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Zalacznik nr 6 do SIWZ —

Umowa Nr GP.P/1/2021
zawarta dnia 09.02.2021 r. w Patnowie pomi¢dzy:

Gming Patnow,

z siedzibg Patnoéw 48, 98-335 Patnow,

NIP: 832-19-79-664

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Patnéw — Jacka Olczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Patnéw Aleksandry Kasprzak,

a

Firma Remontowo — Budowlang BATOREX s. c.
ul. Broniewskiego 6
42 — 160 Krzepice

zwanym dalej Wykonaweca,
reprezentowanym przez:
Pan Krzysztof Bator — Pelnomocnik

wspolnie zwanymi dalej Stronami,
o nastepujace] tresci:

§1
Oswiadczenia

1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 22020 . poz. 288, 1086).! na zadanie pn. ,,.Budowa Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Patnowie”.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ,,ustawy Pzp”,
oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) — 23) tejze ustawy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, iz Zadanie, o ktéorym mowa w § 2 umowy
wspoélfinansowane jest ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
Ministerstwa Sportu w wysokosci do 857 600,00 z1.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
,,Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Patnowie”.
2. Szczegdtowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych okresla:

1 Zwanej dalej ,,ustawg Pzp”
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1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigca zatacznik nr 1 do
umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowiaca zalgcznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy.
3. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami rob6t, wigzace sg zapisy wg
nastepujace) hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) przedmiar robot.
Przedmiary robét zalgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowiazany jest do dokladnego sprawdzenia ilosci robot okreslonych w przedmiarze
robot z dokumentacjg projektowg. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg
ryczattowg w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robét wigkszej ilosci robot
okreslonych w projekcie niz wynika to z jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bgdzie
mozna ich uznaé¢ za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze rob6t lub we wzorze tabeli elementow rozliczeniowych
robét koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacjg
projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWiOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub STWIiOR i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu
bledéow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR oraz
obowiazujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia robot, dokonatl oglgdzin miejsca
realizacji robét i nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw
realizacji umowy.

7. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ czesé placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe roboty
budowlane réownolegle z zaméwieniem obj¢tym niniejsza umowa — jezeli zajdzie taka
potrzeba.
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§3

Terminy realizacji

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie w terminie od 1 marca 2021 r. do

29 pazdziernika 2021 r., w tym:

- do 15 wrzeénia 2021 — zakonczenie rob6t budowlanych,

- do 29 pazdziernika 2021 — uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
budynku zaplecza oraz skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy os$wietlenia
boiska

. Termin realizacji Przedmiotu Zamoéwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie

jedynie z przyczyn stanowigcych podstawg do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,

uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w bezusterkowym protokole odbioru koncowego
podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date¢
wykonania nie bedzie si¢ traktowac daty zgloszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru.

. Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie umozliwiajagcym

wvkonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 7 ust. 3 1 5 umowy.

. Terminy wykonywania poszczegdlnych etapéw robot wskazane beda w harmonogramie

rzeczowo — finansowym, ktéry Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ w terminie 7
dni od daty podpisania umowy na podstawie tabeli cen poszczegélnych elementéw robot
zawartych w kosztorysach ofertowych. Zamawiajacy w ciagu 7 dni od otrzymania wyzej
wskazanego harmonogramu moze wnie$¢ do niego uwagi, ktére Wykonawca winien
uwzglednic.

. Rozpoczecie poszczegdlnych etapow robot nalezy bezwzglednie wezesniej uzgadniac z

Zamawiajgcym lub Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

§4

Wynagrodzenie

. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie:

1 086 991,87 zl netto plus nalezny podatek VAT w wysokosci 250 008,13 zl.
Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi 1 337 000,00 zt

(stownie: jeden milion trzysta trzydziesci siedem tysiecy i 00/100 ztotych).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie

podlega zmianie w czasie trwania umowy (z wyjatkiem przypadkow przewidzianych w
umowie) i obeimuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowiazany jest do wykonania z nalezytg

staranno$cia wszelkich robot budowlanych i czynnoséci niezbednych do kompletnego
wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywan
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz

ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w
ust. 1.
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§5
Obowigzki stron

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii pozwolenia na budowe i zgloszenia
rob6t budowlanych oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia w dniu 09.02.2021 r.,

3) wskazanie punktow poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza (na zadanie
Wykonawcy),

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, dokumentacjg projektows, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 4, materialéw niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z
podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepis6w bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu rob6t zanikajacych,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wplyw na
stan zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamowienia w sposob odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie oplat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan
licznika,
b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwiagzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w  bezpoérednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
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13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robot budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

15) skladowanie zdemontowanych urzadzen i materialéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposoéb niezagrazajgcy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

17) zgloszenie wykonania robdt do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materialy
i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

21) uporzadkowanie placu budowy po zakoficzeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,

22) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostgpu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

23) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian,

24) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

25) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zaméwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania.

. Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamOwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadow
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia.

. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robot, wymagajagce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do
ponownego wykorzystania, pochodzace z robét rozbiorkowych, beda w posiadaniu
Wykonawcy. Ztom oraz elementy metalowe pochodzace z robot rozbiérkowych
pozostaja wlasnosciag Zamawiajgcego.

. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.

. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania

materialéw z odzysku.
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Wykonawca jest zobowigzany wspdlpracowaé w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe lub rozbiérkowe nalezy

prowadzié¢ ze szczegllng ostroznodcia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koficowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Osobg upowazniong do kontaktow:

z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: pan Arkadiusz Szecel; nr tel.: 43/886 52

20 wew. 20;

z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: pan Krzysztof Bator; nr tel.: 693-145-923.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca zobowiazany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osobe (lub_osoby) posiadajace stosowne kwalifikacie zawodowe i

uprawnienia budowlane. w specjalnosci:

1) konstrukcyjno—budowlane;j,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zaméwienia lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow (Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku
moze wskazaé osobg bedacg obywatelem panstwa czlonkowskiego UE, ktora nabyta
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzialalnosci w budownictwie,
réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w
szczegoblnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w pafistwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r. poz. 65) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 22014 r. poz. 1946).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej w osobie: pana
Krzysztofa Batora; nr tel.: 693-145-923; upr. bud. nr: SLK/4491/OWOK/12;

2) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: pana Marcina Sliwowskiego; nr
tel.: 726-372-987; upr. bud. nr: AG.I1.4/Z0/7132/23/02;
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

3) kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w osobie:
pana Tadeusza Dobosza; nr tel: 696-945-849; upr. bud. nr
UAN-VIII/83861/144/87;
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lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca moze wskaza¢ osobe bedgcg obywatelem panstwa czlonkowskiego UE,
ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w
szczegblnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r. poz. 65) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

15. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osob wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego.

16. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okres§lonego w ustawie

Prawo budowlane.

17. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedkladania Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zglaszania Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do
odbioru,

4) pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiazany jest
odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robodt, a nastgpnie
przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbiorow
czgsciowych;

8) uczestniczenia w odbiorach czesciowych i koficowym zadania, w tym kontroli
organdéw uprawnionych,

9) informowania inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wplynaé na jako$¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

18. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczegdlnosci

19.

20.

21.

22,

poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowo$é oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dozorowaé plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajgc fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie zamkni¢tym.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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§6
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczanie robét z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami czgsciowymi i fakturg

koficowa w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z
podpisanym bezusterkowym koficowym protokolem odbioru wykonanych robét, z
uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych
ustepach niniejszego paragrafu.

Warto$é pierwszej faktury powinna wynosi¢ do 40% wartosci zaméwienia.

Warto$é drugiej faktury powinna wynosi¢ do 70% warto$ci zamowienia.

Natomiast warto$é faktury koricowej to pozostata do uregulowania kwota zamowienia.

. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem
podwykonawcow o splaceniu zobowiazan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow
o podwykonawstwo.

. Termin, o ktérym mowa w ust. 1 rozpocznie swoj bieg w przypadku lgcznego

wystgpienia nast¢pujacych przestanek:

1) przedlozenie Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych

podwykonawc6éw, wzgledem ktérych Zamawiajagcy wraz z Wykonawca ponosi
solidarna odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowiazania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umow
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawcg uregulowane,

2) przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia

naleznosci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw
o podwykonawstwo.

. Os$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktdrych mowa w ust.

2 powinny odpowiadaé swoja forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio
zalgczniki nr 4 1 5 do umowy.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedlozenie

Zamawiajagcemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o
ktérych mowa w ust. 2, o tresci wskazanej w ust. 3, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy
ponosi solidarng odpowiedzialnos$¢ na zasadzie art. 143b-143¢ ustawy Prawo zamowien
publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, Ze wszelkie naleznosci
wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane,
wymagalne po dacie platnosci wzgledem Wykonawcy.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
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sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawces:

8. Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl umowg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl umowg
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwoséci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 7.

10. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) Zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

12. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 10 pkt 3, wynosi 30 dni od dnia zgloszenia przez wykonawce uwag, o
ktérych mowa w ust. 10 lub od uptywu terminu na ich wniesienie (gdyby nie zostaly
whniesione).

13. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Patnéw. Patnéw 48. 98-335 Patnéw (NIP: 832-19-79-664) i wskazuje jako
platnika Gmine Patnéw.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

15. Ceny robot w kosztorysie nie beda podlegaly waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

ZP.271.2.13.2020 ,, Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pgtnowie”
str. 9

il LA



© / Ministerstwo
., ?’%l\i\‘i 759l Sportu

16. Wykonawca w ciggu 7 dni po zawarciu umowy zlozy kosztorys wskazujacy sposob
kalkulacii wynagrodzenia ryvczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamowienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym skladnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od
R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

17. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 16, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym.

18. Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do
rozliczen:

1) robét zaniechanych lub niewykonanych o ktérych mowa w § 18 ust. 7, w tym w
przypadku odstapienia od umowy;
2) roboét zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Pzp.

19. W przypadku, gdyby roboty okre§lone w ust. 18 pkt 2 nie byly objete w kosztorysie
o ktérym mowa w ust. 16, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych
niz 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakoficzonego kwartatu, za ktory pojawita
si¢ publikacja SEKOCENBUD, a w przypadku gdy ceny rob6t nie s3 uwzglgdnione w
SEKOCENBUDZIE, nie wyzszych niz 90 % $rednich cen rynkowych za ostatnie 3
miesigce.

§7
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze podstawa wystawienia faktury beda protokoty odbioru
czesciowego oraz protokot odbioru koficowego.

2. Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgloszenia.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawcg
do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w terminie nie dtuzszym niz 5
dni robocze od dnia zgloszenia ich do odbioru przez Wykonawcg.

4. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposob uzasadniajacy ich gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru czesciowego lub koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do
przeprowadzania czynnosci odbiorowych.

5. Odbiory czgsciowe lub odbiér koficowy robot zorganizowany bedzie przez
Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru
potwierdzi gotowos¢ do odbioru przez Zamawiajacego wykonanych rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia.

6. Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajacego protokotu odbioru czg$ciowego lub bezusterkowego koficowego robot,
ktéry powinien zosta¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy, z
zastrzezeniem § 8 umowy.
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7. Do protokolu odbioru koncowego robét budowlanych, Wykonawca ma obowiazek
dostarczy¢ komplet dokumentow odbiorowych:
1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakoriczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu
robdt zgodnie ze sztukg budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

7) kosztorysy powykonawcze na poszczegélne etapy robét z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie
wykonanych robét i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR stanowigcych
zalgcznik do umowy,

8) ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie budynku zaplecza oraz skutecznego
zawiadomienie o zakoficzeniu budowy oswietlenia boiska.

§8
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie¢ do usuni¢cia, Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamdéwienia wyznaczajgc termin ich usunigcia
pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opéznienia w usunigciu usterki w
wysokos$ci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢é wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli
wady uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie =z
przeznaczeniem.

2. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 4, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zalacznik nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami
wlasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:

) —— :

ZP.271.2.13.2020 ,, Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pgtnowie”
str. 11

s y /%z/



{ Ministerstwo
Sportu

o
U

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajgcy
zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej tres¢ jest
zgodna z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 3,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spelniajgcej,
odpowiednio wymagania, o ktéorych mowa w § 12 umowy,

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

2 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zaméwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy materialtéw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

9. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno§¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

16. Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowiazafh Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci zamowienia.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowié podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ,,ustawy Pzp”, w
celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.

20. Zamawiajacy zgda, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
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podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

§10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadana przez caly okres realizacji umowy
ubezpieczenia OC na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z
niniejszej umowy. Przy czym Strony postanawiaja, ze okres realizacji umowy obejmuje
réwniez okres trwania rekojmi oraz gwarancji oraz dodatkowo termin 30 dni po dacie
uplywu okresu gwarancji lub rekojmi.

2. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu pos$wiadczonych za zgodno$¢ =z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawcg obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

4. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie

obcigzaé¢ w calosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

6. W przypadku, gdy wazno$¢ przediozonej polisy OC koniczy si¢ przed zakonczeniem
realizacji kontraktu, wykonawca najpdzniej na 5 dni przed koficem waznosci polisy
przedstawia kolejng polise na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5
stosuje si¢ odpowiednio.

7. Nieprzedlozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust.
1 lub 6 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z winy
Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub uchybienia terminu
przedtozenia nowej polisy.

bl

§11
Gwarancja, r¢kojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane,
wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia na okres 60 miesigcy, liczac
od dnia podpisania bezusterkowego protokolu odbioru koficowego, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 6.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rgkojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, wbudowane materialy, urzadzenia i elementy oraz
zobowiazuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciggu terminu
okreslonego gwarancja.

4. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4.
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6. W szczegoOlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.

7. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego lub wiadomosci elektronicznej potwierdza
wystgpienie wady.

8. W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania w tym zakresie
zgody Sadu.

9. Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody. :

10. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

11. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materialach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.

13. W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0soOb reprezentujagcych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

14. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujgcego po dacie odbioru robdt oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uplywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

15. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objgte
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wlasny koszt usunaé nie pozniej, niz
w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Zze usuni¢cie wad w tym terminie jest niemozliwe.

16. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 15, Zamawiajgcy moze
zlecié¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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17. Zamawiajacy obcigzy Wykonawcg kosztami wykonania zastgpczego, o ktérym mowa w
ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

18. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie
z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dluzszy od okresu rgkojmi wynikajgcego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku elementéw zamowienia
innych niz nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi wynikajacemu
z przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalaja okres regkojmi rowny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepiséw kodeksu cywilnego (w szczegolnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§12
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s0b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych. operatorzy sprzgtu i
prace fizyczne instalacyjno-montazowe obicte zakresem zaméwienia. okreslonym w
sekciji 3 SIWZ.

(Obowiazek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawceg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponize;
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgeych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
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1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawigjgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zloZenmia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w Sposob
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. w szczegdlnosci® bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skiadek na wubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajqcy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o0
ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawcg kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Niezlozenie przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajagcego dowodéw w celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0séb
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

3 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§13
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytuldw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za opoOznienie:
- w wykonaniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczonej od terminu
zakonczenia robot budowlanych okreslonego w § 3 ust. 1 tiret 1,
- w uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie budynku zaplecza oraz

skutecznego zawiadomienia o zakoficzeniu budowy o$wietlenia boisk — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
liczonej od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 tiret 2,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoficzeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 100,00 zlotych brutto,

¢) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawee zdemontowanych materiatlow i urzadzen w sposdb zagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i 0sob trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujgce
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciagu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych brutto,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciagu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych brutto,

€) za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi lub wynikajacych z gwarancji — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
opbznienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie
wad 1 usterek,

f) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptacone;
naleznosci brutto za kazdy dzien zwloki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
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nieprzedlozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za  zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
2 500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zZmiany,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od
uplywu terminu, ktérym mowa w § 9 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopelienia obowiazku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 —w
wysokosei po 500,00 ztotych brutto za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynnosci wymienione w pkt 3.10 SIWZ,

) za opdznienie w dostarczeniu dowoddow, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 — w wysokosci
po 500,00 ztotych brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 3,

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

5. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roéznych
tytutdw.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukoficzenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy.

§ 14
Kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytulu
odstgpienia od umowy w nast¢pujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysoko$ci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§4ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% tagcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 4ust. 1.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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3. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potrgcane =z
wynagrodzenia za wykonane roboty.

4, Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

5. Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukoniczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§15
Odstapienie od umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przyshuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu — w nastg¢pujacych przypadkach:

a) wystgpily okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamowienia,
w sposdb niezgodny z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy,

¢) zostanie zgloszony wniosek o upadlos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczgte
postepowanie  likwidacyjne. ~Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej
zgloszenie wniosku o upadtosé oraz zgloszeniu lub wplynigciu wniosku o upadtosc,
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby czg§¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w  postgpowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podijat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, zlozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacj¢ robdét i przerwa trwa dluzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, nie przekazal
Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zadanych dowodow ubezpieczenia, o
ktérym mowa w § 10,

i) wystapila koniecznosé co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w § 6ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 9 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku, o ktéorym mowa w § 5 ust. 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowiazku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, 2
lub 3;
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2) Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koficowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie
90 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegdltowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapilo odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly prawidlowo wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3 w przypadku tam opisanym, wedlug
cen zakupu na realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktorym
mowa w § 6 pkt 18 umowy a w zakresie robot tam niewymienionych stawki
maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartal przed miesigcem
rozliczenia.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnily, ze¢ Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotg: 133 700,00 zlotych (stownie: sto
trzydziesci trzy tysigce siedemset i 00/100 z1).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
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wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszezeh
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wiazacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg
lub mogg mieé¢ wpltyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci 93 590,00 ztotych (stownie: dziewigcdziesiat trzy tysiace pigcset
dziewieédziesigt i 00/100 zb), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego robét.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
40 110,00 zlotych (stownie: czterdziesci tysigcy sto dziesigé¢ i 00/100 zl), zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktérych
mowa w ust. 61 7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

12. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajagcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej
kwoty, na jakg w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

14. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

15. W przypadku wygasniecia zabezpieczenia Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia kwote odpowiadajaca wysokosci zabezpieczenia.

§17
Zmiany umowy

1. Oprécz przypadkdow, o ktorych mowa w_art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo§é wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdowienia, o ktérym mowa w § 3, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych (opady deszczu,
$niegu, temperatury +30°C, temperatury -5'C) powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie calo§ci wykonywanych robot budowlanych na zewnatrz budynku,
stanowigcych przedmiot zaméwienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastgpujacych po sobie
dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zam6wienia nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich
wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 3, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiolowe, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzsze;,

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3, moze nastapi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania
zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia przez
organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpilo z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedluzenie
terminu realizacji zam6owienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki
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Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie
rob6t budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zam6wienia, o ktérym mowa w § 3, mozZe nastgpi¢ w

przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe¢ dni niezbedng Wykonawcy na usunigeie kolizji z
sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowe;j —
o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3, moze nastgpi¢ w

przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zalgeznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbgdng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wilasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowe;j
zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajgcym z koniecznosci

wykonania rob6t, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zamdéwief
publicznych,

7) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majgcym

bezposredni wplyw na realizacjg przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zaméwief
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, z zastrzezeniem
ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia warunki
udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu,

9) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wymagana jest

zgoda zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zamowienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego
w umowie, a jednoczesnie w sposob niepowodujacy zwigkszenia (zmiany) zakresu
$wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy,
oraz zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, z
zastrzezeniem ust. 2.
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2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

4. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga zawierania odr¢bnego aneksu do
umowy.

5. Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

6. Strony przewidujg zmian¢ umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawceg.

7. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku rezygnacji z wykonania
czes$ci zamowienia na skutek okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidziec
dzialajac z nalezytg starannos$cig. Zmiana umowy bedzie polegala na zmniejszeniu
zakresu $wiadczenia Wykonawcy oraz proporcjonalnym zmniejszeniu jego
wynagrodzenia.

8. Konieczno$¢é wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 9, zachodzi w
sytuacji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia, nie moga
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia
ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nastapila zmiana przepiséw prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materialy budowlane
badz inng technologie¢ wykonania robdt.

§19
Przechowywanie dokumentacji
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentow

finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zaméwienia.
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§20
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania
informacji dotyczagcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal
bedzie z obowiazujacych przepiséw prawa.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegaé przepisow o ochronie danych osobowych
zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE i nie wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob
danych osobowych, do ktorych uzyska dostgp w wyniku realizacji wspotpracy, dla
celéw innych niz realizacja umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zaméwien publicznych.

4. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobg¢ trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

6. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

9. Zalgcznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

6) Klauzula informacyjna.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawey:

Krzysztof B%
wspolwiascitiel
' Firma Remontowo- ik ,,ow!ana
| - « BATOREX “
\) Bropicwskiegn G, 47 U i‘ zepice
\J NiP 574-205-66-62
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Zalacznik nr 4
do umowy Nr GP.P/1/2021
z dnia 09.02.2021 r.

..........................................

.........................................

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
Reprezentujgc
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego podwykonawca
nazwa (firma) i adres wykonawcy
71 4 (=) (- U PP
(rodzaj prac)
na zadaniu pn.:
realizowanym w ramach umowy nr .........c.....coveviinnnnnn. zdnma.....oeeeiiiiiiiiiiiii

zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Patnow z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

...............................................................................................................

11 110 P PN

podatek VAT: ... i

Bruttor oo

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ........ccoevivevnvmrmriinieieieieinicecnciaene, z dnia
........................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez przez
kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokolu zalaczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 5
do umowy Nr GP.P/1/2021
z dnia 09.02.2021 r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujac
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym Podwykonawcg

realizowanym w ramach UMOWY 0T ........coovveiiriiniiiiiiiiiiiia.. zdnia ....ooooiiiiniii
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gming Patnéw z
(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
N 0T (= S SO PSP
(STOWIE: .. enenee it et e e )
za roboty wykonane w okresie od ...........cooiiiiiiinnne O et
017110 S PPN
podatek VAT: ....ooiiiiiiiiiiiiiiiii
o] ¢1 117 OO
zgodnie z  faktura  VAT/rachunkiem nr ... z dnia
..................................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokolu
zalaczam.

(podpis)
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Zaljgcznik nr 6

do umowy Nr GP.P/1/2021
z dnia 09.02.2021 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UEL Nr 119,
s. 1.

Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych zwigzanych z realizacja umowy dot.
,Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Patnowie” Gmina Patnéw
Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia RODO informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Patnéw (Patnoéw 48, 98-335
Patnow, telefon kontaktowy: 43 886 52 20).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moga Panstwo kontaktowaé sig
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawne;.

4) Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezb¢dny do realizacji ww. celu
z uwzglednieniem okreséw przechowywania okre§lonych w przepisach odrebnych, w tym
przepiséw archiwalnych.

5) Podstawg prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporzadzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych beda podmioty, ktore na podstawie zawartych umoéw
przetwarzaja dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

— dostepu do tresci swoich danych oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a takze - w
przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunig¢cia danych i prawo do
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych.

— wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych
odbywa si¢
Z naruszeniem przepisOw powyzszego rozporzadzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
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Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, ktorej
dane dotycza jest zobowiazana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych
jest brak mozliwosci zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iz w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, ktére si¢ opieraja wylgcznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogdlnego rozporzgdzenia
o0 ochronie danych osobowych.

A
Krzysztof Ba
Firma Remomc\.wﬁaud%\mana ¥ .
« BATOREN “5L. . :
4l Bronicwakicgo 8, 47 el IK:‘zep:ce wspotwiascicel
NiP 574-2"‘*_ s et e e e e e ee e e o e e s
tel fax 134° 3 (podpis)
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