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Patnéw, 19.01.2022 r.

ZP.271.2.8.2021
Wszyscy Wykonawcy
biorgcy udziat w postepowaniu

Zamawiajacy
Gmina Patnéw
98-335 Patnow 48
NIP: 832-19-79-664

Wyjasnienie pytan do tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia

dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn.: ,Jermomodernizacja
budynku uzytecznosci publicznej w Popowicach”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien
Publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2019 z pdin. zm.) na zapytania zgtoszone przez
uczestnikéw w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, Zamawiajacy udziela
pisemnej odpowiedzi i wyjasnia, co nastepuje:

Pytanienr1
,Prosze o bardziej szczegétowe okreslenie poz. 32 w kosztorysie rob6t dodatkowych ,,Dostawa
i montaz herbu gminy i napiséw”. Ten zapis nie pozwala na podanie ceny ofertowej.”

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajacy wyjasnia, ze napis, o ktérym mowa powinien brzmie¢ ,Przedszkole Publiczne w
Popowicach” a w jego sasiedztwie ma znalez¢ sie herb Gminy Patnéw. Napis ma zostac
umieszczony na elewacji budynku od strony pétnocnej i powinien by¢ widoczny dla wszystkich
0s6b przejezdzajacych przez miejscowos¢ Popowice. Sugerujemy, aby ze wzgledu na dos¢
dtuga trwato$¢ materiatu, litery zostaty wykonane z malowanego styroduru i przyklejone
pojedynczo. Sugerujemy, aby herb gminy wykonaé na ptycie dibond np. o grubosci 3 mm.
Ponizej wizualizacja wraz z sugerowanymi wymiarami:

- napis — szer. ok. 5,54 m i wys. ok. 1,20 m

- herb —szer. ok. 1,39 m i wys. ok. 1,55 m
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Pytanie nr 2

,Firma zwraca sie z prosbg o wyjasnienie i zmiane projektu umowy:

- w kosztorysie zapisano remont schoddw z palisady i kostki betonowej natomiast w opisie s
ptytki gresowe

- prosze o zmiane § 5 pkt 1 umieszczenie w umowie zapisow umozliwiajacych wystawiania
faktur czesciowych do 80% wynagrodzenia.

W obecnej sytuacji gospodarczej (nie stabilnych cen materiatéw) moiliwos¢ wystawiania
faktur czesciowych w znacznym stopniu pomoze w utrzymaniu ptynnosci finansowej firmy,
zakres prac przewidziany do wykonania na 6 miesiecy bez fakturowania czesciowego bedzie
bardzo duzym obcigzeniem finansowym firmy.”

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajacy wyjasnia, ze schody przy wejsciu gtéwnym majg by¢é wykonane z tzw. palisady
betonowej oraz kostki betonowej. Materialy te byty uwzgledniane przy sporzadzaniu
przedmiaru oraz ten materiat byt brany pod uwage przy zabezpieczaniu srodkéw na realizacje
zadania.

Zamawiajacy informuje, ze po analizie drugiej czesci pytania oraz projektu umowy postanawia
nie zmieniaé jej zapiséw. Istniejaca juz mozliwos¢ podziatu ptatnosci na czgsciowa i koricowa
sg wystarczajace biorac pod uwage zakres prac.
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