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Zatacznik Nr 2 do SWZ

ZP.271.2.4.2022
Umowa Nr GP.P/6/2022

zawarta dnia 31.05.2022 r. w Patnowie

pomiedzy:

Gming Patnéw z siedzibg Patnow 48, 98-335 Patndw

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

Woéjta Gminy Patnow — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak

a

Panem Arkadiuszem Mika, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma P. H. U.
,DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibg w Boronowie, ul. Grabiriska 8, 42-283 Borondw, —
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowiacym zatacznik do umowy, NIP 575-138-34-87, REGON 150320725, zwanym dalej
~Wykonawcy”, reprezentowanym przez pana Zbigniewa Nowaka dziatajacego na
podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego (ZP.271.2.4.2022) w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych.

2. Zamawiajacy informuje, ze zadanie publiczne zostanie zrealizowane przy udziale
$rodkéw otrzymanych z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamodwienie publiczne
polegajace na: wykonaniu rob6t budowlanych dla zadania pn. ,Remont drogi
powiatowej nr 4521E w miejscowosci Zatecze Mate i Zatecze Wielkie, gm. Patnéw”
(dalej: Przedmiot umowy).

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

a) wykona roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:
e specyfikacjag warunkéw zamoéwienia,
¢ dokumentacjg projektows,
» specyfikacja techniczng odbioru i wykonania robét (STWiIORB),
e przedmiarem robét (dokument pomocniczy),
¢ oferta Wykonawcy stanowiacg integralng czes¢ niniejszej umowy.

b) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza;

¢) Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowa z tytutu odpowiedzialnoéci cywilnej za
szkody mogace powstaé w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy na
warunkach okreslonych w § 11 umowy;

d) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Do zadann Wykonawecy nalezy rowniez:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujacej:

® dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania roboét;

e oryginalne lub potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie atestéw
i Swiadectw potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uiytych przy
realizacji zaméwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykoriczenia
statego wyposazenia i technologii;

* instrukcje, opisy i oryginaty kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robét.

b) Opracowanie, uzgodnienie i wdroienie tymczasowej organizacji ruchu
obowigzujgcej w czasie trwania robét budowlanych. Po ich zakorczeniu
Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia statej organizacji ruchu stanowiacej
element udostepnionej dokumentaciji.

3. Zadanie obejmuje roboty budowlane polegajace na odtworzeniu stanu pierwotnego
drogi nr 4521E w miejscowosciach Zatecze Wielkie i Zatecze Mate o tacznej diugosci
2,370 km. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

¢ odtworzenie nawierzchni drogi: sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej;
$cinke poboczy; ponowne utozenie warstw nawierzchni drogi i pobocza;

e odtworzenie zdeformowanych i uszkodzonych krawedzi drogi wraz z nadbudowa
drogi;

* odtworzenie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze, $rodki
techniczne i finansowe pozwalajace mu na prawidiowe zrealizowanie umowy oraz
zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowiazuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w /

Strona 2z 37
ZP.271.2.4.2022 ,Remont drogi powiatowej nr 4521E w miejscowosci Zatecze Mate i Zatecze Wielkie, gm./;ég&

Pgtnow”
A)



[

RZADOWY FUNDUSZ
ROZWOJU DROG

niej uzgodnionym.

5. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

6. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce sg zapisy wg nastepujgce;j
hierarchii dokumentéw:

a) Dokumentacja projektowa,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
¢) Przedmiar robét.

7. Przedmiar robédt zataczony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to,
e umowa na roboty jest umowa ryczattowg w przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia robot wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto byé uznane za roboty dodatkowe z ziadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét, robét koniecznych do wykonania
wyhikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umowne;j.

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowy i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(STWIORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacja projektowg lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli

beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu

z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz istniejgcym
uzbrojeniem terenu i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych Przedmiotu umowy i warunkéw
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowiazany jest udostepni¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
inne roboty budowlane réwnolegle z zamdéwieniem objetym niniejszg umowa — jezeli
zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi
Wykonawcami lub podwykonawcami.

10. Wykonawca os$wiadcza, ie wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym
w szczegolnosci dokumentacja projektowa dotyczaca Przedmiotu umowy jest w jego
ocenie kompletna i wystarczajaca do realizacji Przedmiotu umowy.
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§2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiazany jest wykonac Przedmiot umowy w terminie do 5 miesiecy od
dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania catosci Przedmiotu umowy uznaje sie dzieri podpisania protokotu
odbioru koricowego bez uwag.

3. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§3
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w
kwocie:
1355 012,80 zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci 311 652,94 zi,
co stanowi kwote brutto 1666 665,74 zt (stownie: jeden milion sze$éset szeéédziesigt
szes¢ tysiecy szeséset szesédziesiat pieé ztotych 74/100).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z naleizytg starannoscig
wszelkich robé6t budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w umowie, w tym

w dokumentacji projektowej.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana
w § 1. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegélnosci, jezeli w przedmiarze
robét nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 6, Strony
przyjmuja, ze Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajacym
z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 6, Strony przewiduja, Ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

6. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazana w § 1 ust. 6 na zasadach okreslonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
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Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjg projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy:

a) zfoizy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z
podziatem na branie i zakres rzeczowy zamdwienia z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g
(roboczo-godziny) w zt; Kp - koszty posrednie w % od R (,robocizny”) i S
(sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od M (materiatéw); Z- zysk w % od R, S, Kp);

8. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,

3) zlecenia robdt dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;

4) robét zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5
i 6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykonad jako uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywaé bedg nastgpujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostana rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym
mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw bedga przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak
w wysokosci nie wyzszej niz 80% $redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
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z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);
4) Do wyceny robdt metodg szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentuaine roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i
4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamédwien Publicznych. Powyisze nie dotyczy robét ujetych
lub przewidzianych w ktorejkolwiek czesci dokumentacji, ktérych wykonanie okaze sie
niezbedne, a ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosdci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznodci zawierajacy zakres robét, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére
moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw
i parametrow technicznych co w zamdwieniu podstawowym.
Ceny robot w zalaczonym do Umowy kosztorysie nie bedy podlegaly waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§4
Obowigzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia — w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

3) ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt
budowlanych, stanowiacych Przedmiot umowy,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zapfata umdwionego
wynagrodzenia,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z Umowa, ze specyfikacjg warunkow
zamodwienia, dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczeistwa,

2) dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci zabezpieczenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzdr i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mieé wptyw na
terminowa i zgodng z dokumentacja projektowag oraz wiedzg techniczng
realizacje Przedmiotu umowy,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét o ktérych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjy zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktdre
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca (jesli dotyczy),

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdiniejszym niz
termin odbioru koticowego wykonanych robét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

14) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

15) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje Zamawiajgcemu podstawe do
73dania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy,
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16) umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

18) dostarczenie swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materiaty
i urzadzenia whudowane przez Wykonawce,

19) udziat w przegladach gwarancyjnych,

20) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

22) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepisoOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robot,

24) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym (jesli dotyczy),

25) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowlanych,

26) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

28) przygotowanie terenu,

29) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

31) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu placu budowy po zakonczeniu robodt
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do
terminu  przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie pdéiniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania Zamawiajacego do przekazania placu budowy.

Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia poddaje

odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
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lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

4., Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajagcemu  sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego
Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ na wezwanie Zamawiajgcego
wraz ze zgloszeniem do odbioru koricowego, chyba Ze obowiazek ich wczeéniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

5. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposéb nienarazajacy oséb trzecich
na niebezpieczeristwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegéinych srodkéw ostroznosci.

8. Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

9. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a) wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg byé potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

b) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosé robot lub termin zakoriczenia robét,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: protokotéw
badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym wykonanie Przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodniert pozwolefr,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigiaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWIORB, oraz gdy sa niezbedne celem prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy;

e) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu obowigzujacej
w czasie trwania rob6t budowlanych. Po ich zakoniczeniu Wykonawca zobowigzany
jest do wdrozenia statej organizacji ruchu stanowiacej element udostgpnionej
dokumentacji.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:
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a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenistwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

¢) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokryé w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robét.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony dopuszczajg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy wylgcznie jedng fakturg, tj.
fakturag koicowa.

2. Faktura koricowa zostanie wystawiona po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koficowym
robét (bez wad) zgodnie z § 6. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci
okreslonej w § 3 umowy, o ile brak bedzie podstawy do dokonywania potracen, zgodnie
z trescig niniejszej umowy.

3. Do faktury koricowej wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw,
w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z oswiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
umoéw podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez
podwykonawcow odrebnie dla kazdego zadania-

4. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w ciggu 30 dni od odbioru Przedmiotu umowy. Faktura powinna zosta¢ dostarczona
Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od dnia odbioru koricowego.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
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Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedfozenie Zamawiajgcemu

wraz 2 fakturg koricowg dokumentdéw wskazanych w ust. 3

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,

przysfugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

s roboty budowlane, oraz po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezpoérednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwoéci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10

pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 10,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie naleiy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt c), Zamawiajacy potraci kwote
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wypfaconego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktury:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

— Nabywca:
Gmina Patnéw, Patnow 48, 98-335 Patnow,
NIP:832-19-79-664,

— Odbiorca:
Gmina Patnéw, Patnow 48, 98-335 Patnow,
NIP:832-19-79-664,

2) Zapfata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towardw i ustug.

3) Strony zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w umodwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien
zlecenia przelewu w wykazie podmiotdw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzZniej
na 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem pfatnosci,

4) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyiszym Wykazie w terminie pdiniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, e jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie

obowigzujacymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub

zmiany faktury.

16. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania

wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§ 5A
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci 5 %
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 83 333,29 ztotych (stownie:
osiemdziesiat trzy tysigce trzysta trzydziesci trzy ztote 29/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczed Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
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wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji powstatych od dnia odbioru koricowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢
wptyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia,

6. Kwota w wysokosci 58 333,30 ztotych (stownie: piecdziesigt osiem tysigcy trzysta
trzydziesci trzy ztote 30/100), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy,
wynoszaca 24 999,99 ztotych (stownie: dwadziescia cztery tysigce dziewielset
dziewieédziesigt dziewieé ztotych 99/100), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60 miesiecy od dnia odbioru koricowego. W
trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zamdwiern publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktdrych mowa
wust.6i7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowiazah
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jedli
kwota wuzyskana z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego
w catoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.
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W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$é przediuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to moiliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczenn Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry
obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych 2z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakainych oraz wywoftanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1843 z péin. zm.).

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robat:

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgtoszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,

b) odbidr koricowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy - bedacy

podstawg wystawienia faktury koricowej.

Wykonawca winien zgtaszac¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego, bedzie

faktyczne wykonanie wszystkich przewidzianych robét, potwierdzonych przez Inspektora

nadzoru.

Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostang zgfoszone Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do korncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowana w formie papierowej,

b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora Nadzoru),

¢) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikow robdt o zakoriczeniu robdt
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,
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e) dokumenty potwierdzajace sposGb zagospodarowania odpaddw (jesli dotyczy).

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru kericowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koricowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. W protokole odbioru koricowego strony wskaza w szczegblnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakoriczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jeieli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odméwi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczefistwa
/wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, Zamawiajacy moze:

» obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

e odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych jakosci wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia przeprowadzenia badan przez
niezalezne laboratorium. W przypadku, gdy wyniki badarn potwierdza watpliwosci
Zamawiajacego, koszt wykonania ww. badan pokryje Wykonawca w terminie 7 dni od
dnia przestania mu wynikéw badan wraz z wezwaniem do zaptaty.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
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1) ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkow Kierownika budowy,

2) obecnosci na placu budowy kazdego dnia w trakcie trwania robét budowlanych,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi  Nadzoru  wnioskéw
o0 zatwierdzenie do wbudowania materiatéw,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) informowania Inspektora Nadzoru 0 terminie odbioru robaot
zanikajacych/koricowego;

9) uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organdw
uprawnionych,

10) niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosc¢
robot lub opdinienie terminu zakoriczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie péiniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatgcznik do umowy — wykonaé Przedmiot umowy sitami wiasnymi, za

wyjatkiem robét w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).?
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

2 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikac bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zamdwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy {podwykonawcomy).
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obowiazany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkéw:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 umowy;,

¢) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zapfaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleinosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowar, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegblnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniei cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajgcego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezert do przedifozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartoéci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 mowy.
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6. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

7. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

8. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umodw
o podwykonawstwo.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

11. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do roboét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

12. Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzarn Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zaméwienia.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikdéw.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdét budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

16. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile s3
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
ioséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
atakze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje umowy.

17. Zamawiajagcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawecy.

18. Zamawiajgcy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagaid dotyczacych
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podwykonawstwa, okresSlonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania

powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

19. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca
zobowiazany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi.

20. W sytuaciji, o ktérej mowa wyzej, ust. 9 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, Ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawié¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia zakresu dokonywane;j
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9

Personel realizujacy zadanie

1. Osoba upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: Arkadiusz Szecel; nr tel.: 43/886 52 20
wew. 20.; e-mail: arkadiuszszecel@patnow.pl ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: Arkadiusz Mika; nr tel.: 34/353 92 82 lub
602 869 996; e-mail: domax.biuro@wp.pl;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osobe posiadajacg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach :

— w specjalnosci drogowej, ogéinobudowlanej bez ograniczen,

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem pafistwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyla kwalifikacje zawodowe
do wykonywania dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawg z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
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budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy branizy drogowej w osobie: pan Zbigniew Nowak; nr tel.:
798 640 936; e-mail: .: domax.biuro@wp.pl; upr. bud. nr: SLK/2791/0W0D/09 ;

6. Wykonawca powinien skierowad do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci: urlopu lub zwolnienia trwajgcego diuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtoienia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych o0s6b beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ oraz zgodne
z wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéw w kryterium oceny ofert,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

9. Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajagca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnoéci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwitoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

1. Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, odbywac¢ sie beda
z udziatem Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy
zebrania Rady Budowy w celu omdwienia postepu prac i robét oraz omdwienia
probleméw zwigzanych z ich realizacja. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wtasnego

Strona 20 z 37
ZP.271.2.4.2022 ,,Remont drogi powiatowej nr 4521F w miejscowosci Zafecze Mafte i Zatecze Wielkie, gm.

Pgtnow”
p e Y



3

" i RZADOWY FUNDUSZ
N
4//“\‘\@ ROZWOJU DROG

i

uznania moze braé udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takie inne osoby, ktorych
udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

2. W ciagu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.

3. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

4. Zamawiajgcy moze zazadaé zwotania dodatkowego spotkania w celu omodwienia
probleméw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét
budowlanych, z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku realizacjg przedmiotowej
umowy oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancyina nie mniejszg niz
500 000,00 zt.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przediozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamodwienia, bedzie zobowigzany na co najmniej 7 dni przed utratg jej waznosci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzienr zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtoienia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem dokumentéw potwierdzajacych posiadanie ubezpieczenia lub kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1, wraz z ogdélnymi warunkami
ubezpieczenia.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdinienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,

bedzie obcigzaé w catosci Wykonawce.
6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia

1. Zchwilg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: ...60...2 miesiecznej gwarancji jakosdci na wykonane roboty budowlane
oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

3 Zgodnie z deklaracjg w ofercie. ﬂ
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleinie od uprawnieh z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzgdzenia i zobowiazuje sie do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia tj. 60 miesiecy (poprzez ich napraweg lub
wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt ¢) umowy.

6. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajagcy moze wykonywa¢
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnienh wynikajacych
z gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest moiliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnosdci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie jest moiliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedy pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

10. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

11. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozed lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.
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Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail : domax.biuro@wp.pl

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuZeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystagpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jako$ci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajacego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedq na wezwanie Zamawiajgcego, hie czesciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie péZniej niz
na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnoéé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przestac Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie pdiniej, niz w
ciagu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usunigcie wad w tym terminie jest niemoiliwe

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 18, Zamawiajgcy moze
zlecié¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
wust. 19. Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajgcego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
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§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia.

{obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia przestania
wezwania, przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i zakresu obowigzkow pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia osdb wykonujacych ww. czynnosci nie pdiniej niz
w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4, W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b} Zadania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

8. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze takze odstapic od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

9, Wykonawca zobowiazany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujagcych do zatrudnienia na podstawie umowy
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o prace, przez caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowiazku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapftaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu okredlonego w § 2 ust. 1 umowy

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 1000,00 zt

c¢) za zwiloke w usuwaniu wad Ilub usterek w Przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieri zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

d) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy;

e) w kaidym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy,

f) w kaizdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000,00 zt za kaizdy stwierdzony
przypadek,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosé
zoryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -

w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kaidy dzien zwioki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

j)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzierr , w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

k) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dziern zwioki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

I) za zwioke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 1000,00 zt za kaidy dzier zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) za kaidy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWiIORB wskazg na nieosiggnigcie wymaganych w projekcie wartosci
w wysokosci 500,00 zt;

n) w kaizdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzieh zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej
zosta¢ dokonana,

o) za brak codziennej obecnosci kierownika budowy na placu budowy — w wysokosci
1000,00 zt za kazdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiécie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przediozonej do =zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego
w cafodci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku ukonczenia
robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réinych
tytutdéw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.
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7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego
uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
ul. Grabinska 8, 42-283 Borondw,
b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78! § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: domax.biuro@wp.pl
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzieri jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzied wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytulu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleinych
od Wykonawcy — w wysokosci do 20 % tagcznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci do 10% facznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zobowiazania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy,

w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,

wskazaniami Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami

S
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umowy pomimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

c) gdy opdinienie wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,

e) gdy Wykonawca nie zapewnit cigglosci lub nie przekazat Zamawiajgcemu,
w wyznaczonym terminie, dowoddw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie
zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajacych z umowy

f) w przypadku wystgpienia okolicznosdci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moie nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegétowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpéiniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy,

¢) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatow wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy

d) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajqce,

e} Wykonawca niezwlocznie, a najpéiniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

f) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone 2ycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opuscié go najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

g) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
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ptatno$é¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacjg

projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane do
dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowoé¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia,
o ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwiocznie w terminie nie diuiszym niz 14 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktdrym mowa w ust. 11 zorganizowal usunigcie sprzetu i robét
tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyiszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania na to zgody
Sadu.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu
o odstgpieniu polecern Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub
bezpieczenstwa robét.
W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robét przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dziern odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegolnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktdrej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i
§ 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstagpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.
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14. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcig2y ich kosztami Wykonawce.

§17
Zmiany umowy

1. Oprdcz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w & 2 ust. 1, moie
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyiszej, przez ktorg nalezy
rozumieé¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemoiliwe do
zapobieienia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegolnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

b) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robéot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorow infrastruktury,
oile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$é, przy czym przedituzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych

c) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych
do wykonania robé6t przez innego Wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymagaé
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

d) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamodwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
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uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktorym mowaw § 3 ust. 1,

e) przediuzenia terminu wykonania zamodwienia w zakresie niezbgdnym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

f) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposéredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

h) zmiany sposcbu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie zadania.

i) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wchodzagcymi w zycie po terminie skfadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegolnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepiséw,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

4. Strony przewidujg zmiang umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisbw prawa wprowadzajacych zmiang stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwna réinicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
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odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztéw pracy

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za

prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zamodwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia moiliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

¢ udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamodwienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wplyw na
koszt  wykonywania  zamdwienia przez = Wykonawce.  Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamodwienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktoérych mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamodwienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow. .
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykazac¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg
podwyiszenie kosztéw wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyé
Zamawiajacemu na pi$mie szczegétowy analize poréwnawczg kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.
przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajag ww. zmiany,
a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).
W przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna
po zaistnieniu ww. okolicznoéci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscia podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoécia podatku od towarow
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.
W przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt b) czedé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §& 3 ust. 1 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty
wynagrodzeri o0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt c) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w & 3 ust. 1 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznoséci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o warto$é zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$é w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ ztoienia takiego wniosku,
a w szczegdlnosci szczegbtowa kalkulacje kosztéw obejmujacg wykaz oséb bezposrednio
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wykonujacych zamowienie wraz z wykazang wysokoscia minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badZ zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i f3czna
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz
z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wpiynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt b) i ¢} majg wptyw na koszty
wykonania zamowienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy moga zostaé
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dziert wejscia w zycie przepiséw, z ktdrych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wyfacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa oséb, ktdérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzgdzenia,

3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
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5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejagce kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sig

z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonaweca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zglasza je administratorowi, nie poéZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
drodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym [ub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawey, a takie o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez Inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacii, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
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danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy
moze zgdaé od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postgpowania
o0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

s

§20
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigazujacych przepisow prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegdinoéci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidfowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce
w zwigzku z umowg beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane polubownie. Gdy proby
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polubownego rozwigzania sporu nie przyniosg rezultatu, woOwczas zostanie
on rozstrzygnigty przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy s3:
1) Wypis z KRS / CEIDG
2) Dokumentacja techniczna
3) Oferta Wykonawcy
4) Petnomocnictwo

Zamawiajqcy: Wykonawca:

| ﬂ?«/«w /{/owcj(
{jﬁ P.U.H. ,DOMAX>

/ 450 Arkadiusz Mikq
i - Boronow ul. Grabinska 8
L telfax 034/353 52 82, 034/353 97 66

tel.kom. 0 602 869 gg
IDS 150320725 Nip 575?728-34-87
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