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Zatgcznik Nr 2 do SWZ

ZP.271.2.12.2022
Umowa Nr GP.P/21/2022

zawarta dnia 20.09.2022 r. w Patnowie

pomiedzy:

Gming Patnéw z siedziba Patnéw 48, 98-335 Patnow

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

Wéjta Gminy Patnéw — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod nazwa Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe ,LARIX” Sp. z 0. 0. z siedzibg w
Lublificu, ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000288548 — zgodnie z wydrukiem z Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP 575-183-
93-78, REGON 240865033, kapitat zaktadowy 5 000 000,00 zt,
catoseitub—w—czesci—jezeli- Wikonawegfest-spotka—akeyina) zwang dalej ,Wykonawca”,
reprezentowang przez Prezesa zarzadu Kajetana Sowellﬁep,tez-entewanq—p&ei———

wspélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujacej tresci:

Oséwiadczenia Stron

1. Strony oéwiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego (ZP.271.2.12.2022) w trybie
podstawowym (art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy informuje, Ze zadanie publiczne zostanie zrealizowane przy udziale

érodkdéw otrzymanych z Programu Inwestycii Strategicznych ,Polski tad”. Wysokosé

przyznanej promesy to 6 270 000,00 zt brutto na pokrycie kosztéw robot budowlanych

i nadzoru inwestorskiego.

-’/

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu {(cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spéfki.

—

Strona 1z42
ZP.271.2.12.2022 , Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowosci Dzietrzniki, gm. Pgtnéw” ’D



POLSKI
tAD

Postepowanie wspdifinansowane jest ze $rodkéw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

Wykonawca oswiadcza, ze rozumie i akceptuje wymagania natozone przez regulamin

programu ,Polski tad”, dotyczace m. in. sposobu dokonywania zaptaty za realizacje

zadania.

W zwigzku z powyiszym Strony ustalajg, ze Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia finansowania inwestycji do czasu wyptaty dofinansowania z Programu
Inwestycji Strategicznych ,Polski tad” w ramach udzielonej wstepnej Promesy (pfatnos¢
czesciowa i ptatnosé koricowa), a Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig
zdolno$é ekonomiczna i $rodki, niezbedne do wykonania zaméwienia oraz zapewnienia
finansowania inwestycji w okresie poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia.
Wykonawca oéwiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
zapisdw ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwiagzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenistwa
narodowego w tym szczegdinie na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamodwienie publiczne
polegajace na: wykonaniu robét budowlanych dla zadania pn. ,Przebudowa drogi
gminnej Nr G117156E w miejscowosci Dzietrzniki, gm. Patnow” (dalej: Przedmiot
umowy).

2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegolnosci:

a) wykona roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:
o specyfikacjg warunkéw zamoéwienia,
e dokumentacjg projektows,
e specyfikacjg techniczng odbioru i wykonania robét (STWiORB),
e przedmiarem robét (dokument pomocniczy),
e oferta Wykonawcy stanowiacg integralng czes¢ niniejszej umowy.

b) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg;

c) Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowa z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
zwiazanej z wykonywaniem Przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11
umowy;

d) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez:
a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujacej:
o dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.
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e oryginalne lub potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie atestéw i
swiadectw potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamdéwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykonczenia
statego wyposazenia i technologii;

o instrukcje, opisy i oryginaty kart gwarancyjnych urzadzeh zamontowanych
w wyniku realizacji robét.

b) Prowadzenie dziennika budowy.

c) Opracowanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu.

d) Ziozenie zawiadomienia o zakoriczeniu budowy do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

3. Zadanie obejmuje przebudowe drogi nr G117156E w miejscowosci Dzietrzniki o dtugosci
2,101 km. Zakres robét przewidzianych do wykonania:

e wykonanie urzadzer odwadniajgcych — wpustéw, kanatéw deszczowych, drenazu,
rowdw otwartych,

e przebudowe przepustow pod droga,

e wykonanie stabilizacji gruntu cementem,

e wykonanie podbudowy z kruszywa famanego,

e wykonanie nawierzchni bitumicznych,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej tj. chodniki przyjezdne o szerokosci
2,00 m,

e wykonanie poboczy,

e roboty wykoriczeniowe: plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawa
terenéw w pasie drogowym przewidzianych jako wolne od utwardzen,

e roboty zwigzane z oznakowaniem drég.

Ciagi piesze posiada¢ beda odpowiednie spadki poprzeczne i podiuine. Przejicia dla
pieszych zostang dostosowane do potrzeb oséb niewidzacych i stabowidzacych poprzez
odpowiednie wyprofilowanie spadkéw i umieszczenie kostki betonowej integracyjnej
bezposrednio przed przejsciem.

W rejonie szkoty wymiana rodzaju barier wygrodzeniowych, ponadto przewiduje sig
zamontowanie 2 punktowych progéw zwalniajgcych oraz bariery energochfonnej
o dtugosci 20 m.

Szeroko$¢ jezdni: 5,00 m, w tym 2 pasy ruchu po 2,50 m. Chodniki przyjezdne wykonane
z kostki betonowej oraz zatoka postojowa dla samochoddéw osobowych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu

w terminie w niej uzgodnionym. &
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Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzgdzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sg zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentéw:

a} Dokumentacja projektowa,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

c) Przedmiar robot.

Przedmiar robét zatagczony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to,
zZe umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia robot wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét, robét koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich
wykonania w cenie umownej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(STWIORB). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdét oraz istniejgcym
uzbrojeniem terenu i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych Przedmiotu umowy i warunkow
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest udostepni¢ czes$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu
inne roboty budowlane réwnolegle z zamdéwieniem objetym niniejszg umowa — jezeli
zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi
Wykonawcami lub podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym
w szczegdlnosci dokumentacja projektowa dotyczaca Przedmiotu umowy jest w jego
ocenie kompletna i wystarczajgca do realizacji Przedmiotu umowy.
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§2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé Przedmiot umowy w terminie do 15 miesigcy od
dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania catosci Przedmiotu umowy uznaje si¢ dzief podpisania protokotu
odbioru koncowego bez uwag.

3. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§3
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
w kwocie:
5402 841,17 zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci 1 242 653,47 zt,
co stanowi kwote brutto 6 645 494,64 zt (stownie: sze$¢ milionéw szeséset czterdziesci
pie¢ tysiecy czterysta dziewigédziesiat cztery ztote 64/100).

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) pierwsza ptatnosé czesciowa zostanie wyptacona w trakcie realizacji inwestycji po
wykonaniu i odbiorze zrealizowanych robét budowlanych o wartosci nie
przekraczajgcej wysokosci wktadu wtasnego Zamawiajgcego {odbidr bez uwag);

2) druga ptatnosé czesciowa zostanie wyptacona w trakcie realizacji inwestycji po
wykonaniu i odbiorze kolejnych zrealizowanych robét o wartosci nie wyzszej niz
50 % kwoty uzyskanego dofinansowania na roboty budowlane, (odbiér bez
uwag);

3) ptatno$é koricowa w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty uzyskanego
dofinansowania zostanie wyptacona Wykonawcy po wykonaniu catosci
Przedmiotu umowy i dokonaniu jego odbioru koficowego bez uwag.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyty starannosciag
wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w umowie, w tym

(A

Strona 5242
ZP.271.2.12.2022 , Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowosci Dzietrzniki, gm. Pqtnow” ,’f)

w dokumentacji projektowe;j.



—

i

POLSKI
tAD I

Postepowanie wspotfinansowane jest ze $rodkéw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana
w § 1. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze
robdt nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 6, Strony
przyjmuja, ze Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajacym
z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaftowego, o ktorym mowa
w ust. 1.
W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czgsci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacja wskazang w § 1 ust. 6, Strony przewidujg, Ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.
Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 6 na zasadach okreslonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjg projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonaweca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu:
a) kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze
i zakres rzeczowy zaméwienia z wyszczegodlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikdéw cenotwérczych (stawka r-g (roboczo-godziny) w zt; Kp -
koszty poérednie w % od R (,robocizny”) i S (sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od
M (materiatow); Z- zysk w % od R, S, Kp);
b) harmonogram robét  budowlanych, ktéry zostanie  zweryfikowany
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiazany do weryfikacji i zmian harmonogramu za kazdym razem, gdy

wystapig okolicznosci majgce wptyw na termin realizacji prac.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegélnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,

3) zlecenia robét dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;

4) robét zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5

i6);

5) rozliczania wykonanych zadan;
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

/

/
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10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastgpujace
zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdtowa lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym
mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak
w wysokosci nie wyzszej niz 80% $redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzgtu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny rob6t metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowg
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i
4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Powyisze nie dotyczy robdt ujetych
lub przewidzianych w ktérejkolwiek czesci dokumentacji, ktérych wykonanie okaze sig
niezbedne, a ktére s3g objete ryzykiem ryczattowym.

13. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktorych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga byé wykonywane jedynie prace niezbgdne

ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
77

A
1
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Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robét, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwient dodatkowych, ktére
mogg wystapi¢ w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowiazany jest wykonac
zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow
i parametrow technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

Ceny robdt w zatagczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia — w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

3) ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét
budowlanych, stanowigcych Przedmiot umowy,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawcg,

5) dokonanie odbioréw czeéciowego i korncowego przedmiotu umowy i zapfata
umoéwionego wynagrodzenia,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z Umowa, ze specyfikacja warunkéw
zamoéwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlana, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie whasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegélnosci zabezpieczenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
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niezwioczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowa i zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczng
realizacje Przedmiotu umowy,

biezgce informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét o ktérych

mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci

ich wykonania,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (jesli dotyczy),

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz

termin odbioru koncowego wykonanych robét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robét budowlanych, elementéw

14)
15)

16)

17)

nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

zglaszanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajagcemu podstawe
do zadania odkrycia robdét i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie

wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym iflub z Projektantem.

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na materiaty

i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) udziat w przegladach gwarancyjnych,

20) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych

w okresie rekojmi i gwarancji,

A
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22) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroinoscia, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoniczeniu robét,

24) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostgpu na
plac budowy osobom postronnym,

25) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajagcemu po wykonaniu robét budowlanych,

26) przedkiadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej
za zgodnoé¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

28) przygotowanie terenu,

29) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

31) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakoriczeniu robot
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, hie poézniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu budowy,

32) ztozenie zawiadomienia o zakoriczeniu budowy do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca jest wytwérca odpadéw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia poddaje

odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe

lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

Wykonawca  zobowigzany  jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu  sposob

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koficowego realizowanego

Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ na wezwanie Zamawiajacego

wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego, chyba ie obowigzek ich wczesniejszego

przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.
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Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowaé w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiérki.

Wykonawca jest zobowigzany wspodtpracowaé w  trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowac¢ prace w sposob nienarazajacy osob trzecich

na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koficowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

b) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznoéciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakoriczenia robét,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:
protokotéow badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajacym wykonanie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnief pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowq
i STWIORB,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak
i za wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od zamawiajgcego lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczeistwo wszelkich dziatarh prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikdw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robét.

(
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A
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§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony dopuszczajg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy maksymalnie trzema
fakturami: fakturami cze$ciowymi i fakturg koricowa w nastepujacy sposoéb:

a) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze bez wad czeéci robét budowlanych
o wartoéci nie przekraczajacej wysokosci wkiadu witasnego Zamawiajgcego,
Wykonawecy przystuguje czeé¢ wynagrodzenia okreslona w § 3 umowy;

b) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze bez wad kolejnej czesci robét o wartosci nie
wyiszej niz 50 % kwoty uzyskanego dofinansowania na roboty budowlane,
Wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okreslona w § 3 umowy;

¢) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koricowym robét zgodnie z § 3 umowy,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
uzyskanego dofinansowania.

2. Faktura kofncowa zostanie wystawiona na kwote stanowiaca rdéinice pomigdzy kwotg
wynikajacg z faktur czeSciowych a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym
w § 3 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru koricowego zgodnie z § 6, o ile brak bedzie
podstawy do dokonywania potracen.

3. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow,
w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach
okreélonych w ustawie Prawo zamoéwienn publicznych wraz z  oswiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych uméw wskazanych w  zestawieniu — dotyczacych
rob6t/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
umdw podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez
podwykonawcow odrebnie dla kazdego zadania.

4. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej zgodnie z umowg faktury
VAT w ciggu 35 dni od dnia odbioru czesciowego / koricowego Przedmiotu umowy.
Faktura powinna zosta¢ dostarczona Zamawiajacemu w terminie do 3 dni od dnia
odbioru czesciowego / koricowego.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przediozenie Zamawiajagcemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3

Strona 12242
7P.271.2.12.2022 ,Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowosci Dzietrzniki, gm. Pgtnéw” :)j



o\

= /"

10.

11.

POLSKI
tAD m

Postepowanie wspétfinansowane jest ze $rodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedfoiong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznoéci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, oraz po przediozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpoérednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie naleine

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawcg, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10

pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt c), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zasady wystawiania faktury:
1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
— Nabywca:
Gmina Patndw, Patnow 48, 98-335 Patndw,
NIP:832-19-79-664,
— Odbiorca:
Gmina Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patnow,
NIP:832-19-79-664,

2) Zaptfata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towarow i ustug.

3) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzieri zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreélonych i przywréconych do rejestru VAT, najpéiniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem pfatnosci,

4) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb pfatnosdci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyiszym Woykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie

obowigzujacymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zgdajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnier lub

zmiany faktury.

Termin pfatnoéci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania

wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§5A
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci 5 %
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ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 332 274,73 zi (stownie: trzysta
trzydzieéci dwa tysigce dwiescie siedemdziesiat cztery ztote 73/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczed Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych od dnia odbioru koricowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rgkojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg miec
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$c
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci 232 592,31 ztote (stownie: dwiescie trzydziesci dwa tysigce pigéset
dziewieédziesiat dwa zlote 31/100), stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru korncowego roboét.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy,
wynoszaca 99 682,42 ztote (stownie: dziewieédziesiat dziewiec tysiecy szeséset
osiemdziesiat dwa zfote 42/100), zostanie zwrécona nie poéiniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60 miesigcy od dnia odbioru koricowego. W trakcie
realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jednga lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy —
Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciagglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos¢ na czas okreslony w umowie.

9, lezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa
wust.6i7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowiazan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci

=

L
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naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota wuzyskana z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeh Zamawiajacego
w catosci, Zamawiajagcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czedci
od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przediuienia terminu realizacji umowy,
o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowiazywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakainych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1843 z pdin. zm.).

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgtoszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,

b) pierwszy odbidr czeSciowy po wykonaniu czesci robét budowlanych o wartosci nie
przekraczajacej wysokosci wkiadu wlasnego Zamawiajgcego — bedacy podstawq
wystawienia pierwszej faktury czesciowej,

c) drugi odbiér czes$ciowy po wykonaniu kolejnej czesci robot o wartosci nie wyzszej niz
50 % kwoty uzyskanego dofinansowania na roboty budowlane — bedacy podstawa
wystawienia drugiej faktury czesciowej,

d) odbidr koricowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy - bedacy
podstawa wystawienia faktury korficowej.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub

koricowego, bedzie faktyczne wykonanie wszystkich robét przewidzianych w danym

etapie, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
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Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang odnotowane w dzienniku

budowy.

Wraz ze zgloszeniem do odbioréw czesciowych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumenty sporzadzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru potwierdzajgce

iloé¢ wykonanych prac oraz protokoty, zaswiadczenia i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami. Natomiast wraz ze zgloszeniem do odbioru koricowego

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57

ustawy Prawo budowlane:

a) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej,

b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badah, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikéw robot o zakorczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi
przepisami i normami,

e) dokumentu potwierdzajace sposdb zagospodarowania odpaddw,

f) dokumenty potwierdzajace skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu budowy do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koricowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koricowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych

prac, date ich zakoriczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne

usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa (wady
istotne) Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa
(wady nieistotne) Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
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e obnizyé wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemotliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

¢ odstapi¢ od umowy lub zadaé ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy 2zgodnie
Z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawceg, wady zostang usunigte
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonania
umowy bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunigtymi wadami istotnymi.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych jakosci wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia przeprowadzenia badan przez
niezalezne laboratorium. W przypadku, gdy wyniki badan potwierdza watpliwosci
Zamawiajacego, koszt wykonania ww. badan pokryje Wykonawca w terminie 7 dni od
dnia przestania mu wynikéw badan wraz z wezwaniem do zaptaty.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw Kierownika budowy;

2) obecnosci na placu budowy kazdego dnia w trakcie trwania robét budowlanych oraz
prowadzenia dziennika budowy;

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi  Nadzoru  wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw;

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badar przed
zgtoszeniem ich do odbioru;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania
robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy podwykonawcami;

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;
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8) informowania Inspektora Nadzoru 0 terminie odbioru robot
zanikajacych/koricowego;

9) uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organdw
uprawnionych;

10) niezwlocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢
robét lub opéinienie terminu zakoriczenia zadania;

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie poZniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot umowy sitami wtasnymi, za wyjatkiem
robot w zakresie:

ktére zostana wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).®
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sj roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego

z opisanych ponizej przypadkow:

a) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 umowy,

3 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegbine czesci zamowienia zamierz
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).

“
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¢) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdlnosci zapisdow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byl krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartoéci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 mowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 3 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
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12. Powierzenie wykonania czeéci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgéci zaméwienia.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy i bedzie stanowié¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

16. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
ioséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
atakze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktérym
w péiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje umowy.

17. Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Zamawiajacy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczeri w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi naleiytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

19. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca
zobowiazany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi.

20. W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 9 stosuje sie¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiazany jest )

1!1 AZL
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dodatkowo przedstawic¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia zakresu dokonywane;j
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9

Personel realizujacy zadanie

Osobga upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: Arkadiusz Szecel; nr tel.: 43/886 52 20

wew. 20 ; e-mail: arkadiuszszecel@patnow.pl ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy iest: |

[ _

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowiern umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powofania odpowiedniego Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osobe posiadajacy stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach :
— w specjalnosci drogowej, ogélnobudowlanej bez ograniczen,
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe
do wykonywania- dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdélnosci z ustawg z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawg z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U.z2019r. poz. 1117).
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy branzy drogowej w osobie: | o

( .- _
Wykonawca powinien skierowaé do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
0sdb ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego.
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Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy skfad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczegélnosci: urlopu lub zwolnienia trwajacego dfuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawcg wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych o0séb bedg spetnialy wymagania okreslone w SWZ oraz zgodne
z wymaganiami stanowiacymi podstawe przyznania punktéw w kryterium oceny ofert,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowiazek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowainiona przez Zamawiajgcego moie wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba spetniajgca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnoéci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalaja, ze forma kontaktu pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwioki, jednak wymaga niezwltocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego, odbywac sig beda
z udziatem Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy
zebrania Rady Budowy w celu omdwienia postepu prac i robdt oraz omoéwienia
probleméw zwigzanych z ich realizacja. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wtasnego
uznania moze braé udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takie inne osoby, ktérych
udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.

Inspektor nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.
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Zamawiajagcy moze zazgdaé zwotania dodatkowego spotkania w celu omowienia
problemoéw zwiazanych z realizacjq prac i robét objetych Kontraktem.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét
budowlanych, z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC),_na sume gwarancyjng nie mniejszg
niz 1 000 000,00 zt brutto.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowiagzywac przez caty okres realizacji

umowy. Jezeli Wykonawca przediozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedfozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zf
za kazdy dzien zwioki.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnosC
z oryginatem dokumentéw potwierdzajacych posiadanie ubezpieczenia lub kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opdinienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.
§12
Gwarancja i rekojmia

Z chwila podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: ...60...* miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
wartoé¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawniert z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowiazuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sig

4 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.

ZP.271.2.12.2022 , Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowosci Dzietrzniki, gm. Pqtnow”

Strona 24 21\5 @



10.

11.

12,

POLSKI
tAD I

Postepowanie wspétfinansowane jest ze Srodkéw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

w ciggu terminu okreslonego rekojmia tj. 60 miesiecy (poprzez ich naprawe lub
wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt c) umowy.

Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnief wynikajacych
z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgleddw technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiazany udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczegélnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie jest moiliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okresSlonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnoéci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
wust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagroien lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail : larix.biuro@matrixpc.pl

. W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usunac

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie

o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajacego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda na wezwanie Zamawiajacego, nie czesciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie p6zniej niz
na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas
zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancjg wykonawca powinien na wiasny koszt usungé nie péiniej, niz
w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 18, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 19. Wykonawca jest zobowiazany zwréci¢ zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastgpujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objgte zakresem zamowienia.
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(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiécie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia przestania
wezwania, przedstawi Zamawiajgcemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegblnosci: dokfadne okre$lenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i zakresu obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o kaidym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosdci nie pozniej niz
w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do 'wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wwymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca
zobowiazany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze takze odstgpic od
umowy z przyczyn zaleinych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,
w zwiazku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

9. Wykonawca zobowiazany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caly okres realizacji zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli

X
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§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto o ktdrym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dziern zwioki, liczony od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy;

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciaggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 1000,00 zf;

za zwtoke w wusuwaniu wad lub usterek w Przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dziert zwloki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wartosci Przedmiotu umowy;

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzient zwloki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % wartosci przedmiotu
umowy;

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
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ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzied zwioki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy;

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kaidy dziern roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy;

k) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500,00 zt za kaidy dzien zwioki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy;

I) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy;

m) za kaidy przypadek, w ktérym wyniki badari sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWiIORB wskaza na nieosiggnigcie wymaganych w projekcie wartosci
w wysokosci 1000,00 zt;

n) w kazdym przypadku braku zapfaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpézniej
zosta¢ dokonana;

o) za brak obecnosci Kierownika budowy na placu budowy — w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych Ilub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapfaty tej kary. Jedli
kwota wuzyskana z faktury przedlozonej do =zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeh Zamawiajgcego
w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci
od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okredla § 15.

5. Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia
robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réinych

/ tytutéw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy. A
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7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec,
b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: larix.biuro@matrixpc.pl
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzieri wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne z tytutu odstagpienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 lit. a) umowy — w wysokosci 20 %
facznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajgcy w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
do wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zobowiagzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga byC potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§16
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, jezeli:
/ a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy,

[ w sposdb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi |"
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BGK

wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen
i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

c) gdy zwtoka wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,

e) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagtosci
w okresach wynikajacych z umowy

f) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

W przypadkach okreélonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa

w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy zastrzega, iz moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomoéci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczestwu publicznemu.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg

nastepujace obowiazki szczegotowe:

a) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstagpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegofowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

c) Wpykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wediug stanu na dzien odstapienia od umowy, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umows,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 7 dni od daty odstapienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

—

cf_.. o {
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e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

f)  Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

g) Wykonawca przekaze znajdujagce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedtug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy i urzagdzenia nienadajgce sie do wbhudowania w inny
obiekt.
W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgiosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia,
o ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowiazany niezwfocznie w terminie nie diuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 13 zorganizowac usunigcie sprzetu i robot
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez Wykonawce
powyiszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robét
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania na to zgody
sadu.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie¢ do zawartych w o$wiadczeniu

o odstapieniu polecern Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub

bezpieczeristwa robét.

W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robét przerwanych i robodt

zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstaweg

do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegélnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania

procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy zobowigzany

jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych oraz zaptaty
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wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3
i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedlug cen na dziern odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 5-11 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obciazy ich kosztami Wykonawce.

§17
Zmiany umowy

Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczajg moizliwos¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyiszej, przez ktéra naleiy
rozumieé¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegblnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbg dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

b) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury,
oile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych
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przediuizenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢c w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe
dni niezbedna Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewngtrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych
do wykonania robét przez innego Wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuienie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalef) z wiasciwymi organami,
uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wilasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamaowien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia  warunki udziatu
w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentdw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu,
zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie zadania.

wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie skifadania ofert lub po zawarciu umowy
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przepisami prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od towardw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepiséw,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moie wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

a)

b)

stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka

i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do

przepisébw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia

brutto o kwote réwna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to

czeéci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce

w zwiazku z realizacja przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana kosztéw pracy

wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia

za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

o udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamodwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw
nakoszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
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e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamodwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw

kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moZe ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztéw

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat

do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jeieli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jakg czeé¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wpltynie
na wysokos¢ tych kosztéw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 maja bezposredni wptyw na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja
podwyzszenie kosztéw wykonania.

Wykonawca zobowiazany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajacemu na pi$mie szczegdtowa analize poréwnawczy kosztéow (przed i po
nowelizacji) stanowiaca wykaz poniesionych wydatkéow w zwigzku ze zmiang ww.
przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany,
a takze przedtozyé konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna
po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomigdzy nowa
wartoécia podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscia podatku od towaréw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
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obowiazujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt b) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna
po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen o0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt c) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna
po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o wartoé¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe
kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz
Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiang wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ zfozenia takiego wniosku,
a w szczegdlnosci szczegbtowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie wraz z wykazana wysokoscig minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i taczna
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtoionych wraz
z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia
oraz okredli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt b) i c) maja wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wczeéniej niz na dzien wejscia w zycie przepisdéw, z ktorych
wynikajq te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
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14. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§17A
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, w sytuacji wzrostu
cen tych materiatéw lub kosztéw, powodujacych jednoczesnie wzrost wskaznika zmiany
cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszanego przez Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego (,, Wskainik GUS”) o ponad 12%.

2. Zmiany wysokosci wynagrodzenia bedq dokonywane wedtug zasad opisanych ponizej:

1) warto$¢ kwartalnego Wskaznika GUS ogtaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy poréwnywana bedzie do
wartoéci Wskaznika GUS ogtoszonego w terminie bezposrednio poprzedzajgcym
dzien otwarcia ofert w Postepowaniu;

2) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nastapi w sytuacji, gdy ostatni opublikowany
kwartalny Wskaznik GUS przed:

a) dniem odbioru czesciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt b albo
b) dniem odbioru koicowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt c
wzrosénie o poziom przekraczajacy 12%;

3) strony moga ziozy¢ wniosek przed dokonaniem odbioru czesciowego lub koficowego
o wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robdt
zrealizowanych przed podpisaniem protokotu czesciowego lub koricowego;

4) strona skfadajgc wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamodwienia;
5) faczna wartoé¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowieri niniejszego ustepu nie moie by¢ wyzisza niz 1 %
w stosunku do pierwotnej wartosci umowy;

6) ewentualna zmiana Wynagrodzenia w sytuacji wzrostu cen materiatéw lub kosztow
nie bedzie mozliwa za okres, w ktérym Przedmiot Umowy bedzie realizowany
w warunkach opdZnienia niezawinionego przez Zamawiajacego;

7) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron

wyrazonej w formie aneksu do umowy;

8) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami

niniejszego paragrafu, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
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materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sa nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub
ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

§18
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wyfacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osdb, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
érodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktdrej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sig
z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je administratorowi, nie poézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
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Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
érodki zastosowane przez Wvykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybied stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowiazkdw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziafanie
podwykonawcy w zakresie obowiazku ochrony danych.

Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczagcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okredlonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez Inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiazujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy
moze zadaé od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty postgpowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
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18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$é¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobeg
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§20
Postanowienia koricowe

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujacych przepisow prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwiern publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwiazanych z realizacja umowy.

4. Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace
w zwiagzku z umowa beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane poprzez zawarcie ugody
(gdy istnieje taka mozliwoéé) lub mediacje lub inne polubowne rozwiazanie sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporéw. Gdy proby
polubownego rozwigzania sporu nie przyniosa rezultatu, wowczas zostanie on
rozstrzygniety przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

, 6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy. ﬂ
|
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7. Zatgcznikami do umowy s3:
1) Wypis z KRS/CEIDG
2) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia
3) Dokumentacja techniczna
4) Oferta Wykonawcy

Zamawiajqcy: Wykonawca:
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