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Zatacznik Nr 2 do SWZ

ZP.271.2.11.2022
Umowa Nr GP.P/20/2022

zawarta dnia 17.08.2022 r. w Patnowie

pomiedzy:

Gming Patnéw z siedzibg Patndéw 48, 98-335 Patnéw

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez:

Wodjta Gminy Patnow — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak

a

Panem Jarostawem Btachem, prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg Ustugi

Ogélnobudowlane Jarostaw Btach z siedzibg w Patnowie, Patnéw 239, 98-335 Patndw, —

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej,

stanowigcym zatacznik do umowy, NIP 832-177-81-09, REGON 730989454, zwang dalej

,Wykonawcg”, reprezentowang przez wiasciciela pana Jarostawa Bfacha dzialajgeal-egona
I . | . ’ . I "ed L

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

Oséwiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w  wyniku udzielenia zamdwienia publicznego (ZP.271.2.11.2022) w trybie
podstawowym (art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

2. Zamawiajacy informuje, ze zadanie publiczne realizowane jest przy wspotudziale
$rodkdw Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa todzkiego pochodzacych z programu
,Infrastruktura sportowa Plus”.

3. Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
zapiséw ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa
narodowego w tym szczegdlnie na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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§1

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne

polegajace na: wykonaniu robét budowlanych dia zadania pn. ,Przebudowa boiska
sportowego w Biericu wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej” (dalej: Przedmiot
umowy).
W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegdlnosci:
a) wykona roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:
¢ specyfikacjg warunkéw zamdwienia,
e dokumentacja projektows,
e specyfikacja techniczng odbioru i wykonania robét (STWiORB),
e przedmiarem roboét (dokument pomocniczy),
o oferta Wykonawcy stanowigcg integralna czes¢ niniejszej umowy.
b) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg;
¢) Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody mogace powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy na
warunkach okreslonych w § 11 umowy;
d) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujacej:

e dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot;

e oryginalne lub potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie atestéow
i Swiadectw potwierdzajagce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zaméwienia materiatéw budowlanych, elementow wykonczenia
statego wyposazenia i technologii;

e instrukcje, opisy i oryginaty kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robét.

3. Zadanie obejmuje realizacje nastepujacych prac:

¢ roboty budowlane zwigzane z budowga piyty boiska oraz wykonanie wszystkich
niezbednych prac towarzyszacych,

e wyposazenie sprzetowe boiska — zakup i montaz pitkochwytéw oraz 2 sztuk
bramek pitkarskich,

e przygotowanie terenu i budowa altany o zadanych parametrach,

e dostawa i montaz 2 kompletéw mebli do altany (kazdy komplet ztozony ze stotu,
2 tawek i 2 krzeset),

e urzadzenie terenu przy boisku tj. dostawa i montaz nastepujacych urzadzen:
szlabanu (1 szt.), ogrodzenia (stupki i tancuch, dtugos¢ 10 m), fawek parkowych (5
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szt.), koszy na émieci (5 szt.), stojaka na rowery (1 szt.), lamp solarnych (6 szt.).

4. Wykonawca oswiadcza, e posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedzg, Srodki
techniczne i finansowe pozwalajgce mu na prawidlowe zrealizowanie umowy oraz

zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowiazuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie
w niej uzgodnionym.

5. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

6. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wiazace s zapisy wg nastgpujacej
hierarchii dokumentow:

a) Dokumentacja projektowa,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
c) Przedmiar robét.

7. Przedmiar robét zataczony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowq. Z uwagi na to,
7e umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia rob6t wiekszej ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogio by¢ uznane za roboty dodatkowe z iadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét, robét koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich
wykonania w cenie umownej.

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
(STWIORB). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacy jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli

beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktdry w porozumieniu

z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie¢ z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdét oraz istniejgcym
uzbrojeniem terenu i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych Przedmiotu umowy i warunkéw
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowiazany jest udostepnié czesé placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
inne roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza umowaq — jezeli
zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowiazany jest do koordynacji prac z innymi
Wykonawcami lub podwykonawcami. ;_Q

W 10. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym -
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w szczegblnosci dokumentacja projektowa dotyczaca Przedmiotu umowy jest w jego
ocenie kompletna i wystarczajgca do realizacji Przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ Przedmiot umowy w terminie do 3 miesigcy od
dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania catosci Przedmiotu umowy uznaje sie dzieri podpisania protokotu
odbioru koricowego bez uwag.

3. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowiacych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§3

Wynagrodzenie

1. Za naleiyte wykonanie Przedmiotu umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
w kwocie:
146 341,46 zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci 33 658,54 z,
co stanowi kwote brutto 180 000,00 zt (stownie: sto osiemdziesigt tysiecy zfotych
00/100).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowiazany jest do wykonania z nalezyty starannoscig
wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w umowie, w tym

w dokumentacji projektowej.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana
w § 1. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, w szczegélnosci, jezeli w przedmiarze
robét nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 6, Strony
przyjmuja, e Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajgcym
z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacja wskazang w § 1 ust. 6, Strony przewiduja, Ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.
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6. Strony przewidujg mozliwoé¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 6 na zasadach okreslonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zamowieri publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacja projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do

reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy:

a) zfozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujacy sposdb wyliczenia ceny ofertowej
z podziatem na branze i zakres rzeczowy zaméwienia z wyszczegblnieniem

zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwérczych (stawka r-g
(roboczo-godziny) w zt; Kp - koszty posrednie w % od R (,robocizny”) i S
(sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od M (materiatéw); Z- zysk w % od R, S, Kp);
8. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,
3) zlecenia robét dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;
4) robét zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okredlonej w ust. 5
i 6);
5) rozliczania wykonanych zadan;

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykonac¢ jako uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objgte
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda nastepujace
zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metody szczegétowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych
wyjéciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktorym
mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak
w wysokosci nie wyzszej niz 80% sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
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z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);
4) Do wyceny robot metodg szczegbétowq lub uproszczong nalezy stosowad, zachowujac
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdéle dokumentacjg projektowq
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i
4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyisze nie dotyczy robét ujetych
lub przewidzianych w ktérejkolwiek czesci dokumentaciji, ktérych wykonanie okaze si¢
niezbedne, a ktdre s3g objete ryzykiem ryczattowym.

13. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktorych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajagcego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres robdt, stanowié¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegajg zapftacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére
moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢
zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow
i parametrow technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

17. Ceny robét w zatgczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaly waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§4
Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia —w dniu podpisania umowy,

3) ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét
budowlanych, stanowigcych Przedmiot umowy,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy i zaptata umodwionego
wynagrodzenia,
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)
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wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z Umowa, ze specyfikacjg warunkéow

zaméwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa

i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materialéw niezbednych do realizacji

Przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych

robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci zabezpieczenie

i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych

z podaniem rodzaju zagroienia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidiowos¢

oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wpltyw na
terminowag i zgodng z dokumentacjg projektowa oraz wiedzg techniczng
realizacje Przedmiotu umowy,

biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét o ktérych

mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci

ich wykonania,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjy zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktdre

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (jesli dotyczy),

uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz

termin odbioru korncowego wykonanych robét,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu rob6t budowlanych, elementéw

nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robot

budowlanych,

zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje Zamawiajacemu podstawe do

igdania odkrycia rob6t i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko

Wykonawcy,
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16) umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

18) dostarczenie swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materialy
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) udziat w przegladach gwarancyjnych,

20) przygotowanie dokumentéw do odbioru koficowego,

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarangji,

22) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakorczeniu robét,

24) utrzymanie w naleiytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym (jesli dotyczy),

25) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajagcemu po wykonaniu robdt budowlanych,

26) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedkiadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

28) przygotowanie terenu,

29) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu realizacji inwestycji,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

31) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu placu budowy po zakonczeniu robét
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do
terminu przekazania placu budowy — w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie podiniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania Zamawiajacego do przekazania placu budowy.

Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepisébw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia poddaje

odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe

lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.
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Wykonawca  zobowiazany  jest udokumentowa¢  Zamawiajagcemu  sposob

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego

Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ na wezwanie Zamawiajacego

wraz ze zgloszeniem do odbioru koricowego, chyba ze obowiazek ich wczesniejszego

przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowal w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu

z placu rozbidrki.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposéb nienarazajacy osoéb trzecich

na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegoélnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga byé potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

b) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznoéciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidfowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotow
badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajacym wykonanie Przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowq
i STWIORB, oraz gdy s niezbedne celem prawidlowego wykonania Przedmiotu
umowy;

e) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robé6t na terenie
przyjetym od zamawiajacego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczerstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
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d) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drog i terenu, a takze

urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robot.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony dopuszczaja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy wytgcznie jedna faktura, tj.
fakturg koricowa.

2. Faktura koricowa zostanie wystawiona po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koricowym
robét (bez wad) zgodnie z § 6. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci
okreslonej w § 3 umowy, o ile brak bedzie podstawy do dokonywania potracen, zgodnie
zZ trescig niniejszej umowy.

3. Do faktury koricowej wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
uméwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,
w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach
okre$lonych w ustawie Prawo zamowien publicznych wraz z oswiadczeniem
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych umodw wskazanych w zestawieniu - dotyczgcych
robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
umoéw podwykonawczych w sposdb umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez
podwykonawcéw odrebnie dla kazdego zadania-

4. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w ciggu 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego. Faktura
powinna zosta¢ dostarczona Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia odbioru
koncowego.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu
wraz z fakturg koncowa dokumentéw wskazanych w ust. 3

7. Zamawiajagcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy |lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sy roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
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sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, oraz po przedfozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) moiliwoéci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11 pkt c), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktury:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

— Nabywca:

Gmina Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patnow,

NIP:832-19-79-664,

” — Odbiorca:
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Gmina Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patnow,
NIP:832-19-79-664,

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towardw i ustug.

3) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w umdwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien
zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej
na5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

4) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyiszym Woykazie w terminie pdiniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptfatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowigzujacymi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

16. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§ 5A
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 9 000,00 ztotych (stownie: dziewig¢ tysiecy
ztotych 00/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji powstatych od dnia odbioru koncowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub moga miec
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wplyw na moc wig?aca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci 6 300,00 ztotych (stownie: szeé¢ tysiecy trzysta ztotych 00/100),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
wynoszaca 2 700,00 ztotych (stownie: dwa tysigce siedemset ztotych 00/100), zostanie
zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60 miesigcy
od dnia odbioru koicowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o
ktorych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana 2z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podiega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o ktérych mowa
wust.6i7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych Iub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zapfaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana 1z faktury przedtozonej do =zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczenn Zamawiajacego
w catodci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos$¢ przedtuienia terminu realizacji umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu wainosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

13. Zasady zaspokojenia roszczern Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwofania stanu, ktéry
obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r.
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o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakainych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1843 z péin. zm.).

§6
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiaja, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgloszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,

b) odbidr koricowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy - bedacy

podstawga wystawienia faktury koricowej.

2. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc¢ do odbiordw, o ktérych mowa wyzej.

3. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich przewidzianych robét, potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

4. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang zgtoszone Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowana w formie papierowej,

b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) oéwiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikdw robdt o zakonczeniu roboét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

e) dokumenty potwierdzajace sposéb zagospodarowania odpadow (jesli dotyczy),

f) dokumenty z przeprowadzonej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. W protokole odbioru koricowego strony wskazg w szczegélnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakoriczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
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a) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni
b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
/wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni.
c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
¢ obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

e odstgpi¢ od umowy lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte

11.

12.

1.

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych jakosci wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia przeprowadzenia badan przez
niezalezne laboratorium. W przypadku, gdy wyniki badan potwierdza watpliwosci
Zamawiajacego, koszt wykonania ww. badan pokryje Wykonawca w terminie 7 dni od
dnia przestania mu wynikéw badan wraz z wezwaniem do zapfaty.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajacemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw Kierownika budowy,

2) obecnosci na placu budowy co najmniej 1 raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego w trakcie trwania robét budowlanych,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru  wnioskdw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu badi zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,
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5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robot
zanikajacych/koricowego;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdw
uprawnionych,

10) niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢
robét lub opédinienie terminu zakoniczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatacznik do umowy — wykona¢ Przedmiot umowy sitami wlasnymi, za

wyjatkiem robot w zakresie:
;l‘__}

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).2

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedfozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkdw:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuiszy niz 30 dni od dnia

2 Jezeli z tredci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamdéwienia zamierza
/% powierzyé podwykonawcy {(podwykonawcom).
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doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 umowy,

¢) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowarn, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegblnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajgcego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kaidym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezern do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sy dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 mowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 3 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.
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Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do roboét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy 2ada, aby przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile sa
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
ioséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
atakze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym
w péiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje umowy.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 9 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
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dodatkowo przedstawi¢ wyjaénienia wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie

Osoba upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: Arkadiusz Szecel; nr tel.: 43/886 52 20
wew. 20.; e-mail: arkadiuszszecel@patnow.pl ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest:.

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiang postanowieri umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach :
— w specjalnosci ogéinobudowlanej bez ograniczen,
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczeéniej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe
do wykonywania dziafalnoéci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawa z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy branzy ogélnobudowlanej w osobie:

i 5
Wykonawca powinien skierowaé do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczeg6lnosci: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni, émierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
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8. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych os6b bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ oraz zgodne
z wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéw w kryterium oceny ofert,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie zas§ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

9. Zamawiajacy Ilub osoba upowainiona przez Zamawiajagcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwioki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

1. Na'placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, odbywac sie beda
z udziatem Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy
zebrania Rady Budowy w celu omodwienia postepu prac i robét oraz omodwienia
probleméw zwigzanych z ich realizacjg. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wtasnego
uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takie inne osoby, ktdrych
udziat bedzie konieczny lub poZadany zdaniem Inspektora nadzoru.

2. W ciagu 3 dni od dnia, w ktérym odbylo sie zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.

3. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

4. Zamawiajacy moze zaigdaé¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu omodwienia
problemoéw zwigzanych z realizacjq prac i robét objetych Kontraktem.

" Y.
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§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robot
budowlanych, z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku realizacja przedmiotowej
umowy oraz od odpowiedzialnoéci cywilnej (OC) na sume gwarancyina nie mniejsza niz
100 000,00 zt brutto.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przediozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zaméwienia, bedzie zobowigzany na co najmniej 7 dni przed utrata jej waznosci

przedozyé nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zi za kazdy dzieri zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedioienia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem dokumentéw potwierdzajacych posiadanie ubezpieczenia lub kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1, wraz z ogolnymi warunkami
ubezpieczenia.

4, W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdinienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia

1. Z chwila podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: ...36....3 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowiazany do naprawy lub wymiany elementdw objetych gwarancja w celu
przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnieri z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy
i urzadzenia i zobowiazuje sie do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sig
w ciagu terminu okreslonego rekojmia tj. 60 miesiecy (poprzez ich naprawg lub
wymiang).

3 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt c) umowy.

Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajgcy moze wykonywaé
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarangji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowiagzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczegdlnosci przedstawiajagc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie jest moiliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigiy Wykonawce kosztami wykonania zastgepczego, o ktérym mowa
wust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢é Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozenn lub niedopuszczenia
do powigkszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail : - B

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usunac
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedfuieniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajacego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).
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W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda na wezwanie Zamawiajacego, nie czgsciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie péZniej niz
na 30 dni przez uplywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie
przy udziale upowainionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objgte
rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wiasny koszt usungc nie poiniej, niz w
ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, 7e usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 18, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 19. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastgpujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziafalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia przestania
wezwania, przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreélenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg
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ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska

zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace

i zakresu obowigzkéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnosci nie podzniej niz

w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze takze odstapic od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisdw, zobowiazujagcych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy —w wysokosci 1000,00 zt
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za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w Przedmiocie umowy,

o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia

brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony od

terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad [ub usterek - nie
wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

d) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwioki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

e) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktdrego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,

f) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwioki,

g) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000,00 zt za kaidy stwierdzony
przypadek,

h) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosc
zoryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartoéci brutto tej umowy, za kazdy dziedn zwioki od uptywu
terminu, o ktorym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien , w ktorym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

k) za zwloke w dostarczeniu os$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokoéci 1000,00 zt za kaidy dzien zwioki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

[) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokoéci po 1000,00 zt za kazdy dzieri zwioki liczonej od
terminu, o ktdrym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) za kazdy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych

zgodnie ze STWIORB wskazg na nieosiggnigcie wymaganych w projekcie wartosci

w wysokosci 500,00 zt;
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n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, w ktdrym zaptata powinna najpozniej
zostaé dokonana,

o) za brak obecnosci Kierownika budowy na placu budowy — w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajagcy ma prawo do potragcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedioionej do zaptaty przez
Wykonawce po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedioionej do zapfaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego
w cafosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego
uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
Patnéw 239, 98-335 Patnow,

b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej:

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania

wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia

1. Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
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a) z tytulu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleinych
od Wykonawcy — w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytutu odstapienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajacy w wysokosci

10 % facznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzyéci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy mogg by¢é potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§16
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami Inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszer i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

c) gdy zwloka wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacjg robot i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,

e) gdy Wykonawca nie zapewnit ciagltosci lub nie przekazat Zamawiajacemu,
W wyznaczonym terminie, dowoddéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie
zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajacych z umowy

f) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

W przypadkach okreélonych w ust. 1, odstapienie od umowy moie nastapic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstapienia i powinno zawierac uzasadnienie.

Zamawiajacy zastrzega, iz moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
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wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Woykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy

d) Wpykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstapienia od
umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

e) Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

f) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

g) Wykonawca przekaie znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane do

dnia odstgpienia wediug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty

za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu

gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia,

o ktérym mowa w ust. 7, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwlocznie w terminie nie diuiszym niz 14 dni roboczych od dnia
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odbioru, o ktorym mowa w ust. 12 zorganizowa¢ usuniecie sprzgtu i robdt
tymczasowych na swaj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania na to zgody
sadu.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu
o odstapieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robédt
zabezpieczajacych wedtug stanu na dziern odstgpienia, ktory stanowi podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegélnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych oraz zapfaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3
i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 5-11 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§17
Zmiany umowy

Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra naleizy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejécia w zycie umowy, w szczegélnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
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publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcy okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury,
oile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moie
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych
do wykonania robét przez innego Wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przediuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuienie terminu realizacji
zamoAwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zafacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub sSwiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub  Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
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o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu,

h) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie zadania.

i) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wchodzacymi w iycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towarow i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepisdéw,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajag pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

4. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka

i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegna zmianie odpowiednio do

przepisdbw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia

brutto o kwote réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to

czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacja przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana kosztéw pracy

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za

prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

o udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawece,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow wplynie
na wysokosc tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezenn dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
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zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na

koszt  wykonywania  zamodwienia  przez =~ Wykonawce.  Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamodwienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie
na wysokosc tych kosztow.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw

kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitalowych. Wpynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztéw

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat

do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

o wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiang wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja
podwyzszenie kosztéw wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajagcemu na pismie szczegétowa analize poréwnawcza kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwiazku ze zmiang ww.
przepisow z powofaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany,
a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, pfatna
po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomigdzy nowa
wartoscig podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowag wartoscia podatku od towaréw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang).

i
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W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowiazujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt b) czgsc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o wartoé¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzeri o0séb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzeri publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych osdb.

9. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt c) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o wartoé¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$é¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 4 pkt
b) i ) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ ztoienia takiego wniosku,
a w szczegolnosci szczegdtowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie wraz z wykazang wysokoscia minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obciazen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne bgdz zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i taczna
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz
z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

11. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt b) i c) majg wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia spoczywa na Wykonawcy.

12. Zmiany wysokoéci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dziefi wejscia w zycie przepiséw, z ktérych
wynikaja te zmiany.

13. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

14. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznienn do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowainia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo parnstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie

z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczy oraz wywigzywania

sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je administratorowi, nie podiniej niz w ciaggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajag postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybienn stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
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Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowiagzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzyé dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowiazku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez Inspektoréow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy
moze 73dac¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informaciji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty postgpowania
o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie begdg mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
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§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§20
Postanowienia koricowe

1. Strony zobowiazuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informac;ji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kaida ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjag umowy.

4. Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace
w zwigzku z umowg beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane polubownie. Gdy préby
polubownego rozwigzania sporu nie przyniosy rezultatu, wodwczas zostanie
on rozstrzygniety przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy s3:

1) Wypis z KRS / CEIDG
2) Dokumentacja techniczna
3) Oferta Wykonawcy

Zamawiajqcy: Wykonawca:
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