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Zatacznik Nr 2 do SWZ
ZP.271.2.4.2022
Umowa Nr GP.P/6/2022

zawarta dnia 31.05.2022 r. w Patnowie

pomiedzy:

Gming Patnéw z siedzibg Patnow 48, 98-335 Patnow

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”

reprezentowanym przez:

Wdjta Gminy Patnéw — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak

a

Panem Arkadiuszem Mika, prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg P. H. U.
,DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibg w Boronowie, ul. Grabiriska 8, 42-283 Borondéw, —
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalinosci Gospodarczej,
stanowiacym zatacznik do umowy, NIP 575-138-34-87, REGON 150320725, zwanym dalej
,Wykonawca”, reprezentowanym przez pana Zbigniewa Nowaka dzialajacego na
podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oéwiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczajy, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego (ZP.271.2.4.2022) w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy informuje, e zadanie publiczne zostanie zrealizowane przy udziale
érodkéw otrzymanych z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
polegajace na: wykonaniu robét budowlanych dla zadania pn. ,Remont drogi
powiatowe] nr 4521E w miejscowosci Zatecze Mate i Zatecze Wielkie, gm. Patnéw”
(dalej: Przedmiot umowy).

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegéinosci:

a) wykona roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:
¢ specyfikacjag warunkéw zaméwienia,
e dokumentacja projektows,
* specyfikacja techniczng odbioru i wykonania robét (STWIORB),
¢ przedmiarem robét (dokument pomocniczy),
¢ oferta Wykonawcy stanowigca integralng czgéé niniejszej umowy.

b) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza;

¢) Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowa z tytutu odpowiedzialnogci cywilnej za
szkody mogace powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy na
warunkach okreslonych w § 11 umowy;

d) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujacej:

¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét;

e oryginalne lub potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie atestéw
i Swiadectw potwierdzajagce dopuszczenie do stosowania uizytych przy
realizacji zamdwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykoriczenia
statego wyposazenia i technologii;

¢ instrukcje, opisy i oryginaty kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robot.

b) Opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu
obowigzujgcej w czasie trwania robét budowlanych. Po ich zakoriczeniu
Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia statej organizacji ruchu stanowiacej
element udostepnionej dokumentacji.

3. Zadanie obejmuje roboty budowlane polegajace na odtworzeniu stanu pierwotnego
drogi nr 4521F w miejscowosciach Zatecze Wielkie i Zatecze Mate o tacznej dtugosci
2,370 km. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

* odtworzenie nawierzchni drogi: sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej;
scinkg poboczy; ponowne utozenie warstw nawierzchni drogi i pobocza;

¢ odtworzenie zdeformowanych i uszkodzonych krawgdzi drogi wraz z nadbudowa
drogi;

* odtworzenie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze, $rodki
techniczne i finansowe pozwalajgce mu na prawidiowe zrealizowanie umowy oraz
zobowiagzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujagcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowiazuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w /
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niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce sg zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentdw:

a) Dokumentacja projektowa,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB),

c) Przedmiar robot.

Przedmiar robét zatagczony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektowg. Z uwagi na to,
ie umowa na roboty jest umowa ryczattowg w przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia robdt wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto byé uznane za roboty dodatkowe z Ziadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét, robét koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umownej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(STWIORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajacy jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu bfedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz istniejgcym
uzbrojeniem terenu i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych Przedmiotu umowy i warunkéw
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest udostepnié czeé¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
inne roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza umowa — jezeli
zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi
Wykonawcami lub podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, Ze wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym
w szczegd6lnoséci dokumentacja projektowa dotyczgca Przedmiotu umowy jest w jego
ocenie kompletna i wystarczajaca do realizacji Przedmiotu umowy.
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§2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot umowy w terminie do 5 miesiecy od
dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania catosci Przedmiotu umowy uznaje sie dzieri podpisania protokotu
odbioru koicowego bez uwag.

3. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowiagcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§3
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w
kwocie:
1355 012,80 zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci 311 652,94 zt,
co stanowi kwote brutto 1666 665,74 zt (stownie: jeden milion sze$éset szesédziesigt
szesé tysiecy szescset szescdziesiat piec ztotych 74/100).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z naleiytg starannoscia
wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w umowie, w tym

w dokumentacji projektowe;j.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktdorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana
w & 1. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy, w szczegélnosci, jezeli w przedmiarze
robot nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 6, Strony
przyjmujg, e Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajagcym
z dokumentac;ji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 6, Strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac
niewykonanych.

6. Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 6 na zasadach okreslonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zamdwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
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Wykonawca nie moze wykonywal prac nieobjetych dokumentacjg projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
7. Wpykonawca przed podpisaniem umowy:
a) ztozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z
podziatem na branze i zakres rzeczowy zamodwienia z wyszczegdlnieniem

zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikdw cenotwérczych (stawka r-g
(roboczo-godziny) w zt; Kp - koszty posrednie w % od R (,robocizny”) i S
(sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od M (materiatéw); Z- zysk w % od R, S, Kp);
8. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,
3) zlecenia robdt dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;
4) robét zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5
i 6);
5) rozliczania wykonanych zadan;

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robé6t dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywaé beda nastepujace
zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych
wyjéciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw
(Kz), Koszty poérednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym
mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak
w wysokoéci nie wyzszej niz 80% $redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
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z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);
4) Do wyceny robdt metoda szczegdtowa lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujgc
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i
4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych. Powyisze nie dotyczy robét ujetych
lub przewidzianych w ktorejkolwiek czesci dokumentacji, ktorych wykonanie okaze sie
niezbedne, a ktdre sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajagcego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg byé wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajgcy zakres robdt, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamdéwien dodatkowych, ktére
moga wystapié w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow
i parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.
Ceny rob6t w zatgczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego naleiy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia — w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

3) ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét
budowlanych, stanowigcych Przedmiot umowy,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru kofcowego przedmiotu umowy i zapfata uméwionego
wynagrodzenia,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z Umowa, ze specyfikacjg warunkéw
zaméwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujagcymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci zabezpieczenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznoéciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw na
terminowa i zgodng z dokumentacjy projektowa oraz wiedza techniczng
realizacje Przedmiotu umowy,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét o ktérych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzeh sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoérednim sasiedztwie placu budowy, za ktdre
odpowiedzialnoéé¢ ponosi Wykonawca (jesli dotyczy),

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym niz
termin odbioru koricowego wykonanych robét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robdt budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

14) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

15) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgfoszenie tych robét daje Zamawiajgcemu podstawe do
7adania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

-
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16) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym iflub z Projektantem,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) udziat w przegladach gwarancyjnych,

20) przygotowanie dokumentéw do odbioru kocowego,

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

22) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

24) utrzymanie w naleiytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takie w trakcie prowadzenia robét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym (jesli dotyczy),

25) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowlanych,

26) przedkiadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

28) przygotowanie terenu,

29) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

31) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu placu budowy po zakoriczeniu robét
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie poZniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania Zamawiajacego do przekazania placu budowy.

3. Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia poddaje

odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
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lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

4. Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowaé  Zamawiajgcemu  sposdb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego
Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ na wezwanie Zamawiajgcego
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koficowego, chyba ze obowiazek ich wczedniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

5. Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowaé w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiérki.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy osob trzecich
na niebezpieczenistwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

8. Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

9. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

b) niezwiloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos$¢ robot lub termin zakoriczenia robét,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotow
badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbiorédw technicznych,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym wykonanie Przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzajg Wykonawce zgodnie 2z dokumentacja projektowa
i STWIORB, oraz gdy sg niezbedne celem prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy;

e) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu obowigzujace;j
w czasie trwania robét budowlanych. Po ich zakonhczeniu Wykonawca zobowigzany
jest do wdrozenia statej organizacji ruchu stanowigcej element udostepnionej
dokumentacji.

11. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za:
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a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatari prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawece, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sig
pokryé w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drdég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robét.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony dopuszczajg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy wylgcznie jedna fakturg, tj.
fakturg koricows.

2. Faktura koficowa zostanie wystawiona po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koricowym
robét (bez wad) zgodnie z § 6. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci
okreslonej w § 3 umowy, o ile brak bedzie podstawy do dokonywania potracen, zgodnie
z trescig niniejszej umowy.

3. Do faktury koricowej wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamodwien publicznych wraz z oswiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zapfaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
uméw podwykonawczych w sposéb umozliwiajgcy rozliczenie robét wykonanych przez
podwykonawcow odrebnie dla kazdego zadania-

4. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowag faktury VAT
w ciagu 30 dni od odbioru Przedmiotu umowy. Faktura powinna zosta¢ dostarczona
Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od dnia odbioru koficowego.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
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Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu

wraz z fakturg koricowa dokumentéw wskazanych w ust. 3

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, oraz po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10

pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt c), Zamawiajacy potraci kwote
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wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktury:

14.

15.

16.

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
— Nabywca:
Gmina Patnéw, Patndw 48, 98-335 Patndw,
NiP:832-19-79-664,
— Odbiorca:
Gmina Patndw, Patnow 48, 98-335 Patnow,
NIP:832-19-79-664,

2) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

3) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien
zlecenia przelewu w wykazie podmiotdéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
oVAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej
na 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

4) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyiszym Woykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin pfatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie

obowigzujacymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnient lub

zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania

wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§ 5A
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci 5 %
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 83 333,29 ztotych (stownie:
osiemdziesiat trzy tysigce trzysta trzydziesci trzy ztote 29/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienaleiytego
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wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji powstatych od dnia odbioru koricowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznoéciach, ktére majg lub moga mieé
wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci 58 333,30 zlotych (stownie: piecdziesigt osiem tysiecy trzysta
trzydzieéci trzy ztote 30/100), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego robdét.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy,
wynoszaca 24999,99 ztotych (stownie: dwadzieécia cztery tysigce dziewielset
dziewieddziesiat dziewieé ztotych 99/100), zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60 miesiecy od dnia odbioru koricowego. W
trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powéd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
wust.6i7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeh Zamawiajacego
w catoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.
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W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wainosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczeh Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwofania stanu, ktdry
obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych 2z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakainych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1843 z p6éZn. zm.).

§6
Odbiory robat

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgtoszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,

b) odbiér koricowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy - bedacy

podstawa wystawienia faktury koricowej.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego, begdzie

faktyczne wykonanie wszystkich przewidzianych robét, potwierdzonych przez inspektora

nadzoru.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang zgtoszone Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do korcowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej,

b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) oéwiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikéw robét o zakoriczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,
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e) dokumenty potwierdzajace sposéb zagospodarowania odpadow (jesli dotyczy).

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koAcowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. W protokole odbioru kofAcowego strony wskaza w szczegblnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakoriczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemoiliwiaja uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczefstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
/wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajgc termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

e obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

o odstgpi¢ od umowy lub zadaé ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdéwienia z usunigtymi wadami istotnymi.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych jakosci wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia przeprowadzenia badan przez
niezalezne laboratorium. W przypadku, gdy wyniki badaf potwierdza watpliwosci
Zamawiajacego, koszt wykonania ww. badan pokryje Wykonawca w terminie 7 dni od
dnia przestania mu wynikéw badan wraz z wezwaniem do zaptaty.

§7
Obowigzki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
2. Kierownik budowy zobowiazany jest do:
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ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkow Kierownika budowy,

obecnosci na placu budowy kazdego dnia w trakcie trwania robét budowlanych,
przed  wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi  Nadzoru  wnioskéw
o0 zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajagce zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowiazany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

informowania Inspektora Nadzoru (o} terminie odbioru roboét
zanikajacych/koncowego;

uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organdéw
uprawnionych,

niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos¢
rob6t lub opdznienie terminu zakoriczenia zadania,

informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z osSwiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej zatacznik do umowy — wykona¢ Przedmiot umowy sitami wiasnymi, za
wyjatkiem robét w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).?
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

2 Jezeli z tredci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamowienia zamierza
powierzyé podwykonawcy (podwykonawcom).
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obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedfozenia Zamawiajacemu projektu tej

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyc

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkow:

a) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 umowy,

¢) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowar, dotyczacych zawierania uméw
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdlnoéci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji
i zgody Wykonawcy,

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajgcy

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezern do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 mowy.
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6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt a), Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

7. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

8. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

11. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

12. Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdét budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleinych od
Wykonawecy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazad
Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spefnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powolfywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

16. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
ioséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
atakie przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym
w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje umowy.

17. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczed w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
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podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

19. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi.

20. W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 9 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawié¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie

1. Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: Arkadiusz Szecel; nr tel.: 43/886 52 20
wew. 20.; e-mail: arkadiuszszecel@patnow.pl ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest:,

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowiern umowy, w szczegdélnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowiagzuje sie do powofania odpowiedniego Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osobe posiadajacg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach :

— w specjalnosci drogowej, ogéinobudowlanej bez ograniczen,

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazaé¢ osoby bedace
obywatelem panistwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyla kwalifikacje zawodowe
do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawa z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
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budownictwa (Dz. U. z2 2019 r. poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy branzy drogowej w osobie: pan

6. Wykonawca powinien skierowaé do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
0s6b ztoionym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skfad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczegélnosci: urlopu lub zwolnienia trwajacego diuzej
niz 14 dni, $émierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzer losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje taky zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkeji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb beda spetniatly wymagania okredlone w SWZ oraz zgodne
z wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéw w kryterium oceny ofert,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptaciji takiej zmiany.

9. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapié
z wnioskiem uzasadnionym na piémie o zmiane ktdrejkolwiek z os6b personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sig ze swoich obowiazkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby
w ciagu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba spetniajagca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtoki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

1. Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego, odbywac sie beda
z udziatem Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy
zebrania Rady Budowy w celu oméwienia postepu prac i robét oraz omdwienia
probleméw zwiazanych z ich realizacja. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wtasnego
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uznania moze braé udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych
udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

2. W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.

3. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

4. Zamawiajgcy moze zazgdaé zwotania dodatkowego spotkania w celu omdwienia
probleméw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét
budowlanych, z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku realizacjy przedmiotowej
umowy oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancyijna nie mniejszg niz
500 000,00 zi.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamOwienia, bedzie zobowigzany na co najmniej 7 dni przed utrata jej waznosci
przedtozyé nowa polise na okres kolejny pod rygorem zapfaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzier zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtoienia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos$¢
z oryginatem dokumentow potwierdzajacych posiadanie ubezpieczenia lub kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1, wraz z ogdlnymi warunkami
ubezpieczenia.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdinienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,

bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.
6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia

1. Z chwilg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: ...60...3 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.

3 7godnie z deklaracja w ofercie. /‘
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sig
w ciggu terminu okreslonego rekojmia tj. 60 miesiecy (poprzez ich naprawe lub
wymiang).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt c) umowy.

6. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesigcy. Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnieri wynikajgcych
Z gwarangji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowiagzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczegélnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jeieli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia naleizytego
wykonania Umowy.

10. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
wust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

11. W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagroZen lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.
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Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail : domax.biuro@wp.pl

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajgcego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda na wezwanie Zamawiajacego, nie czesciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pdzniej niz
na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancjg wykonawca powinien na wiasny koszt usunaé nie pézniej, niz w
ciaggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 18, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 19. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
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§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zaméwienia, wszystkich osob wykonujacych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedgq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia przestania
wezwania, przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych
mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
zfozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i zakresu obowigzkow pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia osob wykonujacych ww. czynnosci nie pdiniej niz
w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
WYMOgow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

8. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-4, Wykonawca
zobowiazany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od
umowy z przyczyn zaleinych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
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o prace, przez caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowiazku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

za zwloke w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 1000,00 zt

za zwloke w wusuwaniu wad Ilub usterek w Przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzied zwioki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

w kazdym przypadku braku zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwloki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
zoryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwitoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dziert , w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

k) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzied zwioki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

) za zwioke w poinfermowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 1000,00 zt za kaizdy dzie zwtioki liczonej od
terminu, o ktéorym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) za kaidy przypadek, w ktérym wyniki badarn sprawdzajgcych wykonywanych
zgodnie ze STWIORB wskaza na nieosiggnigcie wymaganych w projekcie wartosci
w wysokosci 500,00 zi;

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzieh zwioki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdéiniej
zostac¢ dokonana,

o) za brak codziennej obecnosci kierownika budowy na placu budowy — w wysokosci
1000,00 zt za kazdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci.

2. Strony zastrzegajy sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przeditozonej do zaptaty przez
Wykonawce po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jedli
kwota uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczer Zamawiajacego
w catoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5. Zaptata kary umowne]j przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleinej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia
robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwosé kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymainej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

\
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7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wiasnego
uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
ul. Grabinska 8, 42-283 Boronéw,
b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78! § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: domax.biuro@wp.pl
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzieri jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytutlu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleinych
od Wykonawcy — w wysokosci do 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleinych
od Zamawiajgcego — w wysokosci do 10% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, z wyjgtkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4, Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy,

w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,

wskazaniami Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
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umowy pomimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

¢) gdy opdinienie wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,

e) gdy Wykonawca nie zapewnit ciggtosci lub nie przekazat Zamawiajgcemu,
w wyznaczonym terminie, dowoddéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie
zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajacych z umowy

f) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy mozie nastapié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktdrych mowa
w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

¢) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatow wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy

d) Wykonawca niezwlocznie, a najpoiniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

f)  Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdét, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

g) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
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ptatno$é oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane do
dnia odstagpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

7. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia,
o ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowa usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyiszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robét
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania na to zgody
Sadu.

9. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w odwiadczeniu
o odstgpieniu poleced Zamawiajagcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robét.

10. W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonaweca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajagcych wedtug stanu na dziern odstapienia, ktdry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

11. W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegéinionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robdt budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i
§ 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

12. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi
Strona, ktdra jest winna odstapienia od Umowy.

)
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14. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajagcych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawcg.

§17
Zmiany umowy

1. Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyiszej, przez ktdrg naleiy
rozumieé¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne, niemoiliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegélnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski Zzywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

b) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréow infrastruktury,
oile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych

¢) przediuienie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapié w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbg dni niezbednych
do wykonania rob6t przez innego Wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

d) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia, przy czym przedfuzenie terminu realizacji _
zamodwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji (
projektowe]j oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalefl) z wtasciwymi organami,
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uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiacej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

e) przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

f) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezpoéredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentdw, potwierdzajgcych spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu,

h) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajagcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie zadania.

i) wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towardw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moie wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

4. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisbw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokodci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

)
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odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana kosztéw pracy

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za

prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

e wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoéci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt  wykonywania zamoéwienia przez  Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysokosé tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce

w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw

wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat

do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

¢ udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeri dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg
podwyiszenie kosztdw wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozy¢
Zamawiajagcemu na pidmie szczegOtowa analize pordwnawczg kosztow (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.
przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany,
a takze przedfozyé konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna
po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réinicy pomiedzy nowa
wartoscia podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towarow
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujagca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt b) czedé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajagcg ze zmiany kwoty
wynagrodzen o0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych osdb.
W przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt c) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$é w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ ztoienia takiego wniosku,
a w szczegblnoéci szczegStowa kalkulacje kosztow obejmujgcg wykaz oséb bezposrednio
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wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badZ zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i taczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz
z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia
oraz okre$li¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt b) i ¢) maja wptyw na koszty
wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy moga zostaé
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktdérych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdéwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronia prawa osdb, ktdérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
érodkdw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczestwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzgdzenia,

3) dotfozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznierr do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdre bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

Strona 34z 37

ZP.271.2.4.2022 ,Remont drogi powiatowej nr 4521F w miejscowosci Zafecze Mate i Zatecze Wielkie, gm.
Pgtnow”

ANS

b Yol



10.

11.

12.

13,

14.

15.

mm £

oy -' RZADOWY FUNDUSZ
ROZWOJU DROG

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sig

z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbgdnej zwtoki

zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
érodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybieri stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzyé dane osobowe objgte niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okredlonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdInosci prowadzonych przez Inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
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danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedy one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy
moze 2adaé od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

P

§20
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informaciji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujacych przepiséw prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowgq stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczeg6lnoéci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moie zazadaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjag umowy.

Strony postanawiaja, ze wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce
w zwigzku z umowg beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane polubownie. Gdy préby

Strona 36 z 37

7P.271.2.4.2022 ,Remont drogi powiatowej nr 4521F w miejscowosci Zalecze Mate i Zatecze Wielkie, gm.

Pgtnéw”

"\S}
N =<

&



& =

m [

RZADOWY FUNDUSZ
ROZWOJU DROG

polubownego rozwigzania sporu nie przyniosa rezultatu, wodwczas zostanie
on rozstrzygniety przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy sa:
1) Wypis z KRS / CEIDG
2) Dokumentacja techniczna
3) Oferta Wykonawcy
4) Pelnomocnictwo

Zamawiajqcy: Wykonawca:
ﬂ,?/wd ﬂ/owul(

P.U.H. »DOMAX?
. Arkadiusz M tka
- Boronéw y| Grabin
. ska 8
telfax 034/353 g2 82.034/353 97 66
DS tel. kom. 0 802 869 gg6
150320725 NIP 575-138-34—87
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Borondw, dnia 17.05.2022r.
P.U.H. ,,DOMAX"

Arkadiusz Mika
42.283 Boronow ul, Grablriska 8 d i i
elffax 034/353 92 82, 034/353 97 66 Urzad Gminy Patnéw
tel.kom. 0 802 889 996 08-335 Pqtnc')w 48

IDS 150320725 NIP 575-138-34-87

PELNOMOCNICTWO

Ja, nizej podpisany, udzielam petnomocnictwa Panu Zbigniewowi Nowakowi,
zamieszkatemu: - legitymujgcemu sie dowodem osobistym
1 do podpisania i odebrania w moim imieniu

umowy z Gming Patnéw na wykonanie zadania pn.:

»,Remont drogi powiatowej nr 4521E w miejscowosci Zatecze Male i Zalgcze Wielkie,

gm. Patnéw”

Arkadiusz Mikq
t4U2f-283 Boronéw ul, Grabiriska 8
elffax 034/353 92 82, 034/353 97 85

tel.kom, 0 602 8
D8 150320725 Nip 563&9?36’3%7






