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Zatacznik Nr 2 do SWZ
ZP.271.2.2.2022
Umowa Nr GP.P/4/2022

zawarta dnia 08.04.2022 r. w Patnowie

pomiedzy:

Gming Patndéw z siedzibg Patndw 48, 98-335 Patnéw

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

Woajta Gminy Patnéw — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak

a

Panem Jarostawem Katmukiem, prowadzacym dziatalnoé¢ gospodarcza pod firma P. U. H.
,BUD-MET” Jarostaw Katmuk z siedzibg w Truskolasach ul. Stowackiego 30 (42-134
Truskolasy), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP 574-100-65-53, REGON 150629664,
zwanym dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez wiasciciela pana Jarostawa Katmuka
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wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujace;j tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego (ZP.271.2.2.2022) w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy informuje, ze zadanie publiczne zostanie zrealizowane przy udziale
$rodkdw otrzymanych z programu ,Polski tad”.

3. Wvykonawca o$wiadcza, Ze rozumie i akceptuje wymagania natoZone przez regulamin
programu_,Polski tad”, dotyczace m. in. sposobu dokonywania zapfaty za realizacje

zadania.

4. W zwigzku z powyiszym Strony ustalaja, ze Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej wyptacong przez
Zamawiajgcego zaliczka, na czas poprzedzajacy wyptate dofinansowania z programu

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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»Polski tad” w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a Wykonawca oswiadcza, Ze
posiada odpowiedniag zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne do wykonania
zamOwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajacym
otrzymanie wynagrodzenia.

5. Zamawiajacy informuje, a Wykonawca potwierdza, ie jest swiadomy, iz w | kwartale
2022 roku zostanie rozpoczeta budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Patnéw —
»Warszawka”. Realizacja inwestycji potrwa 3 miesigce, w zwigzku z tym po realizacji
ww. zadania, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego rozpoczecia prac
dotyczacych zadania ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 117171E Patnéw - Warszawka”.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
polegajace na: wykonaniu robét budowlanych dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi
gminnej nr 117171E Patnow - Warszawka” (dalej: Przedmiot umowy).

2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegélnosci:

a) wykona roboty budowlane o ktoérych mowa w ust. 1 zgodnie z:

e specyfikacjg warunkéw zaméwienia,

e dokumentacjg projektowsy,

¢ specyfikacja techniczng odbioru i wykonania robét (STWiORB),

e przedmiarem robot (dokument pomocniczy),

e oferta Wykonawcy stanowiacg integralna czes¢ niniejszej umowy.

b) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg;

c) Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z wykonywaniem Przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11
umowy;

d) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujacej:

e dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

e oryginalne lub potwierdzone za zgodnos<¢ z oryginatem kopie atestow i
$wiadectw potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamdwienia materiatow budowlanych, elementéw wykonczenia
statego wyposazenia i technologii;
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e instrukcje, opisy i oryginaly kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robét.
b) Prowadzenie dziennika budowy.

3. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa drogi gminnej nr 117171E w
miejscowosci Patnéw na odcinku o dtugosci 465,63 m i szerokosci 4,5 m wraz ze zjazdami
i odwodnieniem. Planowana droga jest zakoriczona placem do zawracania o nawierzchni
z kostki betonowej o wymiarach 12,5 m X 12,5 m. W ramach inwestycji powstanie
réwniez samodzielny ciag pieszy o dtugosci 68,61 m taczacy projektowang droge gminng
z drogg powiatowa nr 4520E.

Zakres robét przewidzianych do wykonania obejmuje w szczegdlnosci:

e roboty rozbidrkowe istniejacego Scieku betonowego prefabrykowanego w
zakresie poczatku projektowanej drogi,

e roboty instalacyjne w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej,

e regulacja wysokosciowa istniejgcych w zakresie projektowanego obiektu
elementdw istniejacej infrastruktury techniczne;j,

e wykonanie konstrukcji poszczegblnych elementéw drogi: jezdni, chodnika,
placu do zawracania, zjazdow do posesji, pobocza,

e roboty wykonczeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem powierzchni
wolnych od utwardzen w granicach pasa drogowego,

e roboty zwigzane z oznakowaniem drog.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w
terminie w niej uzgodnionym.

5. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

6. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace s zapisy wg nastepujacej

hierarchii dokumentéw:

a) Dokumentacja projektowa,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
c) Przedmiar robét.

7. Przedmiar robot zataczony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robé6t z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to,
ze umowa na roboty jest umowg ryczattowa w przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto byé uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét, robét koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich
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wykonania w cenie umownej.

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(STWIORB). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne
z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli

bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu bteddw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu

z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

9. Woykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdét oraz istniejgcym
uzbrojeniem terenu i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych Przedmiotu umowy i warunkéw
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest udostepnic¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
inne roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza umowa — jezeli
zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi
Wykonawcami lub podwykonawcami.

10. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym w
szczegblnosci dokumentacja projektowa dotyczaca Przedmiotu umowy jest w jego
ocenie kompletna i wystarczajaca do realizacji Przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot umowy w terminie do 7 miesiecy od
dnia podpisania umowy. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ie Wykonawca ma
obowiazek rozpoczecia prac niezwtocznie (do 7 dni) po otrzymaniu informacji o
zakonczeniu prac dotyczacych budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Patnéw -
,Warszawka”.

Za termin wykonania catoéci Przedmiotu umowy uznaje si¢ dzied podpisania protokotu
odbioru koincowego bez uwag.

Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
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§3

Wynagrodzenie

1. Za naleiyte wykonanie Przedmiotu umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w
kwocie:
605 368,09 zt netto
plus naleiny podatek VAT w wysokosci 139 234,66 z,
co stanowi kwote brutto 744 602,75 zt (stownie: siedemset czterdziesci cztery tysigce
sze$éset dwa ztote 75/100).

Strony przewidujq rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacy sposéb:

1) zaliczka w wysokosci 5,33 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie
wyptacona w trakcie realizacji inwestycji;

2) ptatnoé¢ koricowa w wysokosci obejmujacej pozostaty czes¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy zostanie wyptacona po wykonaniu catosci Przedmiotu
umowy i dokonaniu jego odbioru koricowego do 35 dni od dnia odbioru
koncowego inwestycji przez Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z naleiyta starannoscig
wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w umowie, w tym

w dokumentacji projektowej.

3. Podstawa do okreélenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana w
§ 1. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze
robét nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 6, Strony
przyjmuja, Ze Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajgcym z
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
ust. 1.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacja wskazang w § 1 ust. 6, Strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac
niewykonanych.

6. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowg wskazang w § 1 ust. 6 na zasadach okreslonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moie wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjg projektowa bez

o
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uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zapfaty za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujacy
sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia z
wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych
(stawka r-g (roboczo-godziny) w zt; Kp - koszty posrednie w % od R (,robocizny”) i S
(sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od M (materiatéw); Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,

3) zlecenia robét dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;

4) robét zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5
i 6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, nalezy wykonaé jako uproszczony zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostana rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym
mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak w
wysokosci nie wyzszej niz 80% sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w., aw
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
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faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robét metoda szczegotowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac
kolejnosé jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowq
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i
4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Powyzisze nie dotyczy robot ujetych
lub przewidzianych w ktérejkolwiek czesci dokumentacji, ktérych wykonanie okaze sig
niezbedne, a ktdre sg objete ryzykiem ryczattowym.

13. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastapic jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznoéci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robét, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegajq zaptacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy s3 stale i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowiazywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwier dodatkowych, ktére
moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowiazany jest wykonac
zamodwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw
i parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

17. Ceny robét w zatgczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia — w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
3) ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot
budowlanych, stanowigcych Przedmiot umowy,
4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

4
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dokonanie odbioru korncowego przedmiotu umowy i zaptata umowionego
wynagrodzenia,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z Umowa, ze specyfikacja warunkéw

zamowienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztuka budowlana, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i

warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatdw niezbednych do realizacji

Przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych

robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci zabezpienie i

oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z

podaniem rodzaju zagroienia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidiowosé

oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

nadzoér i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisdw przeciwpozarowych,

niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentac;ji projektowej

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowg i zgodna z dokumentacjg projektowa oraz wiedzg techniczng
realizacje Przedmiotu umowy,

biezgce informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét o ktérych

mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci

ich wykonania,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezpodrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére

odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca (jesli dotyczy),

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,
12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz

termin odbioru koncowego wykonanych robét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw

14) zgtoszenie wykonania robé6t do odbioru,

nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,
/
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15) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Niezgloszenie tych robdt daje Zamawiajgcemu podstawe do
zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

16) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na materiaty i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) udziat w przegladach gwarancyjnych,

20) przygotowanie dokumentdéw do odbioru koricowego,

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robé6t oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji,

22) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

24) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
takie w trakcie prowadzenia rob6t — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym (jesli dotyczy),

25) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajacemu po wykonaniu rob6t budowlanych,

26) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

28) przygotowanie terenu,

29) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

31) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu placu budowy po zakoriczeniu robét
budowanych w terminie wspélnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do
terminu przekazania placu budowy — w terminie wyznaczonym przez

Ze_
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Zamawiajgcego, nie poiniej niz w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu budowy.

Wykonawca jest wytwérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia poddaje

odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemoiliwe

lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowa¢  Zamawiajgcemu  sposob

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego

Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ na wezwanie Zamawiajgcego

wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego, chyba ze obowiazek ich wczesniejszego

przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujycymi przepisami.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowa¢ selektywnie do czasu wywozu z

placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspoipracowaé w  trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowac prace w sposéb nienarazajacy osob trzecich

na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

b) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosc¢ robét lub termin zakoriczenia robét,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: protokotow
badar i sprawdzen, protokotdéw pomiaréw, protokotéw odbiorow technicznych,
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajacym
wykonanie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowg
i STWIORB,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za: /

/
/
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a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robot na terenie
-przyjetym od zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczeristwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

¢) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osoéb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robét.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy:

a) nastepuje poprzez wyptate przez Zamawiajgcego zaliczki w wysokosci 5,33 %
wartosci Przedmiotu umowy,

b) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koricowym robdt, Wykonawca wystawi
fakture na kwote okreslong w § 3 umowy, pomniejszong o wysokos¢ zaliczki.

2. Wyptata zaliczki nastepuje w ciggu 14 dni po zlozeniu przez Wykonawce pisma,
w ktérym wskazuje numer konta bankowego na jaki ma zosta¢ przekazana. Wypftata
zaliczki nie moze nastapi¢ wczesniej niz przekazanie placu budowy i rozpoczecie prac
budowlanych.

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzer wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
w przypadku ktorych Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno¢ solidarng na zasadach
okredlonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z oswiadczeniem
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw o splaceniu wszelkich naleznosci
wynikajagcych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
uméw podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez
podwykonawcéw odrebnie dla kazdego zadania.

&
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Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w ciagu 35 dni od odbioru Przedmiotu umowy. Faktura powinna zosta¢ dostarczona
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia odbioru koricowego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przediozenie Zamawiajagcemu

wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig

od obowiazku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

s3 roboty budowlane, oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezpoérednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie naleine

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10

pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 10,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposéredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

Strona 12 z 39

ZP.271.2.2.2022 ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 117171F Pgtnéw - Warszawka” &



POLSKI
tAD e

Postepowanie wspdéifinansowane jest ze Srodkéw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestygji Strategicznych

watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt c), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktury:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

— Nabywca:
Gmina Patnéw, Patnow 48, 98-335 Patnow,
NIP:832-19-79-664,

— Odbiorca:
Gmina Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patnow,
NIP:832-19-79-664,

2) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towardw i ustug.

3) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zapfaty w umdwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdiniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatnosci,

4) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyiszym Wykazie w terminie podiniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowigzujacymi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

16. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

o~
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§5A
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci 5 %
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 37 230,14 ztotych (sfownie:
trzydziesci siedem tysigcy dwiescie trzydziesci ztotych 14/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienaleiytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych od dnia odbioru koricowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wpykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga miec
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci 26 061,10 ztotych (stownie: dwadziescia szes¢ tysigcy szescdziesiat
jeden ztotych 10/100), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
robét.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
wynoszaca 11 169,04 ztotych (stownie: jedenascie tysiecy sto szescdziesigt dziewigC
ztotych 04/100), zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
tj. po okresie 60 miesiecy od dnia odbioru koficowego. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa
wust.6i7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
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ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajagcy ma prawo do potragcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zapfaty tej kary. Jedli
kwota uzyskana z faktury przedlozonej do =zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeh Zamawiajgcego
w cafodci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawecy.

12. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

13. Zasady zaspokojenia roszczeh Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry
obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okres$lajg przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczegdlnych rozwiagzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakainych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1843 z pdin. zm.).

§6
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedga stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgtoszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,
b) odbiér koficowy po zakonfczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy - bedacy
podstawa wystawienia faktury koficowej.
2. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktorych mowa wyzej.
3. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub
koricowego, bedzie faktyczne wykonanie wszystkich robét przewidzianych w danym
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4. Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostang odnotowane w dzienniku
budowy.

5. Wraz ze zgloszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej,

b) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora Nadzoru),

c) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikéw robét o zakoriczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

e) Dokumentu potwierdzajgce sposob zagospodarowania odpadow (jesli dotyczy),

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiaggnigciu gotowosci do odbioru koricowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. W protokole odbioru korncowego strony wskazg w szczegélnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczerstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadaja sie do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
/wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

e obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

e odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

»
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11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi.

§7
Obowigzki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjgciu
obowiazkow Kierownika budowy,

2) obecnosci na placu budowy kazdego dnia w trakcie trwania robdt budowlanych oraz
prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru  wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) informowania Inspektora Nadzoru 0 terminie odbioru robot
zanikajacych/koncowego;

9) uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organdw
uprawnionych,

10) niezwtocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakosc
robét lub opdznienie terminu zakornczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
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§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy — wykona¢ Przedmiot umowy sitami wiasnymi, za
wyjatkiem robot w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkow:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 umowy,

¢) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw
na roboty budowlane, dostawy Ilub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy

2 Jezeli z treici oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajgcego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaftuje prawa i obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 mowy.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuiszy
niz okredlony w ust. 3 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuiszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

7. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

8. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

11. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

12. Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzarh Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

A

—
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, Zze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile s3
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
ioséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
atakze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pOZniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje umowy.

Zamawiajacy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze 23da¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczeri w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robodt budowlanych lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robé6t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, Ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawié¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujgcy zadanie

Osobg upowazniong do kontaktdw:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: Arkadiusz Szecel; nr tel.: 43/886 52 20
wew. 20.; e-mail: arkadiuszszecel@patnow.pl ;
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2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest:

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowie umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowiagzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowiazany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami objgtymi
Umowa przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach :
— w specjalnosci drogowej, ogélnobudowlanej bez ograniczen,
lub odpowiadajace im waine uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktdra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnoci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z
wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy branzy drogowej w osobie:

¢

6. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
os6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczeg6lnosci: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni émierci, choroby tub innych przyczyn i zdarzed losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyiszych zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedioZenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb beda spetnialy wymagania okreslone w SWZ oraz zgodne
z wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktow w kryterium oceny ofert,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuienia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany. -
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9. Zamawiajacy lub osoba upowainiona przez Zamawiajgcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sig ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej osoby
w ciagu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajagca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnoéci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwioki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

1. Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego, odbywac sig beda
z udziatem Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy
zebrania Rady Budowy w celu omoéwienia postepu prac i robét oraz oméwienia
probleméw zwigzanych z ich realizacja. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wtasnego
uznania moze braé¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takie inne osoby, ktorych
udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

2. W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto si¢ zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.

3. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

4, Zamawiajacy moze zazadaé¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu oméwienia
probleméw zwigzanych z realizacja prac i rob6t objetych Kontraktem.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robot
budowlanych, z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na_sume gwarancying nie mniejsza
niz 500 000,00 zti.
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2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamodwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznosci przediozyé nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedioienia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem dokumentdw potwierdzajacych posiadanie ubezpieczenia lub kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdinienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzaé w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia

1. Z chwilg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: ....60...3 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce
warto$¢ uiytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w
ciaggu terminu okreslonego rekojmia tj. 60 miesiecy (poprzez ich naprawe lub wymiang).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt c) umowy.

6. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
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7. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakoséciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usunigecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczegélnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usunigcie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

10. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

11. W szczegdinych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozend lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

12. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: biuro@bud-met.eu

13. W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usunac
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

15. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajacego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

16. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.
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17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda na wezwanie Zamawiajacego, nie czgsciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pozniej niz
na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét z przeglagdu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

18. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancjg wykonawca powinien na wiasny koszt usuna¢ nie péiniej, niz w
ciaggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe

19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 18, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedy pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

20. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w
ust. 19. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wpykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia przestania
wezwania, przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Os$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska

G—
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zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace

i zakresu obowigzkéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnosci nie pdiniej niz

w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny;,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

. W przypadku niewywigzania sie z obowiagzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca

zobowiazany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio

w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od

umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |, w

zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do =zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci

wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli

realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
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zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 500,00 zt

c) za zwloke w wusuwaniu wad Ilub usterek w Przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wartosci Przedmiotu umowy;

d) za zwioke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieri zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % wartosci przedmiotu
umowy;

e) w kaidym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,

f) w kaizdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwitoki,

g) w kaidym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosé
zoryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w kaidym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzienn zwioki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

j)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kaidy dzier roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

k) za zwloke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktéorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500,00 zt za kaidy dzien zwioki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

A_____

Dy
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I) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) za kazdy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWIORB wskazg na nieosiagniecie wymaganych w projekcie wartosci
w wysokosci 500,00 zt;

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzieri zwioki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpozniej
zostac dokonana,

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez

Wykonawce po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci

naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapfaty tej kary. Jesli

kwota uzyskana z faktury przedtoionej do zaptaty przez Wykonawce oraz z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego

w catoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od

Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia

robdt lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réinych

tytutéw do maksymainej wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wiasnego

uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
ul. Stowackiego 30, 42 — 134 Truskolasy,

b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: biuro@bud-met.eu

. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dziefi jego odbioru

wskazany na potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej - dzied wystania

wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

Strona 28 239

ZP.271.2.2.2022 ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 117171F Pgtndw - Warszawka” \Q

QLJ



POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

BGK

§15
Kary umowne z tytutu odstgpienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytulu odstagpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 lit. a) umowy — w wysokosci do 10 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleinych
od Zamawiajacego — w wysokosci do 10% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga byé potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace Przedmiot umowy,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen
i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

c) gdy opdinienie wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,

e) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagglosci

%\,f =i
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f) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa
wust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegdétowe:

a) w terminie wspélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dfuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdfowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wediug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Woykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastapito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdéw wediug stanu na dzieri odstgpienia od umowy, ktdre nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umows,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy

d) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni od daty odstapienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

e) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

f) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

g) Wpykonawca przekaze znajdujace sie¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzied odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. .-
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7. Wykonawca niezwtocznie, a najp6iniej w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia,
o ktéorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wfasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie w terminie nie dtuiszym niz 14 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktorym mowa w ust. 11 zorganizowal usuniecie sprzetu i robét
tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyiszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robdt
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu
o odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

10. W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzief odstgpienia, ktéry stanowi podstaweg do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

11. W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegélnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktdrej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3
i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

12. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarangji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

14. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obciazy ich kosztami Wykonawce.

§17
Zmiany umowy

1. Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy, ,/f:_’_d__
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w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyiszej, przez ktdra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegolnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administraciji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyiszej,

b) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamdwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury,
oile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych

c) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbg
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robét przez innego Wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymaga¢ bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;

d) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moie
nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentagiji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwigkszeniem (zmiang) zakresu s$wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiacej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowaw § 3 ust. 1,

/
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e) przedtuzenia terminu wykonania zamodwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,

f) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu

w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania

o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich

dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie

Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy

h

——

o dofinansowanie zadania.

i) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
zwchodzacymi w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepiséw,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zardwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

4. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisow prawa wprowadzajagcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ie
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czesci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwiagzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
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prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania

zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian

wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

¢ udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaie, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokosc tych kosztéw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéow wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt  wykonywania  zamOwienia  przez  Wykonawce.  Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

o udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztéw.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitatfowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moie ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacja przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana tych kosztéow

wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do

pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

¢ udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezenn dotyczacych
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wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykazaé¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wplyw na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg
podwyzszenie kosztéw wykonania.

6. Wykonawca zobowiazany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajacemu na pismie szczegétowa analize poréwnawcza kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowiaca wykaz poniesionych wydatkdw w zwigzku ze zmiang ww.
przepisdw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja ww. zmiany,
a takie przediozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).

7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) czgéc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w & 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ rdinicy pomiedzy nowa
wartoécia podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscia podatku od towardw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartosé
obowiazujagca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt b) czeéé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzeri 0s6b  bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

9. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt c) czgsé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o wartos$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktéorym mowa w ust. 14.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiang wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku,
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a w szczegdlnosci szczegdtowq kalkulacje kosztéw obejmujgca wykaz oséb bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie wraz z wykazang wysokoscia minimainego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badZ zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowiazujagcego minimalnego wynagrodzenia i 13czng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z ww. zmianami majgcymi
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz
z whioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazad, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt b) i c) maja wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy mogq zostac
dokonane ze skutkiem nie wczeéniej niz na dzien wejscia w Zycie przepiséw, z ktdrych
wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sig:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczestwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
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4) do nadania upowainienn do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowazinia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejagce kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo parnistwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowiagzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je administratorowi, nie pdiniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetniaé¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreélonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
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przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez Inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy
moze zadaé od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§20
Postanowienia korficowe
1. Strony zobowiazuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych

w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informaciji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepiséw prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy obowiazujgcego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
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budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidiowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacja umowy.

4. Strony postanawiaja, ze wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace
w zwigzku z umowa beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane poprzez zawarcie ugody
(gdy istnieje taka mozliwoé¢) lub mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osoba prowadzacy inne polubowne rozwigzanie sporéw. Gdy proby
polubownego rozwigzania sporu nie przyniosa rezultatu, wowczas zostanie on
rozstrzygniety przez sad wihasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, dwa egzemplarze dia Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy sa:

1) Wypis z KRS / CEIDG
2) Dokumentacja techniczna
3) Oferta Wykonawcy

comawieacy Wykonawca:
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