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Zatacznik Nr 2 do SWZ
ZP.271.2.13.2022

Umowa Nr GP.P/22/2022

zawarta dnia 24.10.2022 r. w Patnowie

pomiedzy:

Gming Patnéw z siedziba Patnéw 48, 98-335 Patnow

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”
reprezentowanym przez:

Woéjta Gminy Patnéw — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak
a

Panem Tobiaszem Lebioda, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
Przedsiebiorstwo Handlowo — Ustugowe BUDEX Tobiasz Lebioda z siedzibg w Wieluniu,
ul. Warszawska 22, 98-300 Wielur — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informaciji
o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP 832-192-26-58, REGON
731639012, zwanym dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez wiasciciela Tobiasza

Lebiode dziatajgegfegonapodstawiepetnomocn sSeneviigeegezalgezhtlcdetmas
wspélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujacej tresci:

Oséwiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w  wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego (ZP.271.2.13.2022) w trybie
podstawowym (art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy informuje, e zadanie publiczne zostanie zrealizowane przy udziale

érodkéw otrzymanych z Programu Inwestycii Strategicznych ,Polski tad”. Wysokosé
promesy wynosi 1 241 000,00 zt brutto.

3. Wykonawca oséwiadcza, ze rozumie i akceptuie wymagania natozone przez regulamin
Programu Inwestycji Strategicznych ,Polski tad”, dotyczace m. in. sposobu dokonywania

zaptaty za realizacje zadania.
4. W zwigzku z powyiszym Strony ustalaja, ze Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia finansowania inwestycji do czasu wypfaty dofinansowania z Programu

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Inwestycji Strategicznych ,Polski tad” w ramach udzielonej wstepnej Promesy (ptatnosé
koricowa), a Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczna
i $rodki, niezbedne do wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji
w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia.

5. Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
zapisow ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego w tym szczegolnie na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
polegajace na: wykonaniu robot budowlanych dla zadania pn. ,Przebudowa budynku
OSP w Grebieniu” (dalej: Przedmiot umowy).

2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegélnosci:

a) wykona roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:

e specyfikacjg warunkéw zamdwienia,

e dokumentacja projektows,

¢ inwentaryzacjg budowlang,

e specyfikacja techniczng odbioru i wykonania robét (STWiORB),

e przedmiarami robét (dokument pomocniczy),

e ofertg Wykonawcy stanowigcg integralng czes¢ niniejszej umowy.

b) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza;

c) Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowa z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody mogace powsta¢c w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy na
warunkach okreslonych w § 11 umowy;

d) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujacej:

o dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét (w przypadku wprowadzenia zmian);

e oryginalne lub potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie atestow i
$wiadectw potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamowienia materiatéw budowlanych, elementéw wykorniczenia
statego wyposazenia i technologii;
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e instrukcje, opisy i oryginaty kart gwarancyjnych urzadzert zamontowanych
w wyniku realizacji robot.
b) Prowadzenie dziennika budowy.

3. W ramach inwestycji zostanie przebudowany budynek OSP Grebiern na centrum
integracji dla mieszkaricéw. Zadanie obejmuje:
e roboty rozbiérkowe w zakresie: $cian, stropow, sufitu, posadzki, stolarki okiennej
i drzwiowej, dachu oraz chodnikéw zewnetrznych,
e roboty budowlane w zakresie izolacji ocieplenia fundamentéw oraz écian; w tym
wykonanie wieficéw i stropéw,
o wykonanie nowej elewacji budynku,
e wymiane pokrycia dachowego wraz z obrdbkami blacharskimi i montazem
daszkow,
e wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnegtrznej,
o roboty wykonczeniowe na parterze i pigtrze budynku w zakresie posadzki,
tynkow, gtadzi, uktadania ptytek, podwieszania sufitéw i malowania,
e zagospodarowanie terenu poprzez budowe pochylni dla  oséb
niepetnosprawnych, opaski wokét budynku oraz nawierzchni z kostki betonowej,
e wykonanie instalacji sanitarnej: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania w
tym zakup kotta na pelet, wentylacji i hydrantowej,
e wykonanie instalacji elektrycznej (oswietleniowej, gniazd wtykowych, awaryjnej,
odgromowej oraz linii zasilajacych),
e wyposazenie pomieszczen m. in. w meble i urzadzenia, scene przenosng oraz
regaty.
Budynek bedzie petnit funkcje spoteczno-kulturalng tj. obiektu integracyjnego dla
mieszkancéw oraz garazu i $wietlicy dla OSP Grebien. W ramach przebudowy zostanie
powiekszony garaz OSP wraz z czgscig zaplecza technicznego i wydzielona kottownia dla
catego budynku. Zostanie zmodernizowany caly budynek facznie z poddaszem
uzytkowym wraz z doposazeniem oraz wymiang instalacji.
Pracami remontowymi objete s3 wszystkie pomieszczenia z wyijatkiem $wietlicy, ktéra
zostata wyremontowana w _ramach projektu “Remont $wietlicy wiejskiej w_budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Grebieniu” (dotacjia z PROW na lata 2014-2020).
4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowiazuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu

w terminie w niej uzgodnionym.
5. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
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prawem.

W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sa zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentéw:

a) Dokumentacja projektowa,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),

c) SWz,

d) Przedmiar robét.

Przedmiar robét zataczony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robdt z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to,
ze umowa na roboty jest umowa ryczaftowa w przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia robdt wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie moglo byé uznane za roboty dodatkowe z Zzadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét, robét koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umownej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowy i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
(STWIORB). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacja projektowg lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli

beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu

z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz istniejgcym
uzbrojeniem terenu i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych Przedmiotu umowy i warunkéw
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowiazany jest udostepni¢ cze$é¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu
inne roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg umowa — jezeli
zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi
wykonawcami lub podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym
w szczegblnosci dokumentacja projektowa dotyczaca Przedmiotu umowy jest w jego
ocenie kompletna i wystarczajaca do realizacji Przedmiotu umowy.
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§2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany  jest  wykonac catos¢ Przedmiotu umowy
w terminie do 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania catosci lub czgéci Przedmiotu umowy uznaje sie dzierh podpisania
protokotu odbioru koricowego bez uwag.

3. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§3

Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
1198 912,33 zi netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci 275 749,84 zt,
co stanowi kwote brutto 1 474 662,17 zt (stownie: jeden milion czterysta
siedemdziesiat cztery tysigce sze$éset szeéédziesigt dwa ztote 17/100).

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) pierwsza ptatnos¢ — ptatnosc finansowana z wktadu wtasnego Zamawiajacego,
przekazana w formie zaliczki w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wyptata zaliczki nastapi w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu wniosku o jej wyptate. Wyptata zaliczki nie moze nastapic
wczesdniej niz przekazanie placu budowy i rozpoczecie prac budowlanych;

2) druga pfatno$¢ — ptatnosé do wysokosci pozostatego wktadu wtasnego
Zamawiajacego, wyptacona na podstawie dostarczonej przez Wykonawce faktury
czesciowej oraz sporzadzonego protokotu odbioru czesci zakresu Przedmiotu

umowy, opisanego w harmonogramie robé6t budowlanych;

3) trzecia ptatnosé¢ — ptatnos¢ koricowa w wysokosci uzyskanej promesy zostanie
wyptacona po wykonaniu catosci Przedmiotu umowy i dokonaniu jego odbioru
kofcowego. Podstawa wyptaty bedzie faktura koncowa wystawiona przez
Wykonawce oraz sporzadzony protokdt odbioru koricowego. Zaptata nastgpi
wterminie do 35 dni od dnia odbioru koricowego inwestycji przez

Zamawiajacego.
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia

ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta starannoscia
wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w umowie, w tym
w dokumentacji projektowe;j.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana
w § 1. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegdélnosci, jezeli w przedmiarze
robdt nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 8, Strony
przyjmuja, ze Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajacym
z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa
w ust. 1.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacja wskazang w § 1 ust. 8, Strony przewidujg, Ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

6. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 8 na zasadach okreslonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywad prac nieobjetych dokumentacjy projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu:

a) kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze

i zakres rzeczowy zamdwienia z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g (roboczo-godziny) w zf; Kp -
koszty posrednie w % od R (,robocizny”) i S (sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od
M (materiatow); Z- zysk w % od R, S, Kp);

b) harmonogram robét  budowlanych, ktéry zostanie  zweryfikowany
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do weryfikacji i zmian harmonogramu za kazdym razem, gdy
wystapig okolicznosci majace wplyw na termin realizacji prac.

8. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,
3) zlecenia robét dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;
Strona 6,7 42
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4) robét zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5
i6);
5) rozliczania wykonanych zadan;

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

10. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastgpujace
zasady:

1) roboty dodatkowe zostana rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegétowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wediug danych
wyjéciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posérednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym
mowa w ust. 7;
ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak

2

—

w wysokosci nie wyzszej niz 80% S$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.
ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);
4) do wyceny robét metodg szczegdtowa lub uproszczona nalezy stosowac, zachowujac
kolejnosé jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i
4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwier Publicznych. Powyisze nie dotyczy robét ujetych
lub przewidzianych w ktérejkolwiek czesci dokumentacji, ktérych wykonanie okaze sie

3

S

niezbedne, a ktére s3 objete ryzykiem ryczattowym.
13. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastapi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
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i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokofu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robdt, stanowié bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy s3 stale i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwiert dodatkowych, ktére
moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonac
zamodwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw
i parametrdéw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

Ceny robét w zatgczonym do Umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej w terminie ustalonym przez Strony,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia —w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

3) ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét
budowlanych, stanowigcych Przedmiot umowy,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia,

6) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody (na zadanie Wykonawcy).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m. in.:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z Umowa, ze specyfikacjg warunkdw
zamOwienia, dokumentacja projektowa, ofert3 Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenistwa,

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatdéw niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy,

v
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ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych

rob6t zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegélnosci wygrodzenie

i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych

z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢

oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

ponoszenie kosztéw zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robét,

powiadamianie Zamawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowa i zgodng z dokumentacja projektowg oraz wiedza techniczng
realizacje Przedmiotu umowy, pod rygorem utraty prawa powolywania si¢ na nie
w péiniejszym terminie,

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét o ktérych

mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci

ich wykonania,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzer sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore

odpowiedzialnosé ponosi Wykonaweca (jesli dotyczy),

uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajjcego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym niz

termin odbioru korncowego wykonanych robét,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementow

nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robét

budowlanych,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajgcy

zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robét daje Zamawiajacemu podstawe do
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zgdania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

19) umotliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie

20) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

21) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) udziat w przegladach gwarancyjnych,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegélng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym,

28) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowlanych,

29) przedkiadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

31) przygotowanie terenu,

32) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

33) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

34) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakoriczeniu robodt
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu przekazania placu
budowy — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pdiniej niz w ciggu
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7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do przekazania
placu budowy,
35) prowadzenie dziennika budowy.

3. Wykonawca jest wytwérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia poddaje
odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

4. Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowaé  Zamawiajagcemu  sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koficowego realizowanego
Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze
zgtoszeniem do odbioru koricowego, chyba ie obowigzek ich wczesniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

5. Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowiagzany jest
segregowaé w miejscu ich wytworzenia i magazynowa¢ selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowaé w  trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace w sposéb nienarazajacy oséb trzecich
na niebezpieczeAstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

8. Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy i Wykonawca ponosi za niego odpowiedzialnos¢.

9. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

10. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

a) wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

b) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznoéciach, ktédre moga wptynaé na jakosc robét lub termin zakorczenia robét,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegéinosci: protokotow
badar i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajagcym wykonanie Przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnieri pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
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obowiazki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWIORB.
11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robot na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczeristwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie roboét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sig
pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drog i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robét.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje poprzez dokonanie nastepujacych
ptatnosci:
a) pierwsza pfatnos¢ — ptatnosé z wktadu wtasnego Zamawiajacego, przekazana w
formie zaliczki w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
b) druga ptatnos¢ — ptatnos¢ do wysokosci pozostatego wktadu wilasnego
Zamawiajacego, wyptacona na podstawie dostarczonej przez Wykonawce faktury

czeéciowej oraz sporzadzonego protokotu odbioru czesciowego Przedmiotu
umowy;

c) trzecia ptatno$é — ptatnosé koricowa w wysokosci uzyskanej promesy wyptacona
po wykonaniu catosci Przedmiotu umowy i dokonaniu jego odbioru koficowego,
na podstawie dostarczonej przez Wykonawce faktury koricowej.

2. Woyptata zaliczki nastepuje w ciggu 14 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu wniosku
o jej wyptate. We wniosku Wykonawca wskazuje numer konta bankowego na jaki ma
zostaé przekazana zaliczka. Wyptata zaliczki nie moze nastgpi¢ wezesniej niz przekazanie
placu budowy i rozpoczecie prac budowlanych.

3. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamdwieri publicznych wraz z oswiadczeniem

//J
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podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych umdéw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych
robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takie przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zapfaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
uméw podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy rozliczenie robot wykonanych przez
podwykonawcéw odrebnie dla kazdego zadania-

4. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej zgodnie z umowa faktury
VAT w ciagu 35 dni od dnia odbioru korncowego Przedmiotu umowy. Faktura powinna
zostac¢ dostarczona Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od dnia odbioru koricowego.

5. Wynagrodzenie naleine Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu
wraz z fakturg dokumentow wskazanych w ust. 3

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sy roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, oraz po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

,//? Strona 13 z42

e 7

ZP.271.2.13.2022 ,Przebudowa budynku OSP w Grebieniu”



POLSKI
PLAD

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze $rodkdw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnodci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt c), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

— Nabywca:
Gmina Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patnow,
NIP:832-19-79-664,

— Odbiorca:
Gmina Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patnow,
NIP:832-19-79-664,

2) Zapfata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

3) Strony zgodnie postanawiaja, e warunkiem zapfaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzier zlecenia
przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiot6éw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpéiniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem pfatnosci,
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4) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyiszym Woykazie w terminie poéiniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie

obowiazujacymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, 23dajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnieri lub

zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania

wymaganych wyjasnien lub prawidiowo wystawionej faktury. '

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgtoszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,

b) odbiodr czesciowy po realizacji czesci prac objetych przedmiotem umowy — bedacy
podstawga wystawienia faktury czesciowe;j,

c) odbidr koficowy po zakoriczeniu catosci prac objgtych przedmiotem umowy — bedacy
podstawg wystawienia faktury koncowej.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyze;j.

Podstawq zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbiorow o ktérych mowa

powyzej, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robét przewidzianych

w danym etapie, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostang odnotowane w dzienniku

budowy.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumenty sporzadzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru potwierdzajace

ilo$¢ wykonanych prac oraz protokoly, zaswiadczenia i inne dokumenty wymagane

stosownymi przepisami. Natomiast wraz ze zgloszeniem do odbioru koricowego ze

zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowana w formie papierowej,
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b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) oéwiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikdéw robét o zakornczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujacymi
przepisami i normami,

e) dokumentu potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw (jesli dotyczy),

6. Zamawiajagcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesSciowego/koricowego
w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego/koricowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

8. W protokole odbioru koricowego strony wskazg w szczegélnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. lJezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczerstwa (wady
istotne) Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
(wady nieistotne) Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

e obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

e odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub
zadaé ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

',-"
/

/
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11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi.

§7

Obowigzki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziataé¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
2. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) zfozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw Kierownika budowy,

2) obecnosci na placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu w trakcie trwania robot
budowlanych,

3) przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi Nadzoru  wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posdrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowiazany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie lub drogy elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru o terminach
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

9) uczestniczenia w odbiorach robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiorze
kocowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosé
robét lub opéinienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdiniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
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§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy sitami wtasnymi, za wyjatkiem
robot w zakresie:

ktére zostana wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociaiby jednego
z opisanych ponizej przypadkéw:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 umowy,

c) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleinosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegoblnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji
i zgody Wykonawcy,

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotdw innych niz Zamawiajacy,

2 Jezeli z tredci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zamdwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom). i
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f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezenn do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo
o wartoéci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 mowy.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okredlony w ust. 3 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

7. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

8. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

11. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

12. Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamdwienia.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego witasnych pracownikéw.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spefnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

16. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile s
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
ioséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
atakie przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje umowy.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunagé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania sSwiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawceg lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

19. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca
zobowiazany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi.

20. W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
/

/

1. Osobg upowazniong do kontaktéw: a/

Strona 20 z 42 {'H\!J
N

ZP.271.2.13.2022 , Przebudowa budynku OSP w Grebieniu”



POLSKI

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkdw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: Arkadiusz Szecel; nr tel.: 43/886 52 20
wew. 20.; e-mail: arkadiuszszecel@patnow.pl ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest:’

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowainione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiang postanowiert umowy, w szczegblnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowiazuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach :

— w specjalnosci ogélnobudowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen,

— w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeri, w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamowienia,

— w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi zaméwienia,

lub odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na

podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace

obywatelem panstwa czionkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do

wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie

z wiaéciwymi przepisami, w szczeg6lnoéci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii

Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréow budownictwa (Dz. U. z 2019 .

poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy branzy budowlanej w osobie:

2) Kierownika robét branzy elektrycznej w osobie:

3) Kierownika robot branzy instalacyjnej w osobie:
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6. Wykonawca powinien skierowaé do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
oséb ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5,
w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest obowiazany z wiasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzer losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyiszych zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wylacznie wiedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb beda spetnialy wymagania okreslone w SWZ oraz zgodne
z wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéow w kryterium oceny ofert,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

9. Zamawiajacy lub osoba upowainiona przez Zamawiajagcego moze wystapié
z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu, jezel
W jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnoéci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalaja, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiacych
zwioki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

1. Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, odbywac sig beda
z udziatem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy
w celu oméwienia postepu prac i robot oraz oméwienia probleméw zwigzanych z ich
realizacjag. Wykaz probleméw stanowiacych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej
z zaktadanymi terminami realizacji umowy, kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni
przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
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inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug
wtasnego uznania moze braé udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby,
ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

2. W ciagu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.

3. Inspektor nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych o0séb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

4. Zamawiajacy moze zaigda¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu omdéwienia
probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robét objetych Kontraktem.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robdét
budowlanych, z tytutu szkéd, ktére mogaq zaistnie¢ w zwiazku z realizacjg przedmiotowej
umowy oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
500 000,00 zt brutto.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji

zamoéwienia, bedzie zobowigzany na co najmniej 7 dni przed utrata jej waznosci
przedtozyé nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 2t za kazdy dzien zwtoki.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za
zgodno$é z oryginatem dokumentéw potwierdzajacych posiadanie ubezpieczenia lub
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w ust. 1, wraz z ogélnymi warunkami
ubezpieczenia.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa
w ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdinienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.
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§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Zchwilg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: ...60...3 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnienn z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia tj. 60 miesiecy (poprzez ich naprawe lub
wymiane).

4. Wykonawca zobowiazuje sie¢ w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakoSciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt ¢) umowy.

6. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
Z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegblnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usunigcie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane

3 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

10. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
wust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

11. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozeri lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

12. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail : budex-wielun@wp.pl

13. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jeieli powiadomienie
o wystagpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

15. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajgcego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

16. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnoéci.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda na wezwanie Zamawiajacego, nie czesciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pézniej niz
na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowiazany przestaé Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

18. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wiasny koszt usungc nie péiniej, niz
w ciggu 14 dni od daty podpisania protokofu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe )
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 18. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowiazuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamodwienia.
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia przestania
wezwania, przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
zfozenia odwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o pracg
i zakresu obowiagzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia osob wykonujacych ww. czynnosci nie pozniej niz
w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnoséci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:
a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W przypadku niewywiazania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca
zobowiazany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze takie odstgpic od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzied zwloki, liczony od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

b) za kaidorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 1000,00 zt

c) za zwioke w usuwaniu wad lub wusterek w Przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dziert zwioki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wartosci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy;

d) za zwiloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieri zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad
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i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % wartosci wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

e) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,

f) w kazdym przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezapfaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosc
zoryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzieh zwloki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kaidy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

k) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500,00 zt za kaidy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

[) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 500,00 zt za kaidy dzierr zwioki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) w kaidym przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dziert zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zapfata powinna najpdiniej
zostac dokonana,
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n) za brak obecnosci kierownika budowy na placu budowy —w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci (przy
wymaganiu, aby pojawit sie na placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu).

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapfaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego
w catoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

4, Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegajg mozliwo$é kumulatywnego naliczania kar umownych z réinych
tytutéw do maksymainej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekazaé wedle wiasnego
uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
ul. Warszawska 22, 98-300 Wielun,

b) w formie elektronicznej, o ktdrej mowa w art. 78! § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: budex-wielun@wp.pl

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzieh wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
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a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zabfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okredlonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zobowigzania z tytutlu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy,
w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami Inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu 3 dni roboczych;

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego;

c) gdy zwtoka wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni;

d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni;

e) gdy Wykonawca nie przediozyt polisy lub nie zapewnit ciggfosci polisy
ubezpieczeniowej (OC) w okresach wynikajacych z § 11 umowy;

f) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1
pkt 1) ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej
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zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub
bezpieczedstwu publicznemu. Woéwczas Wykonawca moze zadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanych prac.

3. W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moie nastapic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa
wust. 1.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawierac uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegotowy protokét inwentaryzacji robdt w toku, wediug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca niezwlocznie, a najpéiniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstapienie od umowy,

¢) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzier odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umows,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy

d) Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

f) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone Zycia i whasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

g) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnoéé oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdziniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidiowo wykonane do
dnia odstgpienia wedlug cen na dzied odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

Strona31z42
ZP.271.2.13.2022 , Przebudowa budynku OSP w Grebieniu” /
- D

/‘)



10.

11.

12.

13.

14.

15.

POLSKI
tAD m

Postepowanie wspoéifinansowane jest ze srodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia,
o ktorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie w terminie nie diuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowal usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyiszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania na to zgody
Sadu.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu
o odstgpieniu polecern Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajagcych wediug stanu na dzien odstapienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegélnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i
§ 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie¢ do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 5-11 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obciazy ich kosztami Wykonawce.
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§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy whniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci 5 %
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 73 733,11 ztotych (stownie:
siedemdziesiat trzy tysigce siedemset trzydziesci trzy ztote 11/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczeh Zamawiajacego z tytufu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych od dnia odbioru kocowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga miec
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc
i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci 51613,18 ztotych (stownie: piecdziesigt jeden tysiecy szes$éset
trzynascie zlotych 18/100), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
wynoszaca 22 119,93 ztotych (stownie: dwadziescia dwa tysigce sto dziewietnascie
ztotych 93/100), zostanie zwrGcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa
w przepisach ustawy — Prawo zaméwieri publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos¢ na czas okres$lony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powéd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
wust.6i7.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jedli
kwota uzyskana z faktury przedioionej do =zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczent Zamawiajacego
w cafoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuienia terminu realizacji umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajycego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczern Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15rl1 ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczegdinych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1843 z péin. zm.).

§18
Zmiany umowy

Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) przedtuienie terminu realizacji zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyiszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezaleine od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegéinosci:
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wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbg dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

b) przedtuienie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury,
oile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia
nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych

c¢) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewngtrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbgdnych do
wykonania robét przez innego Wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymagaé bedzie
przedituzenia terminu realizacji;

d) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentaciji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowiagcych przedmiot zamdwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamodwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wladciwymi organami,
uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktorym mowaw § 3 ust. 1,

e) przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,

f) zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposéredni wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

/ Strona 35z 42
ZP.271.2.13.2022 ,Przebudowa budynku OSP w Grebieniu” 4 ¢ ’Kf

VA

p—



POLSKI
tAD S

Postepowanie wspoifinansowane jest ze $rodkdw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu,

h) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie zadania.

i) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie skiadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegolnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

4. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisow prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztow pracy
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca: \’

e udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania L
'1
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e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoséci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt  wykonywania  zamdwienia  przez = Wykonawce.  Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

o udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

e wykaZe, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce

w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztow

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do

pracowniczych plandw kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

o wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie