POLSKI
tAD

Postepowanie wspdtfinansowane jest ze Srodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

Zatacznik Nr 2 do SWZ
ZP.271.2.16.2022

Umowa Nr GP.P/2/2023

zawarta dnia 09.02.2023 r. w Patnowie

pomiedzy:

Gming Patnéw z siedziba Patndw 48, 98-335 Patnéw

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

Wéjta Gminy Patnow — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak

a

Panem Jarostawem Blachem, prowadzacym dziatalnoé¢ gospodarcza pod firma Ustugi

Ogéinobudowlane Jarostaw Btach z siedzibg w Patnowie, Patnéw 239, 98-335 Patnow, —

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej,

stanowigcym zatacznik do umowy, NIP 832-177-81-09, REGON 730989454, zwang dalej

,Wykonawca”, reprezentowana przez wiasciciela pana Jarostawa Blacha dzialajgeal-ege—pa
I . I . , . | hed s

wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oéwiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego (ZP.271.2.16.2022) w trybie
podstawowym (art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy informuje, Ze zadanie publiczne zostanie zrealizowane przy udziale
érodkéw otrzymanych z Programu_Inwestycji Strategicznych ,Polski tad”. Wysokos¢
promesy wynosi 864 000,01 zt brutto.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze rozumie i akceptuje wymagania natozone przez regulamin
Programu Inwestycii Strategicznych ,Polski tad”, dotyczace m. in. sposobu dokonywania
zaptaty za realizacje zadania.

4. W zwiazku z powyiszym Strony ustalaja, Zze Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia finansowania inwestycji do czasu wyptaty dofinansowania z Programu

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby. &/
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Inwestycji Strategicznych ,,Polski tad” w ramach udzielonej wstepnej Promesy (ptatnosc¢
koricowa), a Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnosC ekonomiczna
i érodki, niezbedne do wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji
w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia.

5. Wykonawca os$wiadcza, ie nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
zapiséw ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwiazaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego w tym szczegoélnie na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
polegajace na: wykonaniu robét budowlanych dla zadania pn. ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego z kompleksem lekkoatletycznym w Zateczu Matym” (dalej: Przedmiot
umowy).

2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegélnosci:

a) wykona roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:

e specyfikacja warunkéw zamoéwienia,

e dokumentacjg projektowa,

o specyfikacja techniczng odbioru i wykonania robot (STWIORB),

e przedmiarem robét (dokument pomocniczy),

e oferta Wykonawcy stanowiaca integralng cze$¢ niniejszej umowy.

b) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg;

c) Wykonawca zawrze umowg ubezpieczeniowa z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody mogace powstaé w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy na
warunkach okreslonych w § 11 umowy;

d) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

e) Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Do zadarh Wykonawcy nalezy réwniez:
a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujgcej:
¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robat;
e oryginalne lub potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie atestow
oy o i éwiadectw potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uiytych przy
IV} ] realizacji zamowienia materiatéw budowlanych, elementéw wykoriczenia
)// ,’; statego wyposazenia i technologii;
/
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o instrukcje, opisy i oryginaty kart gwarancyjnych urzadzeri zamontowanych
w wyniku realizacji robét.

3. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa boiska wielofunkcyjnego, biezni

lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnigcia kulg. Wokét boiska
zaprojektowano pitkochwyty. Boisko wielofunkcyjne zostanie wyposaZzone w aluminiowe
bramki z siatkg do pitki noznej, stalowe stupki z siatka do tenisa ziemnego, stalowe stupki
do siatkowki wraz z siatkg oraz stalowe stupki do koszykéwki wraz z koszami i
regulowanymi tablicami. W ramach budowy boiska zostana ufozone betonowe obrzeza,
nastapi wykonanie podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowej. Opaska boiska i dojscie
do boiska zostanie wykonane z kostki brukowej betonowej. Waznym elementem zadania
jest budowa 4-torowej biezni o nawierzchni poliuretanowej, skoczni do skoku w dal z
rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej oraz rzutni do pchniecia kula. Oprécz tych
wszystkich prac w zakres zadania wchodzi réwniez zagospodarowanie terenu.

. Wykonawca oéwiadcza, ze posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedzg, Srodki

techniczne i finansowe pozwalajace mu na prawidlowe zrealizowanie umowy oraz
zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowiazuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie
w niej uzgodnionym.

. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiadac

stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace s3 zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentéw:

a) Dokumentacja projektowa,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

¢) Przedmiar robot.

Przedmiar robét zataczony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to,
ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia robét wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie moglo byé uznane za roboty dodatkowe z Zzadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét, robét koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich
wykonania w cenie umownej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWIORB). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne

z dokumentacja projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajaca jakoéé%

g
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elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli

beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu

z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie¢ z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania .i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz istniejacym
uzbrojeniem terenu i nie zgtasza zastrzezer dotyczacych Przedmiotu umowy i warunkow
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowiazany jest udostepni¢ czgéé placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
inne roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszag umowa — jezeli
zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi
Wykonawcami lub podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, e wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym
w szczegblnosci dokumentacja projektowa dotyczgca Przedmiotu umowy jest w jego
ocenie kompletna i wystarczajaca do realizacji Przedmiotu umowy.

§2
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé Przedmiot umowy w terminie do 9 miesigcy od
dnia podpisania umowy.

Za termin wykonania catoéci Przedmiotu umowy uznaje sig dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego bez uwag.

Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

§3
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

780 487,81 zt netto

plus nalezny podatek VAT w wysokosci 179 512,20 z,

co stanowi kwote brutto 960 000,01 zt (stownie: dziewigéset szesédziesigt tysigcy
ztotych 01/100).

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacy sposéb:
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1) pierwsza ptatnos¢ — ptatnoéé finansowana z wktadu wtasnego Zamawiajacego,
przekazana w formie zaliczki w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wyptata zaliczki nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu wniosku o jej wypfate. Wyptata zaliczki nie moze nastapic
wczesniej niz przekazanie placu budowy i rozpoczecie prac budowlanych;

2) druga ptatnoéé — pfatnos¢ do wysokosci pozostatego wkiadu wiasnego
Zamawiajacego, wyptacona na podstawie dostarczonej przez Wykonawce faktury
czesciowe] oraz sporzadzonego protokotu odbioru czesci zakresu Przedmiotu

umowy, opisanego w harmonogramie robét budowlanych;

3) trzecia ptatnos¢ — ptatnos$¢ koricowa w wysokosci uzyskanej promesy zostanie
wyptacona po wykonaniu catosci Przedmiotu umowy i dokonaniu jego odbioru
koricowego. Podstawa wyptaty bedzie faktura koricowa wystawiona przez
Wykonawce oraz sporzadzony protokét odbioru koncowego. Zaptata nastapi
wterminie do 35 dni od dnia odbioru koncowego inwestycji przez
Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowiazany jest do wykonania z naleiytg starannoscia
wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w umowie, w tym
w dokumentacji projektowej.

3. Podstawa do okreélenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana
w § 1. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, w szczegélnosci, jezeli w przedmiarze
robét nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 6, Strony
przyjmuja, ze Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajgcym
z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do igdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa
w ust. 1.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacja wskazang w § 1 ust. 6, Strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac
niewykonanych.

6. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 6 na zasadach okreslonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacja projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wpykonawca przed podpisaniem umowy: /L,._f
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a) zlozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej
z podzialem na branie i zakres rzeczowy zaméwienia z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwérczych (stawka r-g
(roboczo-godziny) w zt; Kp - koszty posrednie w % od R (,robocizny”) i S
(sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od M (materiatéw); Z- zysk w % od R, S, Kp);

b) harmonogram robét budowlanych. Wykonawca jest zobowiazany do weryfikacji i
zmian harmonogramu za kaidym razem, gdy wystapig okolicznosci majgce
wptyw na termin realizacji prac.

8. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzié stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegélnosci w przypadku:
1) odstapienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,
3) zlecenia robét dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;
4) rob6t zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5
i6);
5) rozliczania wykonanych zadan;

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda nastegpujace
zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegotowa lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych
wyjéciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty poérednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktorym
mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystgpuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak
w wysokosci nie wyzszej niz 80% S$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.
ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzgtu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w.,

3

—

-~
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a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjgta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robdt metodg szczegétowaq lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac
kolejnoé¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacja projektowa
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i
4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowier Publicznych. Powyisze nie dotyczy robét ujetych
lub przewidzianych w ktérejkolwiek czesci dokumentacii, ktérych wykonanie okaze sig
niezbedne, a ktére s3 objete ryzykiem ryczattowym.

13. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé¢ wykonywania robé6t dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbgdne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujgte w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowiacej przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowiazywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwieri dodatkowych, ktore
moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢
zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw
i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia —w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

3) ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robédt
budowlanych, stanowigcych Przedmiot umowy,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawcg,

5) dokonanie odbioru kohcowego przedmiotu umowy i zaptata umodwionego

wynagrodzenia, é?
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy: L
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wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z Umowa, ze specyfikacja warunkéw

zamodwienia, dokumentacja projektowa, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa

i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materialéw niezbednych do realizacji

Przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych

robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci zabezpieczenie

i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych

z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢

oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznodciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowa i zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczng
realizacje Przedmiotu umowy,

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét o ktérych

mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci

ich wykonania,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzeri sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (jesli dotyczy),

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,
12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz

termin odbioru koicowego wykonanych robaét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robét budowlanych, elementow

14)
15)

nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robét daje Zamawiajacemu podstawg do
zadania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

-
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16) umoiliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem,

18) dostarczenie éwiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materiaty
i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) udziat w przegladach gwarancyjnych,

20) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwaranciji,

22) prowadzenie prac budowlanych ze szczegblng ostroznoscia, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

24) utrzymanie w naleiytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostgpu na
plac budowy osobom postronnym (jesli dotyczy),

25) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajacemu po wykonaniu robét budowlanych,

26) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodnoé¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

28) przygotowanie terenu,

29) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu realizacji inwestycji,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

31) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakoriczeniu robot
budowanych w terminie wspélnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu budowy.

Wykonawca jest wytwérca odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia poddaje

odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe

<
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lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowad¢ Zamawiajagcemu  sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koficowego realizowanego
Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ na wezwanie Zamawiajgcego
wraz ze zgloszeniem do odbioru koricowego, chyba ie obowiazek ich wczesniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowa¢ w  trakcie realizacji  prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sig zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy oséb trzecich
na niebezpieczenstwa i uciazliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

11.

7P.271.2.16.2022 ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego z kompleksem lekkoatletycznym w Zateczu Matym”

a) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

b) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosc¢ robét lub termin zakoriczenia robét,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: protokotow
badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajagcym wykonanie Przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajag Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWIORB, oraz gdy sa niezbedne celem prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy (jesli dotyczy);

e) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za:

a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robat, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robot na terenie
przyjetym od zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,
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b) bezpieczenstwo wszelkich dziatari prowadzonych na terenie robo6t i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

¢) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sig
pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sig na terenie robét.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje poprzez dokonanie nastgpujacych
ptatnosci:

a) pierwsza ptatno$é — ptatnosé¢ z wktadu wilasnego Zamawiajgcego, przekazana

w formie zaliczki w wysokoéci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

b) druga ptatnoé¢ — ptatnoé¢ do wysokosci pozostatego wkitadu wtasnego

Zamawiajacego, wyptacona na podstawie dostarczonej przez Wykonawce faktury

czesciowe] oraz sporzadzonego protokotu odbioru czesciowego Przedmiotu

umowy;
c) trzecia ptatnosé — ptatnosé koricowa w wysokosci uzyskanej promesy wyptacona
po wykonaniu catosci Przedmiotu umowy i dokonaniu jego odbioru koricowego,

na podstawie dostarczone] przez Wykonawce faktury koricowe;.
2. Wyplata zaliczki nastepuje w ciggu 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu wniosku
o jej wyplate. We wniosku Wykonawca wskazuje numer konta bankowego na jaki ma
zostac przekazana zaliczka. Wyptata zaliczki nie moze nastapi¢ wczesniej niz przekazanie

placu budowy i rozpoczecie prac budowlanych.

3. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamoéwienn publicznych wraz z os$wiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w  zestawieniu — dotyczacych
robo6t/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takie przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania 5

—
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K

uméw podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez

podwykonawcdéw odrebnie dla kazdego zadania-

4. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty prawidtowo wystawionej zgodnie z umowg faktury
VAT w ciggu 35 dni od dnia odbioru koricowego Przedmiotu umowy. Faktura powinna
zostac dostarczona Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia odbioru koicowego.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajacemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowanga przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedioiong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane, oraz po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

9. Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

W podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
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b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaie zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt c), Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

— Nabywca:
Gmina Patnéw, Patndw 48, 98-335 Patnéw,
NIP:832-19-79-664,

— Odbiorca:
Gmina Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patnodw,
NIP:832-19-79-664,

2) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

3) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zapfaty w umdwionym terminie za
fakture wystawionga przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzieri zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdiniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatnosci,

4) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyiszym Wykazie w terminie pozniejszym, ustalony
pierwotnie termin pfatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie

obowigzujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnieti lub

zmiany faktury.
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16. Termin pfatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§5A
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy whiesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie pienigdza w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 48 000,00 zlotych (stfownie: czterdziedci
osiem tysiecy ztotych 00/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeri Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji powstatych od dnia odbioru koricowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga miec
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci 33 600,00 ztotych (stownie: trzydziesci trzy tysigce szeséset ztotych
00/100), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
wynoszaca 14 400,00 ziotych (sfownie: czternasdci tysiecy czterysta zlotych 00/100),
zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi tj. po okresie 60
miesiecy od dnia odbioru koricowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zaméwieri publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznosc¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa

M wust.6i7.
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10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedlozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczenn Zamawiajacego
w caloéci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

13. Zasady zaspokojenia roszczern Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwiazku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art. 15rl ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakainych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1843 z péin. zm.).

§6
Odbiory robdt

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robdt:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgloszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,

b) odbiér czesciowy po realizacji czesci prac objetych przedmiotem umowy — bedacy
podstawg wystawienia faktury czesciowej,

¢) odbidr koricowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy — bedacy
podstawg wystawienia faktury koricowej.

2. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej.
(Z_
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3. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich przewidzianych robét, potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

4. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang zgloszone Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumenty sporzadzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru potwierdzajace
iloé¢ wykonanych prac oraz protokoly, zaswiadczenia i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami. Natomiast wraz ze zgloszeniem do odbioru koricowego ze
z2gtoszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowana w formie papierowe;j,

b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sy zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badar, sprawdzer iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) o$wiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikéw robét o zakoriczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

e) dokumentu potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw (jesli dotyczy),

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego/koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego/koricowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

8. W protokole odbioru koicowego strony wskaza w szczegéinosci zakres wykonanych
prac, date ich zakoriczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
/wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajgc termin ich

usuniecia nie krotszy niz 14 dni.
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¢) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
e obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
e odstapi¢ od umowy lub zgdaé¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zaméwienia z usunigtymi wadami istotnymi.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych jakosci wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia przeprowadzenia badan przez
niezalezne laboratorium. W przypadku, gdy wyniki badan potwierdza watpliwosci
Zamawiajacego, koszt wykonania ww. badan pokryje Wykonawca w terminie 7 dni od
dnia przestania mu wynikéw badan wraz z wezwaniem do zaptaty.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
2. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) ztozenia Zamawiajacemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjegciu
obowigzkéw Kierownika budowy,

2) obecnosci na placu budowy co najmniej 1 raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego w trakcie trwania robdt budowlanych,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru  wnioskdw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badi zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i bada przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
rob6t zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowiazany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy podwykonawcami, &
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7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) informowania Inspektora Nadzoru o} terminie odbioru robot
zanikajacych/koncowego;

9) uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwiocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakosc
robét lub opdinienie terminu zakoriczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac Przedmiot umowy sitami wiasnymi, za wyjatkiem
robét w zakresie:

ktdre zostana wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).?
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedioionego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego

z opisanych ponizej przypadkow:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy fub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2 sezeli z tredci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesSci zamdwienia zamierza

powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 umowy,

¢) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zapfaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zapfaty naleinosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji
i zgody Wykonawcy,

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnoéci za wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiagzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 mowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 3 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pefna odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

S
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Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czes$ci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zaméwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sig, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile s
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
ioséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
atakie przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje umowy.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie daja rekojmi naleiytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi.
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20. W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ie

przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiazany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9

Personel realizujgcy zadanie

Osoba upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest:

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest:

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowainione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiang postanowiert umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnoéci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powotania odpowiedniego Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umow3a przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach :
— w specjalnosci ogéinobudowlanej bez ograniczen,
lub odpowiadajace im waine uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe
do wykonywania dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawa z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1616) oraz ustawa z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557).
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy branzy ogéinobudowlanej w osobie: ’

nr tel.: o ‘
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
0s6b ztozonym w postgpowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji
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umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowac nowy skfad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczeg6Inosci: urlopu lub zwolnienia trwajacego diuzej
niz 14 dni, $émierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyiszych zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedioienia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ oraz zgodne
z wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéw w kryterium oceny ofert,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

9. Zamawiajacy lub osoba upowainiona przez Zamawiajacego moie wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Obowiazkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg speiniajagca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnoéci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwloki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

1. Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego, odbywac sig beda
z udziatem Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy
zebrania Rady Budowy w celu oméwienia postepu prac i robét oraz omowienia
probleméw zwigzanych z ich realizacja. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wtasnego
uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takie inne osoby, ktérych
udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

2. W ciagu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.
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3. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

4. Zamawiajacy moie zaiada¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu omdwienia
problemdw zwigzanych z realizacjg prac i robét objetych Kontraktem.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robdt
budowlanych, z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwiazku realizacjg przedmiotowej
umowy oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancyijng nie mniejsza niz
300 000,00 zt brutto.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowiazywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedioizy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamowienia, bedzie zobowigzany na co najmniej 7 dni przed utrata jej waznosci
przedioiyé nowa polise na okres kolejny pod rygorem zapfaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos$¢
z oryginatem dokumentéw potwierdzajacych posiadanie ubezpieczenia lub kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1, wraz z ogélnymi warunkami

ubezpieczenia.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdinienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia

1. Zchwilg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koicowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: ....60...3 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce
wartoéé¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest

% Zgodnie z deklaracjg w ofercie. é

o/
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zobowiazany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrécenia wartoéci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawniert z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy
i urzadzenia i zobowiazuje sig do usuniecia wad fizycznych, jeieli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia tj. 60 miesiecy (poprzez ich naprawg lub
wymiane).

4. Wykonawca zobowiazuje sig w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt c) umowy.

6. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleinie od uprawnieri wynikajacych
z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczegolnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usunigcie wady nie jest moziliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane
w pierwszej kolejnoéci z kwoty zatrzymane] tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

10. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
wust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

11. W szczegdbinych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen Ilub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.

12. Powiadomienie o wystagpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail : jarekblachl@02
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W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usunac
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawniert Zamawiajacego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda na wezwanie Zamawiajacego, nie czesciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pézZniej niz
na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowiazany przestaé Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objgte
rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na witasny koszt usung¢ nie pézniej, niz w
ciagu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 18, Zamawiajacy moze
zlecié¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 19. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowiazuje sig¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci:
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wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia.

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiécie przez osoby fizyczne prowadzqce dziafalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia przestania
wezwania, przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Oswiadczenie to powinno zawieral
w szczegdlnosci: doktadne okreélenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date
ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoséci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o pracg
i zakresu obowigzkow pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia osdb wykonujacych ww. czynnosci nie poiniej niz
w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania dodatkowych oéwiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy.

6. W przypadku niewywiazania sig z obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca
zobowiazany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze takze odstgpic od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,
w zwiazku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
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§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kaizdy dziert zwtoki, liczony od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupefnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy —w wysokosci 1000,00 zt

c) za zwiloke w wusuwaniu wad lub usterek w Przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kaidy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

d) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwioki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego ha usunigcie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

e) w kazdym przypadku braku zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,

f) w kazdym przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki,

g) w kaizdym przypadku nieprzedfozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000,00 zt za kaidy stwierdzony
przypadek,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
zoryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokoséci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3€

<Ay
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ust. 1 umowy wartodci brutto tej umowy, za kazdy dzierh zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzier , w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg wykonywata
czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

k) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 1000,00 zt za kaidy dzier zwioki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

I) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosdci po 1000,00 zt za kazdy dzier zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) za kazdy przypadek, w ktérym wyniki badar sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWIORB wskaza na nieosiagniecie wymaganych w projekcie wartosci
w wysokosci 500,00 zi;

n) w kazdym przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzied zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpoiniej
zosta¢ dokonana,

o) za brak obecnosci Kierownika budowy na placu budowy — w wysokosci 1000,00 zt

za kazdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapfaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczefh Zamawiajacego
w cafoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5. Zapflata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia
robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwoé¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy. /
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7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
Patnéw 239, 98-335 Patnow,
b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: jarekblachl@02
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzieri jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzieri wystania
wiadomoéci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytulu odstagpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, zZ wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokoséci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§16
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, jezeli: g
a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
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wskazaniami Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszer i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

c) gdy zwioka wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacjg robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,

e) gdy Wykonawca nie zapewnit ciggtosci lub nie przekazat Zamawiajacemu,
w wyznaczonym terminie, dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie
zapewnit jego ciagtosci w okresach wynikajacych z umowy

f) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moie nastapic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Zamawiajacy zastrzega, iz moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomoéci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ize wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moie zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu.

5. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegétowe:

a) w terminie wspélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy,

¢) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstagpienia od umowy sporzadzi wykaz
materialéw wediug stanu na dzien odstapienia od umowy, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robé6t nieobjetych umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy

d) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstapienia od

umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
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e) Wykonawca niezwlocznie, a najpodiniej w terminie 30 dni od daty odstapienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

f)  Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone ycia i witasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

g) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnoéé oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane do
dnia odstgpienia wediug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie¢ do wbudowania w inny obiekt.

7. W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowoé¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

8. Wykonawca niezwtocznie, a najpéiniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia,
o ktérym mowa w ust. 7, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

9. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowiazany niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 12 zorganizowal usunigcie sprzetu i robdét
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyiszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania na to zgody
sgdu.

10. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu
o odstapieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnoéci lub
bezpieczernstwa robot.

11. W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokét odbioru robdt przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzier odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

12. W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdinionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowga robét budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3

i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio. /’P\
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Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktdra jest winna odstapienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 5-11 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obciazy ich kosztami Wykonawce.

§17
Zmiany umowy

Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczajg moiliwos¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyiszej, przez ktérg nalezy
rozumieé¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyiszej,

b) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorow infrastruktury,
oile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapitlo z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych

c) przediuienie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystagpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbg
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewngtrznymi
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nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych
do wykonania robét przez innego Wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

d) przediuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych,
stanowiagcych przedmiot zaméwienia, przy czym przedfuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalef) z wtasciwymi organami;
uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiacej zalgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

e) przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

f) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu,

h) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie zadania.

i) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczeg6Inosci przepisami o podatku od towardw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy. ﬂ

4, Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany: \

Strona 33 z 40
Zp.271.2.16.2022 ,Budowa boiska wielofunkcyjnego z kompleksem lekkoatletycznym w Zafeczu Matym”



POLSKI
tAD N

Postepowanie wspotfinansowane jest ze Srodkéw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

a) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisow prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czeséci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce
w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezenn dotyczacych

wysokoséci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoséci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zaméwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wplyw na
koszt  wykonywania  zamoéwienia przez  Wykonawce.  Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

o wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
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o pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow

wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokoséci wptat

do pracowniczych planéw kapitalowych i ma wpltyw na koszt wykonywania
zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

¢ udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wplynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawcg.

Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykazac srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 maja bezposredni wplyw na wysokos$¢
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja
podwyziszenie kosztéw wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedfozyc
Zamawiajagcemu na piémie szczegétowa analize poréwnawczg kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowiagcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww.
przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany,
a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna
po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomigdzy nowa
wartoécia podatku od towaréw i ustug (ustalona w oparciu o stawke podatku
od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢
obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt b) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoéci, po spetnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzeri o0séb bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
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minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obciazer publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt c) czgs¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o wartoé¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
poniesé¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiang wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku,
a w szczegdlnosci szczegétowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za pracg tych oséb i zwiazanych z tym obciazen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i faczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przediozonych wraz
z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezpo$redni wptyw na koszty wykonania zaméwienia
oraz okregli¢ stopien,, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt b) i ¢) majg wplyw na koszty
wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy moga zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wczeéniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktérych
wynikajq te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbgdne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazié zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§17A
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, w sytuacji
wzrostu cen materiatow lub kosztéw, powodujacych wzrost wskaznika zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej oglaszanego przez Prezesa Gidwnego Urzedu
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Statystycznego (,Wskaznik GUS”) o ponad 12%.

2. Zmiany wysokosci wynagrodzenia beda dokonywane wedtug zasad opisanych ponizej:

1) wartoéé kwartalnego Wskaznika GUS oglaszanego przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy poréwnywana
bedzie do wartoéci Wskainika GUS ogtoszonego w terminie bezposrednio
poprzedzajgcym dzien otwarcia ofert w Postgpowaniu;

2) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nastapi w sytuacji, gdy ostatni opublikowany
kwartalny Wskaznik GUS przed:

a) dniem odbioru czesciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt b albo
b) dniem odbioru koricowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt ¢
wzrosnhie o poziom przekraczajacy 12%;

3) Strony mogqy zloiyé wniosek przed dokonaniem odbioru czesciowego lub
koricowego o wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie
robét zrealizowanych przed podpisaniem protokotu czesciowego lub koricowego;

4) kompletny wniosek, o ktérym mowa powyzej zostanie rozpatrzony wciagu 10 dni
od dnia zfozenia. Stanowisko Strony umowy zostanie przekazane w formie
pisemnej. Za dziern przekazania stanowiska uznaje sig dzieh jego przestania na
wskazany w umowie adres do doreczen;

5) Strona sktadajgc wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegélnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b)dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia;

6) taczna warto$é zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowieni niniejszego ustgpu nie moze by¢ wyisza niz 5 %
w stosunku do pierwotnej wartodci umowy;

7) ewentualna zmiana Wynagrodzenia w sytuacji wzrostu cen materiatéw lub
kosztéw nie bedzie moiliwa za okres, w ktérym Przedmiot Umowy bedzie
realizowany w warunkach opéznienia niezawinionego przez Zamawiajacego;

8) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
Stron wyrazonej w formie aneksu do umowy;

9) Wykonawca, ktérego  Wynagrodzenie zostalo  zmienione  zgodnie
z postanowieniami  niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktdrym zawart umowg,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy. jezeli tacznie spetnione sa nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

2
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§18
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
ktére chronig prawa os6b, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
érodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopief
bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych oschowych,

4) do nadania upowaznierh do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejagce kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo paristwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sig
z obowiagzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowiazkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbgdnej zwtoki
zgtasza je administratorowi, nie péiniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.
7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
érodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. R\%
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9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybieri stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowiazku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okredlonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez Inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiazkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy
moze zadac¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postgpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowaé zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowiers umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bgda mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danychﬁ

osobowych. K,
4
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§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenieéé wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§ 20
Postanowienia koricowe

1. Strony zobowiazuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujacych przepisdw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sig przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Strony postanawiaja, ze wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w
zwigzku z umowa beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane poprzez zawarcie ugody
(gdy istnieje taka mozliwos€) lub mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporéw. Gdy préby
polubownego rozwigzania sporu nie przyniosg rezultatu, wowczas zostanie on
rozstrzygniety przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

7. Zatgcznikami do umowy sg:

1) Wypis z KRS / CEIDG
2) Dokumentacja techniczna
3) Oferta Wykonawcy

Zamawiajqgcy: Wykonawca:
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