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Postepowanie wspéifinansowane jest ze Srodkow:
RZADOWY PROGRAM DDBUDOWY ZABYTKOW

Zatacznik Nr 2 do SWZ
2P.271.2.12.2024

Umowa Nr GP.P/13/2024

zawarta dnia AL 20U 1. w Pgtnowie

pomiedzy:

Gming Patnéw z siedziba Patnow 48, 98-335 Patnow

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej czeéci umowy ,Zamawiajgcym”
reprezentowanym przez:

Wojta Gminy Patnéw —Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak
a

Panem Michalem Lekkim, prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod firmg WoDrew Michat
lekki z siedziba w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 71, 98-300 Wieluri, — zgodnie z wydrukiem z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowiacym zatgcznik do
umowy, NIP 832-195-15-65, REGON 100738085, zwanym dalej ,Wykonawcg”,

wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujacej tresci:

Oséwiadczenia Stron

1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego (zP.271.2.12.2024) w trybie
podstawowym (art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

2. Zamawiajacy informuje, e zadanie publiczne zostanie zrealizowane przy udziale
érodkéw otrzymanych z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkdw.

3. Wvykonawca o$wiadcza, ze rozumie i akceptuje wymagania natoZone przez regulamin
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw, dotyczace m. in. sposobu dokonywania
zaptaty za realizacje zadania.

4. W zwigzku z powyiszym Strony ustalaja, ze Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia finansowania inwestycji do czasu wyptaty dofinansowania z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkéw w ramach udzielonej wstepnej Promesy (pfatnosé
korficowa), a Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednia zdolno$¢ ekonomiczng

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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i érodki, niezbedne do wykonania zaméwienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji
w okresie poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia.

5. Wykonawca o$wiadcza, e nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie
zapisow ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego w tym szczegdlnie na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne
polegajace na: wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich inwentaryzacyjnych,
porzadkowych i robét budowlanych w ramach zadania pod nazwa ,Rewitalizacja parku
w Patnowie” (dalej: Przedmiot umowy).

2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

a) wykona prace projektowe, konserwatorskie, restauratorskie, inwentaryzacyjne,
porzadkowe oraz roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:
e programem funkcjonalno-uiytkowym,
e przedmiarem robét (dokument pomocniczy),
e opiniag WUOZ w todzi, .
o oferta Wykonawcy stanowiacy integralng czgs¢ niniejszej umowy.

b) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza;

¢) Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody mogace powstaé w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy na
warunkach okreslonych w § 11 umowy;

d) Wykonawca udzieli gwarancji na prace projektowe, konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy na warunkach okreslonych

w § 12 umowy;

Do zadah Wykonawcy nalezy réwniei:
a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujace;j:

o dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét (w przypadku wprowadzenia zmian);

e oryginalne lub potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie atestow i
éwiadectw potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uiytych przy
realizacji zamowienia materiatéw budowlanych, elementéw wykoriczenia
statego wyposaienia i technologii;

e instrukcje, opisy i oryginaty kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robot.

Strona2z42
2P.271.2.12.2024 ,Rewitalizacja parku w Pgtnowie”



Y

==Y

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw:
RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

b) Prowadzenie dziennika budowy.

3. Realizacja inwestycji obejmuje rewitalizacje zabytkowego parku wpisanego do Gminnej
Ewidencji Zabytkéw Gminy Patnoéw wraz z jego czeéciowym zagospodarowaniem. W
ramach przedsigwzigcia zostana wykonane m. in.:

e pomiary geodezyjne drzew wraz z naniesieniem ich na mapg sytuacyjno -
wysokosciowa;
e szczegétowa inwentaryzacja dendrologiczna wraz z oceng stanu zdrowotnego
drzew;
e prace restauratorskie/konserwatorskie dla zadrzewienia parkowego;
e analiza dendrochronologiczna i analiza dendrologiczna;
e prace zwigzane z czyszczeniem parku;
e prace w drzewostanie;
e wykonanie elementéw matej architektury i nawierzchni utwardzonych m. in.
tawki, kosze na $mieci, miejsca odpoczynku, $ciezki parkowe.
Zostanie réwniez wykonane oswietlenie parku. Odnowiony w ramach realizacji zadania
park bedzie jedyna tego rodzaju przestrzenia publiczng w gminie Patnéw.
Zrewitalizowany park zyska funkcje rekreacyjna.
Zakres zaméwienia obejmuje réwniez opracowanie dokumentacji projektowej
wielobranzowej na podstawie wytycznych zawartych w PFU oraz opinii WUOZ w todzi, a
takze wykonanie robét zagospodarowania terenu na podstawie wytycznych zawartych w
PFU.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i konserwatorskiej obowiazujgcymi przepisami i
polskimi normami: w szczegdlnosci z ustawg prawo budowlane, ustawg o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami i przepisami wykonawczymi wydanymi na ich
podstawie, ustawa o wyrobach budowlanych, przepisami dotyczacymi: bezpieczenstwa i
higieny pracy, przeciwpozarowymi, ochrony érodowiska oraz postepowaniami z
odpadami i zlozong oferta. Wykonawca zobowigzuje sig do oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

6. W przypadku rozbieznoéci dokumentacji wigzace s3 zapisy wg nastepujacej hierarchii
dokumentéw:

a) Dokumentacja,
b) SWZ,
c) Przedmiar robot.
7. Przedmiar robét zataczony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
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jest do dokiadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjq. Z uwagi na to, Zze umowa
na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robét
wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by uznane
za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze robét, robét koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umownej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg. W
przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni  zgodne
z dokumentacja i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedq rozebrane i wykonane
ponownie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu, o ile
Wykonawca sam ich nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca o wykryciu bledéw w dokumentacji winien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z
projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu cdpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sig¢ z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje, zapoznat sig z warunkami prowadzenia robdt oraz istniejacym
uzbrojeniem terenu i nie zglasza zastrzezeri dotyczacych Przedmiotu umowy i warunkow
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowiazany jest udostepnic¢ cze$¢ terenu prac innemu podmiotowi, realizujacemu inne
roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza umowa ~ jezeli zajdzie
taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi
wykonawcami lub podwykonawcami.

Wykonawca oéwiadcza, ze wszelka przekazana mu dokumentacja, dotyczaca Przedmiotu
umowy jest w jego ocenie kompletna i wystarczajaca do realizacji Przedmiotu umowy.

§2
Termin realizacgji

Wykonawca zobowigzany  jest  wykonac  calosc Przedmiotu umowy

w terminie do 11 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Za termin wykonania catoéci lub czesci Przedmiotu umowy uznaje sig dzier podpisania

protokotu odbioru koricowego bez uwag.
Termin wykonania catoéci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z

przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

§3

Wynagrodzenie
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Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

472 222,22 7t zt netto

plus nalezny podatek VAT 8% w wysokosci 37 777,78 zt,

co stanowi kwote brutto 510 000,00 zt (sfownie: pigéset dziesigc tysiecy zotych 00/100).

1. Strony dopuszczajg ptatnosci czeéciowe dokonywane przez Zamawiajgcego na
podstawie faktur czeéciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane i
odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz Nadzoru
Inwestorskiego elementy robot oraz ptatnos¢ koricowa — po zakonczeniu i odbiorze
koficowym catosci robdt stanowigcych przedmiot umowy — na podstawie faktury
koricowej. Ptatnosci beda realizowane nastgpujaco:

1) pfatno$é czgsciowa na rzecz Wykonawcy, w ramach wkiadu wtasnego, zgodnie
z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym do wysokosci
wkiadu wiasnego Zamawiajacego w kwoclie 110 000,00 zt brutto (stownie:
sto dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100), ktéra stanowi réinicg migdzy catoscia
wynagrodzenia Wykonawcy okreslong w ust. 1, a kwota dofinasowania
inwestycji z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw;

2) platnoé¢ koricowa w wysokosci dofinansowania z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkéw w kwocie 400000,00 zi brutto, stanowigca
pozostata cze$¢ wartosci zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje

wszelkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia

ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta starannoscia

wszelkich robét budowlanych, dostaw, ustug i czynnosci przewidzianych w umowie, w

tym w ww. dokumentaciji.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana

w § 1. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, w szczegélnosci, jezeli w przedmiarze

robot nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 6, Strony

przyimuja, ze Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajacym z tejze
dokumentacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie

moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa

wust. 1.

W przypadku koniecznoéci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu

umowy objetego dokumentacja wskazang w § 1 ust. 6, Strony przewiduja, ie

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

Strona5:z42

ZP.271.2.12.2024 , Rewitalizacja parku w Pgtnowie”



10.

11.

:‘_“ { Fyrs
'y .4 BGk

A
~a

Postepowanie wspéifinansowane jest ze $rodkow:
RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja wskazang w § 1 ust. 8 na zasadach okreslonych w art. 454-
455 ustawy Prawo zaméwieri publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjgtych dokumentacja bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zapfaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztoiy Zamawiajacemu:

a) kosztorys wskazujacy sposdb wyliczenia ceny ofertowej zakres rzeczowy
zamdwienia z wyszczegblnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
skiadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g (roboczo-godziny) w 2t; Kp - koszty
posrednie w % od R (,robocizny”) i S (sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od M
{materiatow); Z- zysk w % od R, S, Kp);

b) harmonogram rob6t  budowlanych, ktéry  zostanie zweryfikowany
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiazany do weryfikacji i zmian harmonogramu za kazdym razem, gdy
wystapia okolicznosci majace wplyw na termin realizacji prac.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegélnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,

3) zlecenia robét dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;

4) robét zamiennych {wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5

i6);

5) rozliczania wykonanych zadat;

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako uproszczony zgodnie

2 rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac bedg nastepujgce

zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegélowq lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych
wyjéciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
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(Kz), Koszty poérednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym
mowa w ust. 7;

2} ceny materiatéw beda przyjmowane wediug ceny z faktury zakupu {cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz . (koszty zakupu jednostkowe) jednak
w wysokosci nie wyiszej niz 80% Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedlug $rednich cen pracy sprzgtu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w.,
aw przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) do wyceny robét metoda szczegbtowa lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujac
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg realizowane bgda w

wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy

Prawo Zamowier: Publicznych. Powyisze nie dotyczy robét ujetych lub przewidzianych w

ktérejkolwiek czesci dokumentacji, ktérych wykonanie okaze sig niezbedne, a ktére sg

objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,

i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do

umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awaril.

Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robét, stanowié bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie

podlegajq zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowiacej przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie

obowiazywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwieri dodatkowych, ktdre

moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonac

zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow

i parametr6w technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

&4
Obowiazki stron
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1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

przekazanie dokumentacji w terminie ustalonym przez Strony,

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu realizacji prac na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia — w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz konserwatorskiego do
dnia odbioru robét, stanowigcych Przedmiot umowy,

uczestniczenie w Radach zwolywanych przez Wykonawcg,

dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy i zaptata uméwionego
wynagrodzenia,

wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody (na zadanie Wykonawcy).

2. Do obowigzkéw Wykonawcy naleizy m. in.:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)

wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z Umowa, dokumentacja, oferta

Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang i konserwatorska,

oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeristwa,

dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji

Przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i terenu prac od dnia przekazania,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego terenu prac i prowadzonych robadt

zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie

znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem
rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji zadania,

nadzér | przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

ponoszenie kosztéw zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robét,

powiadamianie Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych o:

a) wykrytych wadach dokumentacji,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wplyw na
terminowa i zgodng z dokumentacja oraz wiedza techniczng realizacje
Przedmiotu umowy, pod rygorem utraty prawa powolywania si¢ na nie w
poiniejszym terminie,

biezgce informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot o ktorych

mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci

ich wykonania,

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzefi sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w  bezposrednim sasiedztwie terenu prac, za ktére

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (jesli dotyczy),
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11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie poiniejszym niz
termin odbioru koricowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robét budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzer i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzeri w sposob niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i osob trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

18) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robét daje Zamawiajacemu podstawe do
zadania odkrycia robét i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

19) umotiliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli Jub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie

20) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentaciji zatwierdzenie bedzie wymagato
uzgodnienia z Zamawiajacym iflub z Projektantem,

21) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na materialy
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) udziat w przegladach gwarancyjnych,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegding ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej oraz obowigzujacymi
wymaganiami prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie terenu prac kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

27) utrzymanie w naleiytej sprawnoéci oznakowania i zabezpieczenia terenu prac,
a takie w trakcie prowadzenia robét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
teren prac osobom postronnym,

28) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu po wykonaniu robdt budowlanych,
restauratorskich i konserwatorskich,
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29) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takie projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
2a zgodnoé¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

31) przygotowanie terenu,

32) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

33) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

34) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu terenu prac po zakoriczeniu robot
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu przekazania
terenu prac — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie péiniej niz w
ciagu 7dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do
przekazania terenu prac,

35) prowadzenie dziennika budowy.

Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia poddaje

odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemoiliwe

lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowal Zamawiajgcemu sposob

gospodarowania odpadami jako warunek dockonania edbioru koricowego realizowanego

Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz ze

zgloszeniem do odbioru koricowego, chyba Ze obowigzek ich wczeshiejszego

przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowat selektywnie do czasu wywozu z

terenu prac.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sig zorganizowaé prace w sposob nienarazajacy oséb trzecich

na niebezpieczenistwa i ucigzliwoéci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, teren prac pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy | Wykonawca ponosi za niego odpowiedzialnos¢.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.
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10. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy takze:

a) wykonanie rob6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

b) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznoéciach, ktére moga wptynaé na jakosé robét lub termin zakoriczenia robét,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: protokotéw
badan i sprawdzer, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym wykonanie Przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) dokonania lub uzyskania w imieniu Zamawiajacego m. in. zgtoszen, zgod, decyzji, jesli
sg wymagane obowigzujacymi przepisami.

11.  Wpykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz i dozér mienia na terenie robét, jaki za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczeristwo wszelkich dziatari prowadzonych na terenie robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

¢) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokryé w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drég i tereny, a takie
urzadzen i aparatury znajdujacych si¢ na terenie prac.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje poprzez dokonanie nastepujacych
ptatnosci:

a) pierwsza platnosé — ptatnos¢ z wkiadu wlasnego Zamawiajacego, ktora stanowi
réznice miedzy caloscia wynagrodzenia Wykonawcy okreslong w § 3 ust. 1, a
kwota dofinasowania inwestycji z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw,
wyptacona na podstawie dostarczonej przez Wykonawce faktury czesdciowej oraz
sporzadzonego protokotu odbioru czeéci zakresu Przedmiotu umowy, opisanego
w harmonogramie robét budowlanych;
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b) druga ptatnoé¢ - ptatnosé¢ koficowa w wysokosci uzyskanej promesy wyplacona
po wykonaniu catoéci Przedmiotu umowy i dokonaniu jego odbioru koricowego,
na podstawie dostarczone] przez Wykonawce faktury koricowe].

Faktura koricowa zostanie wystawiona po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koricowym
robét (bez wad) zgodnie z § 6. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci
okreélonej w § 3 umowy, o ile brak bedzie podstawy do dokonywania potracen, zgodnie
z trescig niniejszej umowy.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzeri wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach
okreélonych w ustawie Prawo zamowieri publicznych wraz 2z os$wiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zapiaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
uméw podwykonawezych w spos6b umotzliwiajacy rozliczenie robot wykonanych przez
podwykonawcéw odrebnie dla kazdego zadania.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty prawidiowo wystawionej zgodnie z umowa faktury
VAT w ciagu 30 dni od dnia odbioru koricowego Przedmiotu umowy. Faktura powinna
zosta¢ dostarczona Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od dnia odbioru koricowego.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przediozenie Zamawiajacemu
wraz z faktura dokumentéw wskazanych w ust. 3

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, oraz po przedioieniu Zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub

ustugi.
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Bezpoérednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedioiong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapiaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w ust. 10

pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty, albo

b) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoéci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawey, o ktérej mowa w ust. 11 pkt ¢), Zamawiajacy potraci kwote

wyplaconego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:
— Nabywca:
Gmina Patndw, Patnéw 48, 98-335 Patndw,
NIP: 832-19-79-664,
— Odbiorca:
Gmina Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patnéw,
NIP: 832-19-79-664,
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2) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

3) Strony zgodnie postanawiaja, e warunkiem zaplaty w umédwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzier zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpézniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem pfatnosci,

4) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaie rachunek
bankowy zawarty w powyiszym Wykazie w terminie pdiniejszym, ustalony
pierwotnie termin platnosci ulega wydiuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. Wykazie.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

16. Termin platnosci faktury, w sytuaciji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnieri lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory rob6t

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgtoszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,
b) odbiér czesciowy po realizacji czesci prac objgtych przedmiotem umowy — bedacy
podstawa wystawienia faktury czesciowej,
c) odbidr koricowy po zakoticzeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy — bedacy
podstawg wystawienia faktury koricowej.
2. Wykonawca winien zglaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej.
3. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioréw o ktérych mowa
powyzej, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robét przewidzianych
w danym etapie, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
4. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang odnotowane w dzienniku

budowy.
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5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru czgsciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumenty sporzadzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru potwierdzajace
iloé¢ wykonanych prac oraz protokoly, zaswiadczenia i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami. Natomiast wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego
Wykonawca przekaie Zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty wynikajace z art. 57
ustawy Prawo budowlane:

a) dokumentacjg powykonawczg, opisang i skompletowana w formie papierowej,

b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby budowlane
s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badad, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) oéwiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikéw robét o zakoniczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

e) dokumentu potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow (jesli dotyczy),

f) dokonania lub uzyskania w imieniu Zamawiajacego m. in. zgloszen, zgod, decyzji,
jesli sa wymagane obowigzujacymi przepisami.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru cze$ciowego/koricowego
w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do
odbioru czesciowego/koricowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeéciowego/koricowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

8. W protokole odbioru koricowego strony wskazg w szczeg6lnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakoriczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnoici odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa (wady
istotne) Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b} jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uiytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa
(wady nieistotne) Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
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e obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

¢ odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub
7ada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt, bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Sadu.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi.

§7
Obowigzki Kierownika budowy

1. Kierownicy budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane. Jeden z kierownikéw musi posiadaé¢ uprawnienia do kierowania
robotami przy obiektach zabytkowych w mysl w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, natomiast drugi musi posiada¢ uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
ogblnobudowlanej.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

Zozenia Zamawiajacemu w dniu przekazania terenu prac oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw Kierownika budowy,

obecnoéci na terenie prac co najmniej 2 razy w tygodniu w trakcie trwania,

przed wbudowaniem, przedkiadania  Inspektorowi Nadzoru  wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu bad: zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji préb i badar przed zgtoszeniem ich do
odbioru,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
rob6t, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy podwykonawcami,
uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,
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8) pisemnie lub drogy elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru o terminach
odbioréw robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu;

9) uczestniczenia w odbiorach robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiorze
koricowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wplyna¢ na jakosé
robot lub opéinienie terminu zakoriczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwiocznie, lecz nie péZniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonac Przedmiot umowy sitami wlasnymi, za wyjatkiem
robo6t w zakresie:

1) wykonania nawierzchni utwardzonych, miejsc odpoczynku i $ciezek parkowych;

2) prac restauratorskich/konserwatorskich dla zadrzewienia parkowego, analizy
dendrochronologicznej i analizy dendrologicznej oraz prac w drzewostanie;

3) oswietlenia parku.

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcdw).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakeie realizacji umowy, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkow:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2 jeseli 2z treéci oferty Wykonawcy wynikac bedzie, iz Wykonawca poszczegbine czesci zamdwienia zamierza

powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 umowy,

¢) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdinosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacii
i zgody Wykonawcy,

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowari, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnoéci,
nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajgcego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w §13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedioZonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacjg.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdéw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 mowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuiszy

niz okredlony w ust. 3 pkt a), Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuiszym niz

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.
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Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkeji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie te] cze$ci zaméwienia.
Wykonawca jest odpowledzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawg do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sig, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawea
powotywat sig w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia.

Zamawiajacy 2ada, aby przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile s3
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
ioséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, W trakcie realizacji umowy,
atakie przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w péiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje umowy.

Zamawiajacy moze zaigda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawey lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moize usunat takiego
podwykonawee lub dalszego podwykonawcg na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze 2ada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczert w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagari dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawcg lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca
zobowiazany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi.
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20. W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 9 stosuje sig odpowiednio, z zastrzeieniem, Ze

przedstawiajqc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawié wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej

zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujgcy zadanie

Osoba upowainiong do kontaktéw:
1) ze strony Zamawiajqcego jest: lwona Napieraj; nr tel.: 43 886 52 20 wew. 25.;

e-mail: sekretarz@patnow.pl;
2) ze strony Wykonawcy jest@ D "1 te!. .- G

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowainione do podejmowania decyzji

powodujacych zmiang postanowieri umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa, chyba Ze posiadajg

prawne umocowanie do podejmowania ww. decyzji.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe | uprawnienia

budowlane, w specjalnosciach :

- w specjalnosci ogéinobudowlanej do kierowanla robotami budowlanymi bez
ograniczen, posiadajacq uprawnienia do kierowania robotami przy obiektach
zabytkowych w my$l art. 37b ustawy 2 dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw |

opiece nad zabytkami,
— w specjalnoéci ogéinobudowlanej bez ograniczers,
— specjalnoéci instalacyjne] w zakresie instalacji 1| wurzadzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen
lub odpowiadajace Im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania ww. warunku moze wskazaé osoby bedace
obywatelem panistwa czionkowskiego UE, ktéra nabyla kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie
z wlasciwymi przepisami, w szczegblnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa {(Dz. U.z 2023 r.

poz. 551).
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5. Wykonawea ustanawia:
1) Kierownika budowy 2z uprawnieniami do kierowania robotami przy obiektach

zabytkowych w osobie: ([ GDs; nr tel: Gy -
O .. .. @D

Osoba uprawniona do kierowania pracami przy zabytkach bedacych parkami, prace

przy drzewostanie: S_ nr tel: — e-mail;
T L e

2) Kierownika budowy branizy ogélnobudowlanej w osobie:— nr tel.:
CEED : G . QD
3) Kierownika robét branzy elektrycznej w osobie: _nr tel.—
: e-mail: (T T . .o bud. nr: (D ®
6. Wykonawca powinien skierowac¢ do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie i zaakceptowana przez

Zamawiajjcego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci: urlopu lub zwolnienia trwajacego diuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeri losowych w terminie 14 dniod
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyiszych zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 14 dni od daty przedlozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb beda spetnialy wymagania okreslone w SWZ oraz zgodne
z wymaganiami stanowigcymi podstawg przyznania punktéw w kryterium oceny ofert,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydiuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowiagzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

9, Zamawiajacy lub osoba upowainiona przez Zamawiajacego moze wystapic
z whioskiem uzasadnionym na piémie o zmiang ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sig ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby
w ciagu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba spefniajagca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownicy budowy dziata¢ beda w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane. Jeden z kierownikéw musi posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami
przy obiektach zabytkowych w mysl w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami, natomiast drugi musi posiada¢ uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

og6inabudowlanej.
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11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnoéci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalaja, ze forma kontaktu pomigdzy Zamawiajgcym, Wykonawcg, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwloki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

1. Na terenie prac lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, odbywa¢ sie bedq
z udzialem Inspektora nadzoru | przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy
w celu oméwienia postepu prac i robdt oraz omowienia probleméw zwigzanych z ich
realizacjg. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej
2 zaktadanymi terminami realizacji umowy, kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni
przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug
wlasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby,
ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

2. W ciagu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.

3. Inspektor nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osob
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

4. Zamawiajacy moize zaiadaé zwofania dodatkowego spotkania w celu oméwienia
probleméw zwigzanych z realizacja prac i robét objetych Kontraktem.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia terenu prac, mienia i wykonywanych
prac, z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z realizacjg przedmiotowej umowy
oraz od odpowiedzialnodci cywilnej (OC) na sume gwarancyina nie mniejsza niz
200 000,00 zt brutto.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przediozy polisg na okres krétszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na co najmniej 7 dni przed utrata jej waznosci
przediozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzier zwtoki.
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Wykonawca jest zobowigzany do przedioZenia Zamawiajacemu poéwiadczonych za
zgodno$é z oryginalem dokumentéw potwierdzajacych posiadanie ubezpieczenia lub
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktoérej mowa w ust. 1, wraz z og6lnymi warunkami
ubezpieczenia.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu prac.

Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obciazac w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptaciji

Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

Z chwila podpisania bezusterkowego protokotu odbioru kornicowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: 36 3 miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane prace, roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
wartoéé¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnieri z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy
i urzadzenia i zobowiazuje sie do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
wciggu terminu okreslonego rekojmig tj. 60 miesigcy (poprzez ich naprawe lub
wymiang).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane s wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt c) umowy.

Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesigcy. Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnieti wynikajacych
z gwarangcji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objgtych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiazany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczegélnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usunigcie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwsze] kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia naleiytego
wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obciazy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa
wust. 9 Wykonawca jest zobowiagzany zwrdci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagroZeri lub niedopuszczenia do
powiekszenia sig szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail : m.lekki@wp.pl.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uplywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 {okres
udzielonej gwaranciji jakosci) (rozszerzenie uprawniert Zamawiajgcego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacii,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda na wezwanie Zamawiajgcego, nie czesciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pdzniej niz
na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieaobecnos¢
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Wykonawcy hie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przestaé Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreélonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wlasny koszt usung¢ nie pdiniej, niz
w ciagu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykate, ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajgcy moze
zlecié usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktérym mowa
wust. 18. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ zamawiajacego kwote wykonaf\ia
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowiazuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zaméwienia, wszystkich osdb wykonujacych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizyaznych przy realizacji robst budowlanych, operatorzy sprzgtu
i prace fizyczne objete zakresem zaméwienia.

{obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosc gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia przestania
wezwania, przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegblnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date
fozenia oéwiadczenia, wskazanie, e objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o praceg
i zakresu obowiazkéw pracownika.
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3. Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnosci nie péiniej niz
w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnodci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosénie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) 2adania dodatkowych o$wiadczeri i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnieri w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
WYMOogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sig¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowiazkéw, o ktdrych mowa w ust. 1-4, Wykonawca
zobowiazany bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze takze odstgpic od
umowy z przyczyn zaleinych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,
w zwiazku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umoiliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli

realizacji tego obowiazku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dziert zwloki, liczony od
terminu okreélonego w § 2 ust. 1 umowy

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia terenu prac, jedli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupeinione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 1000,00 zt
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¢) za zwloke w usuwaniu wad Jub usterek w Przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kaidy dzieri zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wartosci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy;

d) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dziern zwioki,
liczconej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wigcej niz 10 % wartosci wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

e) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,

f) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwloki,

g) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) w kaidym przypadku nieprzedioienia w terminie poswiadczonej za zgodnosé
zoryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kaidy dziern zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 umowy,

j) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kaidy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

k) za zwloke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktrym mowa w §13 ust. 2 fub 6
umowy w wysokoéci 500,00 zt za kaidy dziert zwloki liczonej od terminu,

o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,
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I) za zwioke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, 0 ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 500,00 zt za kaidy dzied zwioki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleinego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokoéci 0,1 % wartosci brutto tej umowy, za
kaidy dzieri zwloki od uplywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpéiniej
zostac dokonana,

n) za brak obecnosci kierownika budowy na terenie prac — w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci (przy
wymaganiu, aby pojawit sig na terenie prac co najmniej 2 razy w tygodniu).

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiécie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego 2 faktury przedtozonej do zaplaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedioionej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczert Zamawiajacego
w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zapiata kary umowne]j przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z pfatnosci naleinej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia
robét lub jakichkolwiek innych zobowigzar wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy.
Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wiasnego

uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ul. Wojska
Polskiego 7, 98-300 Wielun.

b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: m.lekki@wp.pl.

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dziert jego odbioru

wskazany na potwierdzeniu odbioru,
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b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne 2 tytulu odstgpienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytulu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokoséci
20% facznego wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zobowigzania z tytutlu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potrgcane
z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sig odpowiednio.

§16
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca realizuje prace, stanowigce Przedmiot umowy,
w sposéb niezgodny z dokumentacja, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszei i bezskutecznego uptywu
terminu 3 dni roboczych;

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od
dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego;

c) gdy zwloka wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni;

d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa

dtuzej niz 14 dni;
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e) gdy Wykonawca nie przediozyt polisy lub nie zapewnit ciaglosci polisy
ubezpieczeniowej (OC) w okresach wynikajgcych z § 11 umowy;

f) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1
pkt 1) ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy. moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa paristwa {ub
bezpieczeristwu publicznemu. Woéwezas Wykonawca moie iadaé¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanych prac.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego ohciazaja
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

a) w terminie wspélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca niezwlocznie, a najpéiniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstagpienie od umowy,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedlug stanu na dzierl odstapienia od umowy, ktdére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy

d) Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie 7 dni od daty odstagpienia od
umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

e) Wykonawca niezwlocznie, a najpéiniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z terenu prac urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzhiesione,

f) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone Zycia i wiasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

g) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
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ptatno$é oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane do
dnia odstapienia wedtug cen na dzier odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

7. W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

8. Wykonawca niezwtocznie, a najpdéiniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia,
o ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

9. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie w terminie nie diuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowa¢ usunigcie sprzgtu i robot
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypefnienia przez Wykonawce
powyiszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznoéci uzyskiwania na to zgody
Sadu.

10. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sig do zawartych w oswiadczeniu
o odstgpieniu polecerr Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczeristwa robot.

11. W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robét przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieri odstapienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

12. W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowj rob6t budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i
§ 5 niniejszej Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

13. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawecze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sig do wbudowania w inny obiekt.
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14, Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdét i terenu budowy

15,

oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi
Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 5-11 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obciazy ich kosztami Wykonawce, bez koniecznosei uzyskiwania zgody

Sadu.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie pienigdza w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotg: 25 500,00 ztotych (stownie: dwadziescia
piec tysiecy piecset ziotych 00/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych od dnia odbioru koricowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mieé
wplyw na moc wiazacy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na moiliwosc
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoéci 17 850,00 zfotych (stownie: siedemnascie tysiecy osiemset
pie¢dziesigt ztotych 00/100), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytege wykonania
umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
wynoszaca 7 650,00 zlotych (sfownie: siedem tysigcy szedéset piecdziesiat ztotych
00/100), zostanie zwrécona nie péniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedn3 lub kilka form, o ktérych mowa
w przepisach ustawy — Prawo zaméwieri publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
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zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznoéé na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powéd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
wust.6i7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz 2 odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie | wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedioionej do zapfaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego
w cafoéci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystapi koniecznosé przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy

1. Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwoéé wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:

a) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moie
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyiszej, przez ktéra naleiy
rozumieé¢ zdarzenia niezaleine od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemoiliwe do
zapobiezenia, ktére nastapito po dniu wejscia w Zycie umowy, W szczegdlinosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
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publicznej, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznosci sity wyiszej,

b) przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moize
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
2adania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorow infrastruktury,
oile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoéé, przy czym przediuZenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robé6t budowlanych

c) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapic w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy
czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego
Wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

d) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowiacych
przedmiot zaméwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi
o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji oraz do
przeprowadzenia uzgodniet (ustalert) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii
wiasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu éwiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do
umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowaw § 3 ust. 1,

e) przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zaméwien publicznych,

f) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie w celu wykazania speiniania warunkow udziatu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki  udziatu
w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
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o udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajacych spefnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

h) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie zadania.

i) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wechodzacymi w Zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepiséw,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

7 wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisow prawa wprowadzajacych zmiang stawki podatku, co oznacza, ie
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwigkszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czesci wynagrodzenia za roboty, kt6rych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce
w zwiazku z realizacja przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana kosztow pracy
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysokos¢ tych kosztéw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezern dotyczacych

wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
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¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zaméwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt  wykonywania  zaméwienia  przez  Wykonawce.  Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonaweca:

e udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

o wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow wplynie
na wysokosé tych kosztow.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 .

o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce

w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wplat do

pracowniczych planéw kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania zamdwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

o udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka cze$¢é wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysokoéé tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeri dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujaca o zmiane wskazana w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg
podwyzszenie kosztéw wykonania.

6. Wykonawca zobowiazany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przediozyé
Zamawiajagcemu na pismie szczegélowa analize poréwnawczy kosztow (przed i po
nowelizacji) stanowiaca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww.
przepisow z powolaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany,

Strona 36 z 42
ZP.271.2.12.2024 ,Rewitalizacjo parku w Pgtnowie”



Postepowanie wspétfinansowane jest ze rodkéw:
RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

a takze przedloiy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).

7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoéci, ulegnie zmianie o wartos$¢ réinicy pomigdzy nowa
wartoscia podatku od towaréw i ustug {ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoicia podatku od towardow
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt b) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzern oséb bezpoérednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

9. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt c) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoéci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o wartoéé zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponieéé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamOdwienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiang wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ ziozenia takiego whiosku,
a w szczegdblnosci szczegétowa kalkulacje kosztéw obejmujacy wykaz oséb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie wraz z wykazang wysokoscia minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osdéb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich skiadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimainego wynagrodzenia i taczna
kwote wynagrodzenia naleinego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przediozonych wraz
z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
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wykazaé, e zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia
oraz okreéli¢ stopieri, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

11. Ciezar dowodu, ze okolicznoéci wymienione w ust. 4 pkt b) i c) maja wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

12. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy moga zostaé
dokonane ze skutkiem nie wczeéniej niz na dziefi wejécia w zycie przepisow, z ktorych
wynikajq te zmiany.

13. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy Jub umowy o dofinansowanie projektu.

14. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 18A
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewiduja mozliwosé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zaméwienia, w sytuacji wzrostu
cen materiatéw lub kosztéw, powodujacych wzrost wskaZnika zmiany cen produkji
budowlano-montazowej ogtaszanego przez Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego
(, Wskaznik GUS”) o ponad 12%.

2. Zmiany wysokosci wynagrodzenia beda dokonywane wedtug zasad opisanych ponizej:

1) wartoé¢ kwartalnego Wskaznika GUS ogtaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy poréwnywana bedzie do
wartoéci Wskaznika GUS ogloszonego w terminie bezposrednio poprzedzajacym
dzien otwarcia ofert w Postepowaniu;

2) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nastapi w sytuacii, gdy ostatni opublikowany
kwartalny WskaZnik GUS przed:

a) dniem odbioru czeéciowego, o ktérym mowa w § 6 albo
b) dniem odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6,
wzroénie o poziom przekraczajacy 12%;

3) strony moga ztozy¢ wniosek przed dokonaniem odbioru czgéciowego lub koricowego
o wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robét
zrealizowanych przed podpisaniem protokotu czesciowego lub koricowego;

4) strona skiadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczeg6lnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug lub robét miat wptyw na
koszt realizacji zamdwienia;
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5) faczna wartoét zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowieri niniejszego ustgpu nie moze by¢ wyisza niz 2 %
w stosunku do pierwotnej wartosci umowy;

6) ewentualna zmiana Wynagrodzenia w sytuacji wzrostu cen materiatow lub kosztow
nie bedzie mozliwa za okres, w ktérym Przedmiot Umowy bedzie realizowany
w warunkach opéznienia niezawinionego przez Zamawiajacego;

7) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ust¢gp wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej w formie aneksu do umowy;

8) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie
spetnione s nastgpujgce warunki: przedmiotem umowy s3 roboty budowlane,
dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamodwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiazuje sig:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
érodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznieri do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowainia do
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przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

6) Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Ze prawo
Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazuja przechowywanie danych
osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbgdnym zakresie wywigzywac sie

z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki

zgtasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
érodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie diuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostgpnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spefnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly natozone
na Wykonawece.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdInosci prowadzonych przez Inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sig do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
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danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oéwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdimiernie duzego wysitku, Zamawiajacy
moze 2adaé od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu ani zmiana postanowier umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych

osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejsze] umowy na osobg
trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewainosci.

§21
Postanowienia koricowe

Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji pozostajacych
w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujacych przepiséw prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegbinosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwieri publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Kaida ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow zmierzajacych do
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wyeliminowania wszelkich nieprawidfowosci zwigzanych z realizacja umowy.

4. Strony postanawiaja, ze wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w
zwigzku z umowa beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane poprzez zawarcie ugody
(gdy istnieje taka mozliwos¢) lub mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporow. Gdy préby
polubownego rozwigzania sporu nie przyniosg rezultatu, woéwczas zostanie on
rozstrzygniety przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zamiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zatgcznikami do umowy s3:

1) Wypis z KRS / CEIDG

2) Dokumentacja techniczna

3) Oferta Wykonawcy

4) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajqcy: Wykonawca:
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