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Zatacznik Nr 6 do Zapytania ofertowego
Projekt umowy

(Znak sprawy: 7ZP.271.1.25.2026)

UMOWA Nr GP/../2026/MK
zawarta w dniu ........ 2026 r. w Pagtnowie, pomiedzy:
Gming Patnow z siedzibg w Pgtnowie, Patnéw 48, 98-335 Patndw, NIP: 832-19-79-664,
reprezentowanag przez: Jacka Olczyka - Wéjta Gminy Patnéw ,
przy kontrasygnacie Aleksandry Kasprzak - Skarbnika Gminy Patnoéw,
zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”

a

vieeeenne. Prowadzgcym dziatalnosc gospodarczg pod NAzwag ...eeeeeeeeveeee, , pod
adresem: ......cccevvveceieeneeeee.., Wpisang do ewidencji dziatalnosci gospodarczej pod
numerem NIP ...ccoocvvviiieinnn. 1, REGON: i,

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”,
zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,Umowg”, zostata zawarta

w wyniku udzielenia zamowienia w trybie Zapytania ofertowego.
2. Zamawiajacy informuje, ze zadanie publiczne zostanie zrealizowane przy udziale Srodkow

otrzymanych z Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa tddzkiego w ramach programu

Jtodzkie dla wsi”

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamodwienie pod nazwag
»Utworzenie ogdlnodostepnego miejsca rekreacji i integracji w Patnowie” zwane dalej:
,Przedmiotem umowy”.
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych oraz dostawe i montaz
elementéw wyposazenia, w szczegdlnosci:
e wykonanie utwardzenie terenu pod altane,
e dostawa i montaz altany,
e dostawe i montaz wyposazenia altany
e dostawe i montaz zestawu sprawnosciowego,
e dostawe i montaz zjazdu linowego,
e dostawe i montaz trampoliny ziemnej,
e dostawe i montaz stojakow na rowery i hulajnogi,
e dostawe i montaz lampy solarnej,
e dostawe i montaz koszy na $mieci,
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e dostawe i montaz tawek parkowych,

e wykonanie nasadzen zieleni.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Przedmiot umowy zgodnie z:
a) Zapytaniem ofertowym, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy,
b) Dokumentacjg projektowa, w zakresie objetym Przedmiotem umowy,
C) Przedmiarem robot, ktéry ma charakter pomocniczy,
d) Ofertg Wykonawcy stanowigcg integralng czes¢ niniejszej umowy,
e) Obowigzujgcymi przepisami prawa, Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz sztukg budowlana.

4. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) Wykonania dokumentacji powykonawczej obejmujgcej:

e dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(w przypadku wprowadzenia zmian);

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

e oryginalne lub potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie certyfikatow,
deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz innych dokumentéw wymaganych
przepisami prawa, potwierdzajacych dopuszczenie materiatow i urzadzen do
stosowania budownictwie;

b) Zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy ubezpieczenia z tytutu
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace powstac¢ w zwigzku z wykonywaniem

Przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11 umowy;

c) Udzielenia gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty oraz zamontowane
urzadzenia na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

d) Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg stanowigcg podstawe
realizacji Przedmiotu umowy, dokonat jej analizy oraz uwzglednit wszystkie
okolicznosci majgce wptyw na nalezyte wykonanie Umowy oraz wysokos¢
wynagrodzenia.

Teren przeznaczony na projektowang budowe placu zabaw nie jest ogrodzony. Na

aktualnie zagospodarowanej dziatce nie ma zadnych urzadzen zabawowych. Przez

zagospodarowang dziatke przebiega sie¢ wodociggowa i telefoniczna oraz napowietrzna
sie¢ energetyczna. Wydzielony teren pod inwestycje jest terenem trawiastym. Istniejgcy

teren jest zadbany i bedzie wymagat wykonania robdt przygotowawczych zwigzanych z

wykonaniem wykopéw pod fundamenty urzadzen oraz przygotowania terenu pod

nawierzchnie piaskowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, sztuki budowlanej obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami: w

szczegdlnosci z ustawg prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych, przepisami

dotyczgcymi: bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowymi, ochrony srodowiska
oraz postepowaniami z odpadami i ztozong ofertg. Wykonawca zobowigzuje sie do
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oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.
Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

W przypadku rozbieznos$ci dokumentacji projektowej wigzgce sg zapisy wg nastepujgcej
hierarchii dokumentéw:

a) Dokumentacja projektowa,

b) Przedmiar robét.

Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robdt z dokumentacjg projektowsq. Z uwagi na to, ze umowa na roboty
jest umowa ryczattowa w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej
ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze
robdt, roboét koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie wskazanej w § 3 umowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedy zgodne z dokumentacjg
projektowg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i
wykonane ponownie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Sadu, o ile Wykonawca sam ich nie usunie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w
porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowg, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz istniejgcym uzbrojeniem
terenu i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych Przedmiotu umowy i warunkéw realizacji
umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty
budowlane réwnolegle z zamdéwieniem objetym niniejsza umowg — jezeli zajdzie taka
potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi wykonawcami lub
podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
dokumentacja projektowa dotyczgca Przedmiotu umowy jest w jego ocenie kompletna i
wystarczajgca do realizacji Przedmiotu umowy.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonadé catosc Przedmiotu umowy
w terminie do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.
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Za termin wykonania catosci lub czesci Przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania
protokotu odbioru koricowego.
§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ...........cccceeieenn. zt (stownie: ..o ztotych .../100).

Strony nie dopuszczajg ptatnosci czesciowej. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1
jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z nalezytym

wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot budowlanych, dostaw
i czynnosci przewidzianych w umowie, w tym w dokumentacji projektowe;j.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana w § 1.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 6, Strony przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu:

a) kosztorys wskazujgcy sposéb wyliczenia ceny ofertowe] zakres rzeczowy
zamowienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikdw cenotwodrczych (stawka r-g (roboczo-godziny) w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R (,robocizny”) i S (sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od M
(materiatow); Z- zysk w % od R, S, Kp);

b) harmonogram robdt budowlanych, ktéry zostanie zweryfikowany i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
weryfikacji i zmian harmonogramu za kazdym razem, gdy wystgpig okolicznosci
majgce wptyw na termin realizacji prac.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,

3) robdt zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 5
i6);

4) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposdéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego.
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Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

Wszelkie skfadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej w terminie ustalonym przez Strony,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia —w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

3) ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robodt
budowlanych, stanowigcych Przedmiot umowy,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umodwionego
wynagrodzenia,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m. in.:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektows,
ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji Przedmiotu
umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosc¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) powiadamianie Zamawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére mogg mie¢ wptyw na
terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowgq oraz wiedzg techniczng realizacje
Przedmiotu umowy, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na nie w
pdZniejszym terminie,
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pokrycie kosztéw zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych  sie  w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca (jesli dotyczy),

uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robdt,
uporzgdkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru korncowego wykonanych robot,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

zgtoszenie wykonania robot do odbioru,

zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje Zamawiajgcemu podstawe do
zadania odkrycia robdét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawecy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu;

umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie

whnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdéw i urzadzen
rownowaznych lub nieopisanych w dokumentacji projektowe] zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestdw na materiaty
i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

udziat w przeglagdach gwarancyjnych,

przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepisow
BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,
uporzgdkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robdt,

utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym,

przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
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25) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

26) przygotowanie terenu,

27) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

28) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu placu budowy po zakonczeniu robdt
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu przekazania placu
budowy — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz w ciggu
7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu
budowy,

Wykonawca jest zobowigzany wspofpracowa¢ w  trakcie  realizacji  prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposéb nienarazajgcy osob trzecich

na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy i Wykonawca ponosi za niego odpowiedzialnos¢.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

a) wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne do wykonania robodt
podstawowych,

b) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyngc¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotow
badan i sprawdzen, protokotdw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym wykonanie Przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) dokonania lub uzyskania w imieniu Zamawiajgcego m. in. zgtoszen, zgdd, decyzji, jesli
s3 wymagane obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepisdéw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
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d) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robot.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje poprzez dokonanie jednorazowej
ptatnosci.
Faktura koricowa zostanie wystawiona po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym
robot zgodnie z § 6. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci okreslonej
w § 3 umowy, o ile brak bedzie podstawy do dokonywania potrgcen, zgodnie z trescig
niniejszej umowy.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w
przypadku ktérych Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych wraz z oswiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajgcych z  zawartych umdéw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
umow podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy rozliczenie robot wykonanych przez
podwykonawcdéw odrebnie dla kazdego zadania.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej zgodnie z umowag faktury
VAT w ciggu 14 dni od dnia odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Faktura powinna
zosta¢ dostarczona Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od dnia odbioru koncowego.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu
wraz z fakturg dokumentow wskazanych w ust. 3
Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s9 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 7, obejmuje wytgcznie nalezine
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W  przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 10

pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt c), Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:
— Nabywca:
Gmina Patnéw , Patnéw 48,
98-335 Patndw,
NIP: 832-19-79664
— Odbiorca:
Gmina Patndéw , Patndéw 48,
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98-335 Patndw,
NIP: 832-19-79- 664
2) Zapfata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy

o podatku od towardw i ustug.

3) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla
potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatnosci,

4) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin
ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie

obowigzujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajgc jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub

zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania

wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgtoszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,

b) odbidér korcowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy — bedacy
podstawg wystawienia faktury koncowe;.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyze;j.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbiorow, o ktérych mowa

powyzej, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robdt przewidzianych

w danym etapie, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w

szczegolnosci dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej,

b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane

sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

Strona 10z 24



9.

10.

DZ |< | ! URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA LODZKIEGO

DLA WSI
ZADAMIE WEPOLFINANSOWANE Z BUDZETU SAMORZADU WOREWODZTWA LODTKIEGD

c) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami (jezeli dotyczy)

d) oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikdw robdét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

e) dokumentu potwierdzajgce sposdb zagospodarowania odpaddw (jesli dotyczy),

f)  dokonania lub uzyskania w imieniu Zamawiajgcego m. in. zgtoszen, zgdd, decyzji, jesli
s3 wymagane obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego/koncowego

w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do

odbioru czes$ciowego/koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania Ilub odmowy dokonania odbioru

czesciowego/koricowego, w terminie do 3 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego

odbioru.

W protokole odbioru koricowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki

lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Zamawiajgcy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
(wady nieistotne) Zamawiajgcy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajgc termin ich
usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

e obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

e odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgdac
ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt, bez koniecznosci uzyskiwania zgody

Sadu.

W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana

umowy bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

przedmiotu zamodwienia z usunietymi wadami istotnymi.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
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1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreélonego w ustawie Prawo

Budowlane

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia o przyjeciu
obowigzkdéw Kierownika budowy,

2) obecnosci na placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu w trakcie trwania robdt
budowlanych,

3) przed  wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi Nadzoru  wnioskéow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robodt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie lub drogg elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

9) uczestniczenia w odbiorach robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbiorze
korncowym zadania, w tym kontroli organdw uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakosé
robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Przedmiot umowy sitami wtasnymi, za wyjgtkiem
robot w zakresie:

1) e ,
2) s ,
B e ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcdow).?
2. Przekazanie wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce osobie trzeciej w
zakresie okreslonym ofertg wymaga pisemnej zgody Zmawiajgcego.

! Jezeli z tredci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czeéci zamdwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania prac
Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu umowe lub jej projekt z
Podwykonawcg na realizacje powierzonego mu do wykonania zakresu prac wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania okreslonego w umowie lub projekcie.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.

§9
Personel realizujgcy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) ze strony ZamawiajgCego JESt: ....coivieveviiverie e snrtel ; e-
M ;

2) ze strony WyKonawey Jest: .....cciveeeeeevieiieriiee e, SN EeL: e ; e-
MaIl: e ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych
zmiane postanowiet umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowg, chyba ze posiadajg prawne
umocowanie do podejmowania ww. decyzji.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach:
— w specjalnosci ogdlnobudowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen,
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedgce
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie
z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 166) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2025
r. poz. 1783).
Wykonawca ustanawia:
L) W 0SODICI vttt ;onr
tel i, s e-maili o UPE DU NEE e, ;

Wykonawca powinien skierowac¢ do realizacji umowy personel wskazany w wykazie osdb
ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji umowy,
musi  by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie izaakceptowana przez
Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad personelu w
przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty
powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,
wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0sob bedg spetniaty wymagania okreslone w dokumentacji oraz zgodne z wymaganiami
stanowigcymi podstawe przyznania punktow w kryterium oceny ofert, a dokonana
zmiana nie spowoduje wydfuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to
uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze  wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkdw
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wdwczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w
niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjgtkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemne;j
strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakosci
Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, odbywac sie beda

z udziatem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu

omowienia postepu prac i robot oraz omowienia problemdéw zwigzanych z ich realizacja.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) na sume ubezpieczenia, nie mniejszg niz 50% wynagrodzenia umownego brutto
wynikajgcego z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizaci
zamowienia, bedzie zobowigzany na co najmniej 7 dni przed utratg jej waznosci
przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci
2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za
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zgodnos$¢ z oryginatem dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie ubezpieczenia lub
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w ust. 1, wraz z ogdlnymi warunkami
ubezpieczenia.

W  przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

§12

Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, zgodnie z § 6 ust. 1 lit. c) umowy,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu: ....... 2 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowga, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjag w celu
przywroécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne
na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmig tj. 60 miesiecy (poprzez ich naprawe lub
wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru korcowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt c) umowy.
Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajgcy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne

2 7Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7 lub 8, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
wust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegodlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ..o

Termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajgcego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg na wezwanie Zamawiajgcego, minimum 1
raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pdzniej niz na 30
dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosc
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt z  przegladu gwarancyjnego  wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na witasny koszt usungé nie pdzniej, niz
w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢é zamawiajgcego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujgcych przypadkach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy —w wysokosci 1000,00 zt

c) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w Przedmiocie umowy,
o ktorych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek - nie wiecej niz 10 % wartosci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy;

d) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad iusterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % wartosci
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

e) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy,

f) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki,
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g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany —w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosé
zoryginatem  kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

k) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

l) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej
zosta¢ dokonana,

n) za brak obecnosci kierownika budowy na placu budowy — w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci (przy
wymaganiu, aby pojawit sie na placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu).

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 16,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z
faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczern Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét
lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.
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Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow
do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wtasnego
uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78* § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: ....c.cccovevevvviicc e,
Terminem otrzymania powiadomienia, o ktdorym mowa w ust. 7 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§14
Kary umowne z tytutu odstgpienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za
wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej na zasadach analogicznych jak okreslone
w art. 456 ustawy Pzp.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢é potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 13 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§ 15
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, jezeli:
a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, , wskazaniami Zamawiajgcego,

wskazaniami Inspektora/Inspektoréow nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
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umowy pomimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu 3 dni roboczych;

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego;

c) gdy zwtoka wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni;

d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni;

e) gdy Wykonawca nie przedtozyt polisy lub nie zapewnit ciggtosci polisy
ubezpieczeniowej (OC) w okresach wynikajgcych z § 11 umowy;

f) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy analogiczne do art. 456
ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu. Wodwczas Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanych prac.

W  przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w

ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w  toku, wedfug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowag, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 ni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub

wzniesione,
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f)  Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

g) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
pfatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane do

dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym

mowa w ust. 5 lit. d, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce witasnosci

Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym

mowa w ust. 11 zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i

ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,

Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i

ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania na to zgody Sadu.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu

o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony witasnosci lub

bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 5 lit. d Wykonawca przy

udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robodt przerwanych i

robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania

procedury przez Zamawiajgcego, o ktdérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany

jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robdt budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowaw § 3 §

5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu  budowy

oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi

Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajgcych z ust. 5-11 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami Wykonawce, bez koniecznosci uzyskiwania zgody

Sadu.

§ 16
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Zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajgcy.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg uMowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére

chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkdw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

6) Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie

z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych

danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania
audytorowi.
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Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniac¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez Inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentdéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepisow prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 14 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspodtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy
moze zgdac¢ od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 19
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Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 20
Postanowienia koricowe

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce
w zwigzku z umowa bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane polubownie, a gdy to
okaze sie niemozliwe bedg rozpoznawane przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego

5. Wszelkie zamiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zatgcznikami do umowy sg:

1) Zapytanie ofertowe

2) Dokumentacja projektowa
3) Oferta Wykonawcy
)

4) Wypis KRS/CDEIG

Zamawiajacy: Wykonawca:
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