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. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznejwymagania techniczne wykonania i odbioru
robétjest. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL
SAMORZADOWYCH im. WE. ST. REYMONTA W RTNOWIE

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokuprzetargowy i kontraktowy
przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETY ST

Specyfikacja ma zastosowanie do wykonania robat.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOt SAMORZDOWYCH
im. WL. ST. REYMONTA W RATNOWIE

| .4. OKRESLENIE PODSTAW

Uzyte w ST okrélenia naley rozumi& w kazdym przypadku zgodnie z Polsklormg
PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo Terminy Ogolne” oraz P8I® 7607-2 ,,Budownictwo -
Terminy Stosowane w Umowach”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kovykonywanych robdt oraz za ich
zgodnd¢ z projektem, umow i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca rgbst
zobowgzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej budowyylV wytyczenia obiektow
i sporzdzenie inwentaryzacji

| .5.1. PRZEKAZANIE TERENU BDOWY

Zamawiagcy w terminie okrélonym w warunkach dla uméw na wykonanie robot
inwestycyjnych przekee wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgedrami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagj wspotrzdne punktéw gtdbwnych trasy oraz
reperéw. Na wykonawcy spoczywa odpowiedziatnoa ochrogn przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kiccowego robét, aiszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali nasvy koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.Zamawiajicy przekae wykonawcy dokumentacprojektows, dziennik budowy, ksgi
obmiaru robot.

Jezeli w trakcie wykonywania robot oka sk koniecznym uzupetnienie dokumentaciji
projektowej przekazanej przez zamawt@go, wykonawca spagdzi brakugce rysunki na



wiasny koszt w 5 egzemplarzach i przegtge inspektor nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania pogdku na terenie budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu,zado zak@czenia i przejcia robot.

Na terenie inwestycji naby umiescic¢ tablicg informacyjry zgodry z Rozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 p&niejszymi zmianami

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot wykonawcazie:

1. Utrzymywa plac budowy i .wykopy w stanie bez wody stsj,
2.Podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegio przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot placu budowy orgdzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob, wynikajcych ze skazenia, hatasu w tym
prowadzenia robot powodigych nadmierny hatas w godzinach wyznaczonych przez
inspektora nadzoru orazdrie unikat innych przyczyn powstatych w rgstwie jego
sposobu dziatania. Stosaojsi do tych wymagabedzie miat szczegoliny wzgl na :
Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdrig dojazdowych,
Stosowanie zabezpieagzprzeciw przedostawanienmesio atmosfery substancji i gazow
trujacych

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywda sprawny spkt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych magazynaah wr maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgzem o0sob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezazem wywotanym jako rezultat realizacji robot przez
niego wykonywanych albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotyjcych szkodliwe
promieniowanie o ggeniu wickszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, apkaczeniu robot
ich szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagdechnologicznych wbudowania.z#f wymagaj tego
odpowiednie przepisy zamawaaly powinien otrzyméa zgodt na wycie tych
materiatow od witéciwych organow administracji patwowej.

15.7. Ochrona Robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do robét od daty ich rozpecia do daty podpisania protok6tu
odbioru kaicowego. Utrzymanie powinno Byprowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadawaleym stanie przez caty czas, do
momentu wydanidwiadectwa przeiia robot.



Inspektor nadzoru nie@ wstrzyma roboty, j&li wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymanie,

1.5.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowizany jest do sposgrdzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z
ustavg z dnia 7 lipca 1994 r. z poiejszymi zmianami Prawo Budowlane.
Dokumentacja powykonawcza zostanie spdzpna przez wykonawd wydana
zamawiagcemu w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersjitedalcznej

1.5.9. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
terenowe oraz inne przepisy i wytyczne kt&ravgakikolwiek zwgzane z robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowycledbie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wymagaprawnych w wypadku korzystania z podleggch ochronie
patentowej materiatéw, ugdzen badz metod dziatania.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Wykonawca robot co najmniej na trzy tygodnie przaglanowanym wykorzystaniem
materiatdbw winien przedstawinspektorowi ich wykaz z podaniem z jakiegddia keda
dostarczane. Ewentualny sprzeciw inspektora poapska materiatdw z podanegmdia
powoduje konieczn@ jego zmiany i ponowne przedstawienie inspektonoadzoru do
zatwierdzenia nowegarodia dostawy materiatow.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Materiaty miejscowe pochodee z wykopow, wytwarzane przez wykonawmgdz
pochodzce z odzysku magby¢ wbudowane pod warunkiem uzyskania zgody
inspektora nadzoru na ich wbudowanie.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom Specyfikacji

Technicznych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostarzez
wykonawe wywiezione z placu budowygtz ztozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru. dleinspektor nadzoru zezwoli wykonawcy nayuaie tych
materiatdbw do innych robot, hte dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewastdowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i
niezaptaceniem.

2,4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nayedo czasu gdygola one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swyoj
jakos¢ | wrasciwosé i byty dostpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowanigdy zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza pldzsedowy w miejscach



zorganizowanych przez wykonagvc

2.5.Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ativo$¢ wariantowego-rownowaego
stosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotagykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmnigg8dnie przed kyciem materiatu,
albo w okresie diiszym, jéli bedzie to wymagane dla badl@rowadzonych przez
inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodederiatu nie mae by
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert wykonawcy Liczba i wydajni@ sprz;tu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST, wskazaniach inspekttadzoru i terminie
przewidzianym kontraktem. Spitzbedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do
wykonania robo6t ma kyutrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotdeialo
pracy. Bdzie on zgodny z polskimi normami ochro§rpdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Epegskiej.,
gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. Wykonavesdaiticzy inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sgta do uwytkowania” tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmjozliwos¢ wariantowego-
rownowanego uycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzysga akceptac¢jprzed uyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji inspektora nadzoru, niezenby¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
jakosci i warunkow wyszczegdélnionych w kontrakcie, zogtprzez inspektor
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robo

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu,, ktore
nie wptym niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci
przewazonych materiatow. Liczbasrodkéw transportuduzie zapewnia
prowadzenie robot zgodnie z zasadami élioreymi w dokumentaciji projektowej, ST i
wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przelaigan kontraktem. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdytls spetnid wymagania dotycge przepisédw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giagi na osie i innych parametréow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaie warunkom kontraktu na polecenie
inspektora nadzoruela usungte z placu budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywd w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy i na jego terenie na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie tokgodnie warunkami dla



uméw na wykonanie robot inwestycyjnych, oraz zasfgk zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgogthp wymaganiami ST,
dokumentagj projektows, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniarspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidthra doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementdéw robot zgodnie kudoentacy projektowg lub
przekazanymi na fimie instrukcjami inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomydedy w czasie trwania robotsje
wymaga tego lgdzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczeniadtrdub wyznaczenia
wysokaci  przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonaeapdpowiedzialnai za ich
doktadndc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot g oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznyelzy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzglni wyniki bada materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdbwswi@adczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvgae na rozwzam kweste.
Polecenia inspektora nadzoredh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawsnd grdba zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi wdeca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jaorobot i dostarczy inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia szczegOty swojego programu zapsvanjakdci, w ktérym przedstawi
on zamierzony spos6b wykonywania robotztiveosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantge wykonanie robot zgodnie z kontraktem i ustalania
inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli robot édzie osagniccie zataonej jakaci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peikontrole robot i jakaé materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agzapc personel, spez, zaopatrzenie i
wszystkie urazdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatbw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jg&anspektor nadzoru nie

zadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich
wykonywania jest zadawalay. Wykonawca &dzie

przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz rolmtzstotliwoscig
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagarda do zakresu bada ich
czestotliwosci s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdg n
zostaly one tam okééone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjeBt
konieczny, aby zapewéiwykonanie robét zgodnie z warunkami dla umow na
wykonanie robo6t inwestycyjnych. Wykonawca dostarampektorowi nadzoru
swiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadawazng
legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpedap wymaganiom
norm okrélajgcych procedury bada



6.3.Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecazsitosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzaeyszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do bala

inspektor nadzoruddlzie miat zapewnignmazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonaweddie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktore budwatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostaprzez wykonawe usunete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnynypazlku koszty te pokrywa
zamawiajcy. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez wykonawt
zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Prodkistarczone przez wykonagvdto
bada wykonywanych przez inspektora nadzorddodpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez inspekdzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku., gdy rmgp nie obejmuyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna polskie wytyczne,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspekemiaoru. Przed przygiieniem do
pomiarow lub badaWykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzajejscu i
terminie pomiaru lub badania. « Po wykonaniu pomniab badania, wykonawca
przedstawi na gimie; ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej® nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii.

Wyniki bada (kopie) lzda sporadzane i przekazywane na formularzach

wedtug wzoru dostarczonego lub zaaprobowanegezprspektora

nadzoru.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawiony

jest do dokonywania kontroli, pobierania prébeladania wszystkich materiatow.
Zapewniona mudnzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony wykonawcy. Inspektor nadzoru, po zepniej weryfikacji

systemu kontroli robét prowadzonego przez wykorgwedzie ocenid zgodnd¢
materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawiaewgw bada dostarczonych przez
wykonawe.

Inspektor nadzoru me pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od
wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy
Sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykoowWb zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub da&datych bada, albo oprze

sie wytacznie na e wiasnych badaniach przy ocenie zgéanmateriatéw i
rob6t z dokumentagprojektow i ST.

W takim przypadku catkowite koszty bada pobierania prébek poniesione zogtan

przez wykonawe.



6.7. Atesty jako $ci materiatéw i urz gdzen

Przed wykonaniem balgakasci materiatdbw przez wykonagadnspektor
nadzoru mee dopuyci¢ do wycia materiaty posiadgge atest producenta stwierdpzay
ich petrg zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesiyws/magane przez ST,

kazda partia dostarczona do rob@thie posiadaatest.

Produkty przemystowechla posiada atesty wydane przez producenta,

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych pmego bada.

Kopie wynikow tych bada b¢da dostarczone przez wykonawc

inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajce atesty lub ugdzenia - wane legitymacje magby¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiasciwosci z ST to takie
materialy i uragdzenia zostapodrzucone.

5.8 DOKUMENTACJA BUDOWY

5.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dolantem prawnym
obowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy
Placu Budowy do kma okresu gwarancyjnego. Odpowiedzi&naza
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ofRauwjacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowydy dokonywane na bigco
Zapisy w Dzienniku Budowy ¢da dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcepny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowychlzie opatrzony datjego wykonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imaemazwiska oraz stanowiska
stizbowego. Zapisy §xla czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden po drugim, bez przerw.
* Wszystkie zajczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone gatez wykonawgi inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegolngci:
* dat przekazania wykonawcy placu budowy,
» dak przekazania przez zamawieggo dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zajeena jakdci i
harmonograméw robat,
» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
* przebieg robot, trudr$ai i przeszkody w ich prowadzeniu,
» daty, przyczyny i okresy kdego opaénienia,
* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
e daty zaradzenia wstrzymania robét przez inspektora nadzoru,
z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbioréw robot zangajch, ulegajcych zakryciu,
czesciowych i kmacowych odbiorow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
e stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot
podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise
w dokumentacji projektowej,



* dane dotycgce czynnéci geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanpched i
w trakcie wykonywania robat,

« dane dotycxre sposobu wykonywania bezpigst@a izabezpieczenia
robot,

» dane dotyczce jakaci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb
poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kifrjeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy

beda, przediazone inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane dereka Budowy wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich prggia lub zagciem stanowiska. Wpis

projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektoealizoru do ustosunkowanig si
do jego tréci

5.8.2. Ksega Obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwayj na zapisanie ikziowe faktycznego
postpu kazdego z elementéw wykonanych roboét.

5.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) napujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania wykonawcy placu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokdty z narad i polecenia inspektora nadzoru

f) korespondenegjbudowy

5.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalgy przechowywa na placu budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentow

spowoduje jego bezzwioczne odtworzenie w formiewidzianej prawem

Wszystkie dokumenty winny Bydostpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu przedstawicielom inwestora i inspektoromd$tevowego Nadzoru Budowlanego

7. PRZYJECIE ROBOT

Przyjecie robot naley przeprowadz zgodnie z procedgropisan w warunkach dla
umow na wykonanie robét inwestycyjnych.

8.PODSTAWA PLATNO SCI.

8.1. Koszt zawarcia ubezpieczenia na roboty kontrak  towe.

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia robot na czas ich
realizacji

Kwota na jalg zawarto umow ubezpieczenia nie me by nizsza od 50% wartai
przedmiotu kontraktu

Koszt zawarcia ubezpieczenia budowy na czas jégaeg ponosi wykonawca



8.2. Koszt pozyskania zabezpieczenia nale zytego wykonania robot i
wszystkich wymaganych gwaranciji.

Koszty pozyskania zabezpieézealezytego wykonania budowy oraz wszelkich innych
wymaganych gwarancji ponosi wykonawca.

8.3. Koszt zaj ecia pasa drogowego.

Koszty zagcia pasa drogowego i umieszczenia na nilgdreh wymienionych w
Rozporadzeniu Rady Ministrow z dnia 22 czerwca 1999r. [DzNr 59 pdz. 623] w sprawie
przepisow ustawy o drogach publicznych winied bwzgkdniony przez wykonawcw
cenie ofertowe;.

8.4. Koszty oznakowania budynku
Koszty oznakowania budynku znakami bezpiésh®a oraz koszty wypogania
budynku w spret ochrony przeciwpiarowej ponosi wykonawca

8.5 Ustalenia ogodlne.

Wszystkie inne koszty nie wymienione w punktachd@)18,4. niezbdne dla
kompleksowego zakazenia budowy w tym koszty wszelkiego rodzaju bagamiardw i
ekspertyz, koszty oznakowania budynku znakami leezgistwa i wyposaenia w sprzt
ochrony p. pé. oraz koszt inwentaryzacji powykonawczej geodezjyralery uja¢ w
cenie wykonywanych robé6t



Il WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

Kody CPV

45262690-4 Remont starych budynkow
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonanie pokiyachowych
45262120-8 Wznoszenie rusztawa

45321000-3 Izolacja cieplna

45421152-4 Instalowanigianek dzialowych
45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45421131-1 Instalowanie drzwi

45421132-8 Instalowanie okien

45442110-1 Malowanie budynku

45431200-9 Ktadzenie glazury

45431100-8 Kfadzenie terakoty

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizaeyjpanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycny
45312311-0 Montainstalacji piorunochronnej
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwamwe

1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Opracowaniem nie wprowadza slo istniegcego zagospodarowania dziatkidnych
zmian

Wszystkie istnigjce elementy zagospodarowania dziatki malgozostawd w
istniejgcym stanie

1.2. INFORMACJE OGOLNE

Powierzchnia zabudowy istnigia:

-budynek szkoty podstawowej 519,85 m
-budynek gimnazjum i budynek Sali gimnastycznej 718.45 m
-powierzchnia zabudowy ogétem 1238,30 m

Powierzchnia zabudowy po wykonaniu ociepleiuian:

-budynek szkoly podstawowe; 538,90 m
-budynek gimnazjum i budynek Sali gimnastycznej 736,50 M
Powierzchnia zabudowy ogétem 1275,40 m

Kubatura po ocieplenigcian 12328,00 ™n



Powierzchnia gytkowa:

-powierzchnia #ytkowa piwnic 434,80 fn
-powierzchnia aytkowa parteru 1027,10°m
-powierzchnia aytkowa | petra 750,60 M
Powierzchnia iytkowa ogotem 2212,50°m

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem zaprojektowano do wykonania:

Ociepleniescian zewrtrznych budynkéw szkoty podstawowej, gimnazjumli sa
gimnastycznej.

Ocieplenie stropodachéw budynkdw szkoty podstawawepnazjum

Wymiarg zrodta ciepta dla wszystkich budynkow polegajna wyhczeniu z
uzytkowania istniegjcej kottowni opalanej olejem opatowym i budgkottowni
kontenerowej opalanej paliwem odnawialnym [projeitowni stanowi odsbne
opracowanie]

Wymiare w budynku szkoty podstawowej instalacji centralmegrzewania

Wymiare w budynku szkoty podstawowej instalacji elektryegn

Wykonanie robot zabezpieczeaych i remontowych w tym:

-wzmochienie konstrukcji dachu budynku szkoty pad&iwej

-rozbiorke i ponowne wykonanie pokrycia dachowego z papy wraalenymi
obrobkami blacharskimi, rynnami i rynnami spustovipmdynku szkoty podstawowe;j
-rozebranie i ponowne wykonanie kominéw ponad dachedynku szkoty podstawowej
-rozbidrke i ponowne wykonanie opaski wokot wszystkich budiwkzespotu szkolnego
-skucie zecian i posadzek podjazdu dla os6b niepetnosprawngchoddw
zewretrznych wejcia do piwnic uszkodzarnwyktadzire z lastryka zmywanego i
ponowne wykonawyktadzinyscienne i posadzkowe. Rodzaj wyktadzin do wykonania
podano w dalszej e¢%ci opracowania

-skut i ponownie wykoné&uszkodzone fragmenty tynkow zegtrznych.

-wymieni¢ ha nowe obrébki blacharskie podokienne

-wymieni¢ ha nowe obrébki blacharskie dachu oraz rynnyy gppustowe budynkéw
gimnazjum i sali gimnastycznej

-obudowa sciany ogniomurow sali gimnastycznej bladatdowg powlekan [dotyczy
scian ogniomurow przylegagych do potaci dachowych]

-dostarczy i zamontowé daszek nad wggiem gtéwnym do budynku szkoty
podstawowej

-wymienit na nowe uszkodzone drzwi aluminiowe §éejo budynkdéw szkolnych
-wymieni istniegce okna piwnic budynku szkoty podstawowej na okpadfili PCV
-wymienié ha nowe 3 szt. okien piwnic budynku gimnazjum.yBay okien
oznaczonych w eZci rysunkowej jako 07, 011 i 012

1.4. 1IZOLACJE CIEPLNE SCIAN | STROPODACHOW

1.4.1. Budynek szkoty podstawowe]

Opor cieplny scian piwnic, stan istniepcy

-2*tynk cementowo wapienny grugo2 cm 0,02/0,90*2= 0,044
-$§ciana z cegty zer. petnej gr. 64 cm 0,64/0,91= 0,70
-0por przejmowania ciepta przéziare Rqi+Rse 0,13+0,04= 0,17

Opdr cieplnysciany ogdtem 0,914



Opdr cieplny sciany piwnic po ociepleniu

-ptyta styropianowa wodoodporna 18 cm  0,18/0,040= 4,50
-2*tynk cementowo wapienny grugo2 cm 0,02/0,90*2= 0,044
-$ciana z cegty zer. petnej gr. 64 cm 0,64/0,91= 0,70
-opoér przejmowania ciepta przéziare Rqi+Rse 0,13+0,04= 0,17
Opdr cieplny ogétem 5,414

Wspéitczynnik przenikania ciepta dleiany po jej ociepleniu 1/5,414=0,184 \\n

Opdr cieplny $cian parteru, stan istniejcy

-2*tynk cementowo wapienny grugo2 cm 0,02/0,90*2= 0,044
-$ciana z cegty zer. petnej gr. 64 cm 0,38/0,91= 0,418
-opoér przejmowania ciepta przégiare Rgi+Rse 0,13+0,04= 0,17
Opdr cieplnysciany ogotem 0,632
Opdr cieplny $cian parteru i | pietra, stan po ociepleniu

-piyta styropianowa EPS 70-040 cm 0,20/0,043= ,651
-2*tynk cementowo wapienny grugo2 cm 0,02/0,90*2= 0,044
-$ciana z cegty zer. petnej gr. 64 cm 0,38/0,91= 0,418
-0por przejmowania ciepta przéziare Rgi+Rse 0,13+0,04= 0,17
Opdr cieplnysciany ogdtem 5,283

Wspotczynnik przenikania ciepta dieiany po jej ociepleniu 1/5,283=0,189 Win
Opdr cieplny stropodachu, stan istniegcy

-tynk cementowo wapienny grugio2 cm 0,02/0,90= 0,022
-strop stalowo ceramicznystazebrowy gr. 24 cm 0,24/1,15= 0,21
-zuzel paleniskowy 12 cm 0,12/0,28= 0,428
-pustka powietrzna fredniej wysokéci 90 cm 0,16
-piyta zelbetowa dachu gr. 8 cm 0,06/1,50= 0,04
-pokrycie dachu 2*papa 0,01/0,18= 0,055
-opoér przejmowania ciepta przégiare Rgi+Rse 0,13+0,04= 0,14
Opdr cieplny stropodachu ogétem 1,055
Opdr cieplny stropodachu, stan po ociepleniu

-tynk cementowo wapienny gruso2 cm 0,02/0,90= 0,022
-strop stalowo ceramicznystazebrowy gr. 24 cm 0,24/1,15= 0,21
-ptyty z welny mineralnej 12+14 cm 0,26/0,045= 5,78
-pustka powietrzna fredniej wysokéci 90 cm 0,16
-ptyta zelbetowa dachu gr. 8 cm 0,06/1,50= 0,04
-pokrycie dachu 2*papa 0,01/0,18= 0,055
-opor przejmowania ciepta przéziare Rgi+Rse 0,13+0,04= 0,14
Opdr cieplny stropodachu ogétem 6,835

Wspg)lczynnik przenikania ciepta dla stropodachyggo ociepleniu 1/6,835=0,146
W/m°K



1.4.2. Budynek gimnazjum

Opdr cieplny sciany piwnic stan istniegcy

-tynk cementowo wapienny grugio2 cm 0,02/0,90*2=
-$ciana z cegty betonowej gr. 25 cm 0,25/1,30=
-ptyta styropianowa 4 cm 0,04/0,04=

-$cianka dociskowa z cegty betonowej 12 cm 0,124,30
-opor przejmowania ciepta przéziare Rqi+Rse 0,13+0,04=
Opdr cieplny ogétem

Opdr cieplny $ciany piwnic stan po ociepleniu

-ptyta styropianowa 15 cm 0,15/0,04=

-tynk cementowo wapienny grukio2 cm 0,02/0,90*2=
-$ciana z cegty betonowej gr. 25 cm 0,25/1,30=
-ptyta styropianowa 4 cm 0,04/0,04=

-$cianka dociskowa z cegty betonowej 12 cm 0,12A4,30
-opor przejmowania ciepta przéziare Rgi+Rse 0,13+0,04=
Opor cieplny ogotem

0,044
19D,

1,00
0,092
0,17

1,498

3,75
0,044
19D,

1,00

0,092
0,17
5,248

Wspéitczynnik przenikania ciepta dleiany po jej ociepleniu 1/5,248=0,19 Wih

Opor cieplny sciany parteru i | pietra stan istniejacy
-tynk cementowo wapienny gruso2 cm 0,02/0,90=
-$cianka dociskowa z cegty cer. Pet. gr. 12 cm 0,YZ/9
-ptyta styropianowa 6 cm  0,06/0,040=

-$ciana z cegly cer. petnej. gr. 25 cm 0,25/0,77=
-tynk cementowo wapienny gruso2 cm 0,02/0,90=
-opoér przejmowania ciepta przéziare Rgi+Rse 0,13+0,04=
Opodr cieplny ogétem

Opdr cieplny $ciany parteru i | pietra stan po ociepleniu
-ptyta styropianowa 15 cm 0,15/0,04=

-tynk cementowo wapienny gruso2 cm 0,02/0,90=
-$cianka dociskowa z cegty cer. Pet. gr. 12 cm 0,YZ/9
-ptyta styropianowa 6 cm 0,06/0,040=

-$ciana z cegty cer. petnej. gr. 25 cm 0,25/0,77=
-tynk cementowo wapienny gruso2 cm 0,02/0,90=

-opor przejmowania ciepta przéziare Rgi+Rse 0,13+0,04=
Opor cieplny ogotem

0,022
0,156
1,50
0,325
0,022
0,17
2,195

3,75
0,022
0,156
1,50
0,325
0,022
0,17
5,945

Wspotczynnik przenikania ciepta dieiany po jej ociepleniu 1/5,945=0,168 Wkn

Opdr cieplny stropodachu, stan istniegcy

-tynk cementowo wapienny gruso2 cm 0,02/0,90=

-strop z elementow betonowych typ Dz3 gr. 24 cr240,15=
-izolacja z ptyt z wetny mineralnej 15 cm 0,15456

-pustka powietrzna fredniej wysokéci 35 cm

-ptyta zelbetowa dachu gr. 3 cm 0,03/1,50=

-pokrycie dachu 2*papa 0,01/0,18=

-opoér przejmowania ciepta przégiare Rgi+Rse 0,13+0,04=

0,022
0,21
3,33
0,16
0,02
0,055
0,14



Opdr cieplny stropodachu ogétem 3,937

Opor cieplny stropodachu, stan po ociepleniu

-tynk cementowo wapienny grugio2 cm 0,02/0,90= 0,022
-strop z elementow betonowych typ Dz3 gr. 24 cr24(,15= 0,21
-izolacja z ptyt z wetny mineralnej 15 cm 0,15456 3,33
-izolacja z granulatu z welny mineralnej 14 cm 40,05= 2,80
-pustka powietrzna fredniej wysokéci 35 cm 0,16
-ptyta zelbetowa dachu gr. 3 cm 0,03/1,50= 0,02
-pokrycie dachu 2*papa 0,01/0,18= 0,055
-0por przejmowania ciepta przéziare Rqi+Rse 0,13+0,04= 0,14
Opdr cieplny stropodachu ogétem 6,737

Wspotczynnik przenikania ciepta dla stropodachwgiepleniu 1/6,737=0,148 WA
1.4.3. Budynek sali gimnastycznej

Opor cieplny sciany fundamentowych stan istniegcy

-tynk cementowo wapienny gruso2 cm 0,02/0,90= 0,022
-$ciana z bloczkéw betonowych gr. 51 cm 0,51/1,30= 0,392
-0por przejmowania ciepta przéziare Rgi+Rse 0,13+0,04= 0,17
Opér cieplny ogétem 0,584
Opdr cieplny sciany fundamentowych stan po ociepleniu

-ptyta styropianowa wodoodporna 18 cm  0,18/0,040= 4,50
-tynk cementowo wapienny grugio2 cm 0,02/0,90= 0,022
-$ciana z bloczkéw betonowych gr. 51 cm 0,51/1,30= 0,392
-opoér przejmowania ciepta przéziare Rgi+Rse 0,13+0,04= 0,17
Opodr cieplny ogétem 5,084

Wspéitczynnik przenikania ciepta dla stropodachwegiepleniu 1/5,084= 0,197WAK

Opdr cieplny $ciany parteru stan istniejacy

-tynk cementowo wapienny grugio2 cm 0,02/0,90= 0,022
-$cianka dociskowa z cegty ceramicznej petnej grehi20,12/0,77= 0,156
-ptyta styropianowa 5cm  0,05/0,040= 1,25
-$ciana z cegly cer. petnej. gr. 38 cm 0,38/0,77= 0,493
-tynk cementowo wapienny gruso2 cm 0,02/0,90= 0,022
-opoér przejmowania ciepta przégiare Rqi+Rse 0,13+0,04= 0,17
Opodr cieplny ogétem 2,113
Opdr cieplny $ciany parteru i | pietra stan po ociepleniu

-piyta styropianowa 15 cm 0,15/0,04= 3,75
-tynk cementowo wapienny gruso2 cm 0,02/0,90= 0,022
-$cianka dociskowa z cegty ceramicznej petnej grcrh20,12/0,77= 0,156
-ptyta styropianowa 6 cm 0,05/0,040= 1,25
-$ciana z cegly cer. petnej. gr. 38 cm 0,38/0,77= 0,493
-tynk cementowo wapienny gruso2 cm 0,02/0,90= 0,022
-opoér przejmowania ciepta przéziare Rgi+Rse 0,13+0,04= 0,17

Opodr cieplny ogétem 5,863



Wspéitczynnik przenikania ciepta dleiany po jej ociepleniu 1/5,863=0,17 Wih

1.5. ROBOTY DO WYKONANIA | ROZWI AZANIA
MATERIALOWE

1.5.1. Budynek szkoty podstawowe]

Podparcie konstrukcji dachu

Zabezpieczenie konstrukcji dachu przed dalszymcigmn belek nénych wykong
poprze wykonanie w potowie diugei potaci dachowej ptatwi stalowych odzajgcych
Montaz ptatwi poprzedzi wykonaniem czynniei jak nizej:

-wyku¢ w powierzchni ptyty dachowej otwory w #oiach niezbdnych do wykonania
robot wzmacniajcych

-usuny¢ z przestrzeni stropodachuzel izolacji cieptochronnej

-wykona stemplowanie stropu | ¢gtra. Stemplowanie stropu wykohe linii
projektowanej ptatwi

-podlewarowa zebra néne dachu i wykonaich stemplowania na czas manigtatwi
Lewarowanie jedneggebra sktadajcego st z 2szt belek wykortaz sig 5 KN [lewar do
podnoszenia pojedynczegebra dachu ustawdana podwalinie o diugei nie mniejszej
niz 100 cm uktadanej prostopadle do disgdoelek stropu | gitra]

-wykong ptatwie podparcia belek g&aych ptytyzelbetowej dachu. Ptatwie i stupki
podparcia dachu wykota profili stalowych zimnowalcowanych zamktyich 70*70*6
mm. Stupki podparcia ptatwi montowaod kadym zebrem nénym dachu na
podwalinach z ceownikow ggeowalcowanych NP. 100 diugol100 cm uktadanych
prostopadle do diugoi belek stropu | @itra.

Wszystkie elementy konstrukcji ocxy¢ do 1l stopnia czyskmi i pomalowa& dwukrotnie
farba podktadowa, rdzochroarplus jeden raz farba nawierzchnipehlorokauczukow.
-zabetonowaotwory w ptyciezelbetowej dachu

Szczegoty wykonania konstrukciji podano na rysunké czsci rysunkowej projektu

Ocieplenie stropodachu.

W ramach robot do wykonania naye

-rozebrd istniegce pokrycie dachu wraz z nafg/mi rynnami, rurami spustowymi i
obrébkami blacharskimi.

-rozebr& istniegce kominy ponad dachem i w przestrzeni pustki ptane]
stropodachu

-usuny¢ z przestrzeni pustki powietrznej stropodachu &gin izolacje zzuzla
paleniskowego

-wywiez¢ na sktadowisko odpaddw gruzmieci pochodzce z rozbidrki. Odpady papy
wywiez¢ dozaktadu utylizacji materiatow niebezpiecznych

-0czysci¢ powierzchng potaci dachowych z pozosta&n lepiku i papy a na tak
przygotowanej powierzchni wykotavarstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowej
M15 likwidujaca nierownomierné¢ spadku potaci dachowej [pdtdachowa winna mée
jednolite nachylenie]

-sprawdzt drgznos¢ komindw a w przypadku brakugnaosci wykon& ich
odgruzowanie

-wymurowa& kominy w czsci przestrzeni pustki powietrznej stropodachu naub



dachem. Kominy murowaz cegty z betonu C 20/25 na zaprawie cementowéj M1
Wykona na powierzchni kominéw nakrywy z betonu C20/25awgdzie nakryw winny
by¢ wysunkte z lica komindw na szerokdnie mniejsza i 6 cm, na obwodzie czapek
kominowych wykona obrébki z blachy z miedzi gr. 0,6 mm a na goérr@yjerzchni
czapek wykonapokrycie z dwu warstw papy zgrzewalnej

-wykona na powierzchni bocznégian komindéw tynk cementowy z zaprawy M12
-osadz¢ w otworach wylotowych kominow rozetki z rur PCVIB0 a na tak
przygotowanej powierzchni kratki wentylacyjne zdbig nierdzewnej z kizem @ 150
mm

-wykong ocieplenie stropodachu z ptyt z welny mineralndPERROCK grubge

14+12 cm.

-0sadzé w powierzchni dachu wywietrzaki wentylacyjne wsgonie mniejszej i jeden
wywietrzak na 50 mpotaci dachowej

-wykona pokrycie dachu z dwu warstw papy zgrzewalnej Zauntodyfikowanej SBS
o grubdci nie mniejszej i 4,2+4,8 mm

-wykona obrdébki blacharskie. Obrébki blacharskie pasa yratswego i styku kominéw
z powierzchng dachu wykonaz blachy tytanowo cynkowej gr. 0,5 mm. Obrébki
blacharskie gzymsu wykoaa blachy stalowej cynkowanej powlekanej gr. 0,58.m
taczenie obrobek gzymsu na jego disigovykona na gbek stojcy

-zamontowa rynny i rury spustowe. Rynny @ 150 systemoweostal cynkowane i
malowane fabrycznie. Rury spustowe @ 100 stalayekowane i malowane fabrycznie
-wykona odtworzenie instalacji odgromowej. Zwody pozionmanowe wykoné z
pretow stalowych cynkowanych. Zwody poziome na kgdwiach dachu i w kalenicy
montowa& na wspornikach nagtnych. Zwody poziome na kominach i zwody pionowe
nascianach montow@na wspornikach zwyktych. Zéza kontrolne wykoniaw puszkach
osadzonych wcianach budynku. Zwody pionowe montawa rurkach systemowych
dla instalacji elektrycznych i ukéypod styropianem ocieplengaian.

Ociepleniescian piwnic i §cian fundamentowych

W ramach ocieplenigcian naley:

-skut zescian zewwtrznych cokotu sgkana i tuszcgce s¢ fragmenty tynku

-0czyscCi¢ z tuszcacej farby i zwietrzeling czes¢ tynkow ktdra nie podlega skuciu
-rozebra istniegca opask betonowy w otoczeniu budynku

-rozebrg schody zewegirzne zejcia do piwnicy

-skut zesciany obudowy schodow zewinznych zejcia do piwnicy wypraw tynkarslg
z lastryka zmywanego

-rozebra $cianke rozdzielagca na dwie cgsci pom. nr 22 piwnic

-wykona po obwodzie budynku wykop w zakresie nigditym do wykonania ocieplenia
scian piwnic iscian fundamentowych

-0Cz)sCi¢ z ziemi i brudu cg¢ podziema scian

-wymieni istniegce drzwi stalowe wégia zewrtrznego do kottowi i magazynu oleju
opatowego na drzwi odporia ogniowej

-zamontowa drzwi do pomieszczenia nr 22 piwnic

-podnigé¢ poziom posadzki pom. nr 22 piwnic do poziomu pgdfmmieszczenia nr 19
-wykona w sposoOb opisany na rysunku rzutu piwnic wentglagmieszcze piwnic
-wykona ciepleniescian piwnic iscian fundamentowych z ptyt styropianowych
wodoodpornych grukg 18 cm.

Piyty styropianowe ocieplenia ktedo powierzchngcian po ich osuszeniu i
zagruntowaniu preparatem do powierzchniowego wzieodntynku. Mocowanie
styropianu n&cianach wzmociwikotkami polipropylenowymi w iléci 4 szt. na 1 fm



ocieplenia. Na powierzchni styropianu zatogwie warstwy siatki z wtdokna szklanego o
gestaici nie mniejszej i 185 g/nf Na czéci podziemnej ocieplenia wykoaaolaci
przeciwwilgociows z dwu warstw roztworu asfaltowego. Na&d nadziemnej
ocieplenia [cokdt budynku]wykoavyprawe z masy tynkarskiej mozaikowej
drobnoziarnistej kolor szary.

-zasypa sciany fundamentowe, ziemeasypkiscian zagsci¢ do wspotczynnika 1s=0,98
-wykona po obwodzie budynku opask kostki betonowej polbruk, szarej gréb® cm.
na podsypce cementowo - piaskowej. Szesokpaski do wykonania podano na rysunku
rzutu piwnic

Obramowanie opaski wykoéa obrzey betonowych 30*8 cm szarych uktadanych na
tawie z betoniC12/15. Podbudogvpod nawierzchriopaski wykonéa z warstw jak nie:
Warstwa odsczapca z piasku 12 cm.

Podbudowa z tlucznia granitowego 0-31,5 mm 15 cm

-rozebr& obudowe betonowy krat studzienek przyokiennych a w jej miejsce wydo
obudow z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm na podbudoavieetonu C12/15 grulsé
15 cm.

-wykona roboty naprawczécian obudowy schoddw zewtnznych zejcia do piwnicy.
Roboty naprawcze wykongo uprzednim oczyszczeniaian z tuszcgcego s¢ betonu,
zwietrzelin i dwukrotnym zagruntowanggian preparatem gboko penetrujcym do
wzmocnienia powierzchniowego betonu [przyktadosvodek gruntujcy PENETRON
LIQUID FLOOR HARDENER [LFH] lydz innym o podobnym dziataniu] Wykoéaa
tak zabezpieczonydtianach tynk cementowy z zaprawy M15 a na jego pmehni
wyprawe tynkarslg z masy mozaikowej drobnoziarnistej kolor szary

-wykona schody zewegtrzne i podesty zégia do piwnicy budynku. Nawierzchni
schodow i podestow wykota kostki betonowej polbruk grub®6 cm kolorowej na
podsypce cementowo piaskowej. Podbuelpad nawierzchgiwykona z warstw jak
nizej:

Warstwa odsczapca z piasku 15 cm

Podbudowa z betonu C12/15 15 cm

Obramowanie stopni schodowych wykérrpalisady betonowej owalnej o wysgékb

40 cm.

Materiaty na wykonanie nawierzchni z kostki betoepdostosowado materiatéw z
jakich zostaty wykonane schody zextnrzne wejcia gtdwnego szkoty

-zmy¢ istniegce malowanie balustrad schodow zetxanych zejcia do piwnicy i
ponownie je pomalowa Malowanie wykoné jako trzykrotne w tym dwukrotne fagb
chlorokauczukow podktadowy rdzochrong plus jednokrotnie farpchlorokauczukow
nawierzchniow.

Ociepleniescian czsci nadziemnej budynku.

W ramach prac zwranych z docieplenieitian naley

-zdemontowa istniegce rury spustowe i obrobki blacharskie podokienwikd

-skut wylewki podokienne z zaprawy cementowej

-skut spekane i odpadage tynki a w ich miejsce wykobaizupetnienia tynkow z
zaprawy cementowo wapiennej

-pozostate nie podleggje wymianie tynki oczci¢ z tuszcacej sk farby i brudu a
nastpnie zagruntowapreparatem do powierzchniowego wzmocnienia tynkéw.
Klei¢ na tak przygotowanpowierzchng ptyty styropianowe EPS 40-070 grélb®0 cm.
Mocowanie ptyt styropianowych d@iany wzmocni kotkami polipropylenowymi w
ilosci 4 szt./n

Piyty styropianowe ocieplenie gi nadziemnej oddzigliod ocieplenia g&ci



podziemnej budynku listgvcokotows.

-zatopt na catej powierzchni piyt styropianowych siatkwidkna szklanego cggtasci
nie mniejszej ri 185 g/nA.

-zatopt na wszystkich kragdziach wypuktych nariki z siatlg

-zatopt na powierzchni ocieplenia dodatkgwarstwe siatki na wysok& 200 cm od
otaczajcego terenu

-zamocowa wsporniki pod mocowanie obrobek blacharskich. Wisiowykonat z
pasa blachy stalowej, cynkowanej sze&akd 00 i grubéci 2 mm

-wykona& z zaprawy cementowej M15 spadki podokienne podldbrblacharskie.
-zamontowad podokienniki z blachy stalowej cynkowanej ognioywowlekanej gr.1,2
mm. Kazdy podokiennik natey wykona z pojedynczego odcinka blachy, nie
dopuszczamgtzenia podokiennikdéw na ich diugm

-wykona na powierzchni cieplenia szpachle mineralne gtakgotowan powierzchng
pomalowd farbg akrylowa do wymalowani zewgtrznych.

1.5.2. Budynek gimnazjum

Ocieplenie stropodachu.

W ramach robot do wykonania naye

-skut zescian ogniomurdéw i kominow giana i tuszcace se fragmenty tynku

-wyku¢ zescian komindw zniszczone kratki wentylacyjne

-zdemontowa rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie strogatl

-zdemontowé zwody poziome instalacji odgromowej

-wywiez¢ na sktadowisko odpaddw gruzmieci pochodzce z rozbidrki.

-osadzt¢ w otworach przewodow wentylacyjnych kominéw rozetkur PCV @160
-wykona uzupetnienia tynkow ngcianach bocznych ogniomuréw i kominéw
-wyku¢ w powierzchni dachu otwory w #oi niezlednej do wykonanie ocieplenia
stropodachu granulatem z wetny mineralnej

-wykona ocieplenie stropodachu granulatem z wetny minejalWymagana grulsé
ocieplenia 14 cm

-osadzé w powierzchni dachu wywietrzaki wentylacyjne wsgonie mniejszej ri jeden
wywietrzak na 50 mpotaci dachowej

-wykona& pokrycie dachu z jednej warstwy papy zgrzewal@aeyierzchniowej Zdunbit,
modyfikowanej SBS o gruloi nie mniejszej i 4,8 mm. Pokrycie dachu wykohpo
uprzednim zabetonowaniu otworow wykonanych na atyzocieplenia stropodachy.
-wykona obrobki blacharskie. Obrobki blacharskie pasa yratswego i styku kominow
z powierzchng dachu wykonéaz blachy tytanowo cynkowej gr. 0,6 mm. Obrobki
blacharskie gzymsu wykoaia blachy stalowej cynkowanej powlekanej gr. 0,58 m
-zamontowa rynny i rury spustowe. Rynny @ 150 systemoweostal cynkowane i
malowane fabrycznie. Rury spustowe @ 100 stalayekowane i malowane fabrycznie
-sprawdzt drgznos¢ komindw a w przypadku brakugnaosci wykon& ich
odgruzowanie

-osadzé w otworach wylotowych kominéw rozetki z rur PCV1®0 a na tak
przygotowanej powierzchni kratki wentylacyjne zdblg nierdzewnej z kizem @ 150
mm

-pomalowa $ciany boczne kominow i ogniomuréw farba akrylpdo wymalowani
zewretrznych. Malowanie wykoriapo uprzednim uzupetnieniu tynkow i zagruntowaniu
scian preparatem do powierzchniowego wzmocnienityn



Ociepleniescian piwnic

W ramach prac zwrzanych z ociepleniestian naley:

-skut zescian zewwtrznych cokotu sgkana i tuszcgce s¢ fragmenty tynku

-rozebra istniegca opask z ptyt chodnikowych w otoczeniu budynku

-0czyscCi¢ z tuszcacej farby § czes¢ tynkow ktdra nie podlega skuciu

-rozebr& schody zewegirzne zejcia do piwnicy

-rozebr& spckamg posadk podjazdu dla osob niepetnosprawnych wraz z podbado
betonovg

-skut zescian obudowy podjazdu os6b niepetnosprawnych &ri@n obudowy schoddéw
zewrgtrznych zejcia do piwnicy oktadziatynkarsk z lastryka zmywanego

-wykona po obwodzie budynku wykop w zakresie nigdiiym do wykonania ocieplenia
scian piwnic iscian fundamentowych

-0CzysCi¢ z ziemi i brudu cgs¢ podziemn czgs¢ $cian

-wykona cieplenieician piwnic iscian fundamentowych wykota ptyt
styropianowych wodoodpornych gruiédl5 cm.

Piyty styropianowe ocieplenia ktedo powierzchngcian po ich osuszeniu i
zagruntowaniu preparatem do powierzchniowego wzieodntynku. Mocowanie piyt
styropianowych n&cianach wzmociikotkami polipropylenowymi w iléci 4 szt. na 1
m* ocieplenia. Na powierzchni styropianu zatoghivie warstwy siatki z wiokna
szklanego o gstaici nie mniejszej rii 185 g/nf Na cz$ci podziemnej ocieplenia
wykong izolacg przeciwwilgociows z dwu warstw roztworu asfaltowego. Na @z
nadziemnej ocieplenia [cokdt budynku]wykénayprawe z masy tynkarskiej
mozaikowej drobnoziarnistej kolor szary.

-zasypa sciany fundamentowe, ziemeasypkiscian zagsci¢ do wspotczynnika 1s=0,98
-wykona po obwodzie budynku opask kostki betonowej polbruk, szarej gréb® cm.
na podsypce cementowo - piaskowej]. Wymagana sz&rolaski 60 cm
Obramowanie opaski wykota obrzey betonowych 30*8 cm szarych uktadanych na
tawie z betonu C12/15. Podbudewod nawierzchgiopaski wykoné z warstw jak nie:
Warstwa odgczapca z piasku 12 cm.

Podbudowa z tlucznia granitowego 0-31,5 mm 15 cm

-wykona roboty naprawczécian obudowy podjazdu dla osob niepetnosprawnyak or
scian schodow zewttrznych zejcia do piwnicy. Roboty naprawcze wykda@rgo
uprzednim oczyszczenigian z tuszcgcego s¢ betonu, zwietrzelin i dwukrotnym
zagruntowaniugcian preparatem ¢gboko penetryicym do wzmocnienia
powierzchniowego betonu [przyktadowsmpdek gruntujicy PENETRON LIQUID
FLOOR HARDENER [LFH] ladZz innym o podobnym dziataniu] Wykoaaa tak
zabezpieczonycfcianach tynk cementowy z zaprawy M15 a na tak pigganym
podiazu wyprawe tynkarsk z masy mozaikowej drobnoziarnistej kolor szary
-wykona schody zewegtrzne i podesty zégia do piwnicy budynku. Nawierzchni
schodow i podestow wykota kostki betonowej polbruk grub®6 cm kolorowej na
podsypce cementowo piaskowej. Podbueglpad nawierzchriwykona z warstw jak
nizej:

Warstwa odsczapca z piasku 15 cm

Podbudowa z betonu C12/15 15 cm

Obramowanie stopni schodowych wykérrpalisady betonowej owalnej o wysgkb
40 cm.

-wykona posadzk podjazdu os6b niepetnosprawnych. Pogasiitkona z kostki
betonowej polbrukolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskoReglbudow
pod posadkwykona z warstw jak niej:

Warstwa odgczapca z piasku 15 cm



Podbudowa z betonu C12/15 15 cm

Materiaty na wykonanie nawierzchni z kostki betoepdostosowado materiatéw z
jakich zostaty wykonane schody zestnrzne wejcia do budynku szkoty podstawowej
-wykona roboty naprawcze wyktadziny podtogowej schoddéw rzgrznych wegcia na
parter budynku

-zmy¢ istniegce malowanie balustrad schodéw zetkrmych i podjazdéw osob
niepetnosprawnych i ponownie je pomal@wilalowanie wykonéjako trzykrotne w
tym dwukrotne farlp chlorokauczukow podkiadowg rdzochrong plus jednokrotnie
farbg chlorokauczukow nawierzchniow.

Ociepleniescian parteru i | pietra

W ramach prac zwrzanych z docieplenieitian naley

-zdemontowa istniegce rury spustowe i obrobki blacharskie podokienwikd

-skut wylewki podokienne z zaprawy cementowe]

-skut spzkane i odpadage tynki a w ich miejsce wykothaizupetnienia tynkow z
Zaprawy cementowo wapiennej

-pozostate nie podleggge wymianie tynki oczci¢ z zwietrzelin i brudu a naginie
zagruntowad preparatem do powierzchniowego wzmocnienia tynkow.

Klei¢ na tak przygotowanpowierzchng ptyty styropianowe EPS 40-070 grélbd.5 cm.
Mocowanie ptyt styropianowych d@iany wzmocni kotkami polipropylenowymi w
ilosci 4 szt./n

Piyty styropianowe ocieplenie g€i nadziemnej oddzigliod ocieplenigcian piwnic
listwa cokotows.

-zatopt na catej powierzchni piyt styropianowych siatkwidkna szklanego cggtasci
nie mniejszej ri 185 g/nA.

-zatopt na wszystkich kragdziach wypuktych naroiki z siatlg

-zatopt na powierzchni ocieplenia dodatkgwarstwe siatki na wysok& 200 cm od
otaczajcego terenu

-zamocowa wsporniki pod mocowanie obrobek blacharskich. Wisiowykonat z
pasa blachy stalowej, cynkowanej sze&akd 00 i grubéci 2 mm

-wykona& z zaprawy cementowej M15 spadki podokienne podldbrblacharskie.
-zamontowad podokienniki z blachy stalowej cynkowanej ogniowowlekanej gr.1,2
mm. Kazdy podokiennik natey wykona z pojedynczego odcinka blachy, nie
dopuszczamgtzenia podokiennikdéw na ich diugm

-wykona& na powierzchni cieplenia szpachle mineralne gtakgotowan powierzchng
pomalowd farbg akrylowa do wymalowani zewgtrznych.

1.5.3. Budynek Sali gimnastycznej

Ociepleniescian fundamentowych

W ramach prac zwrzanych z ociepleniedtian naley:

-skut zescian zewwtrznych cokotu sgkana i tuszczce s¢ fragmenty tynku
-rozebra istniegca opask z ptyt chodnikowych w otoczeniu budynku
-0czyscCi¢ z tuszcacej sk farby 3 czes¢ tynkdw ktéra nie podlega skuciu
-wykona po obwodzie budynku wykop w zakresie nigdiiym do wykonania ocieplenia
scian fundamentowych

-0CzysCi¢ z ziemi i brudu cgs¢ podziemn scian

-wykona ciepleniescian fundamentowych z ptyt styropianowych wodoodiych
grubgs¢ 18 cm.

Piyty styropianowe ocieplenia ktedo powierzchngcian po ich osuszeniu i



zagruntowaniu preparatem do powierzchniowego wzieodcntynku. Mocowanie
styropianu n&cianach wzmociwikotkami polipropylenowymi w iléci 4 szt. na 1 fm
ocieplenia. Na powierzchni styropianu zatogwie warstwy siatki z wtdokna szklanego o
gestaici nie mniejszej i 185 g/nf Na cz$ci podziemnej ocieplenia wykoéaolaci
przeciwwilgociows z dwu warstw roztworu asfaltowego. Na&d nadziemnej
ocieplenia [cokdt budynku]wykoavyprawe z masy tynkarskiej mozaikowej
drobnoziarnistej kolor szary.

-zasypa sciany fundamentowe, ziemeasypkiscian zagsci¢ do wspotczynnika 1s=0,98
-wykona po obwodzie budynku opask kostki betonowej polbruk, szarej gréb® cm.
na podsypce cementowo - piaskowej. Wymagana sz&rolaski 60 cm

Obramowanie opaski wykota obrzey betonowych 30*8 cm szarych uktadanych na
tawie z betonu C12/15. Podbudewod nawierzchgiopaski wykoné z warstw jak nie:
Warstwa odgczapca z piasku 12 cm.

Podbudowa z tlucznia granitowego 0-31,5 mm 15 cm

Ociepleniescian parteru

W ramach prac zwrzanych z docieplenieitian naley

-zdemontowa istniegce rury spustowe i obrobki blacharskie podokienwikd
-rozebra oktadzire z blach faldowycKciany szczytowej zachodniej

-skut wylewki podokienne z zaprawy cementowej

-skut spegkane i odpadage tynki a w ich miejsce wykobhaizupetnienia tynkow z
zaprawy cementowo wapiennej

-pozostate nie podleggje wymianie tynki oczci¢ z zwietrzelin i brudu a naginie
zagruntowa preparatem do powierzchniowego wzmocnienia tynkéw.

Klei¢ na tak przygotowanpowierzchng ptyty styropianowe EPS 40-070 grélbd5 cm.
Mocowanie ptyt styropianowych d@iany wzmocni kotkami polipropylenowymi w
ilosci 4 szt./n

Piyty styropianowe ocieplenie g€i nadziemnej oddzigliod ocieplenigcian piwnic
listwag cokotows.

-zatopt na catej powierzchni ptyt styropianowych siatkwidkna szklanego cggtasci
nie mniejszej ri 185 g/nA.

-zatopt na wszystkich kragdziach wypuktych narmiki z siatlg

-zatopt na powierzchni ocieplenia dodatkgwarstwe siatki na wysok& 200 cm od
otaczajcego terenu

-zamocowa wsporniki pod mocowanie obrobek blacharskich. Wisiowykonat z
pasa blachy stalowej, cynkowanej szekakd 00 i grubéci 2 mm

-wykona z zaprawy cementowej M15 spadki podokienne podldtiblacharskie.
-zamontowad podokienniki z blachy stalowej cynkowanej ogniowowlekanej gr.1,2
mm. Kazdy podokiennik naley wykona z pojedynczego odcinka blachy, nie
dopuszczamgtzenia podokiennikéw na ich diugs

-wykona na powierzchni cieplenia szpachle mineralne gtakgotowan powierzchng
pomalowa farlg akrylowg do wymalowani zewgtrznych.



2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Zakres opracowania

W skifad niniejszego opracowania wchodza:

- wewnetrzna linia zasilajgca rozdzielnie RO, R1

- rozdzielnie elektryczne: RO, R1,

- oprawy os$wietleniowe — oswietlenie ogdlne oraz awaryjne i ewakuacyjne
- instalacja gniazd wtykowych

- potgczenia wyrownawcze

2.2. Wymagania dla urz gdzen

Wszystkie materialy i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg posiadac atesty i
certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatdow budowlanych w
Polsce, o ile przepisy nie stanowig inaczej.

UWAGA:

1. Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.

2. Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z zatgczonymi rysunkami oraz
projektami innych branz.

3. Projekt jest chroniony prawem autorskim.

4. Zastosowanie przez wykonawce materiatdw i urzgdzehn zamiennych musi byé
zaakceptowane przez Inwestora, inspektorem nadzoru i projektanta instalacji
elektrycznych.

5. Wszystkie proponowane przez Wykonawce urzgdzenia i materialy zamienne
muszg spetié zalozone parametry techniczne i estetyczne (w tym gabaryty).

2.3. Zasilanie.
Projektowane pomieszczenia zasili¢ nalezy z nowoprojektowanych tablic
elektrycznych:

* RO - pomieszczenia kondygnacji parteru oraz piwnicy ( bez pomieszczen
kuchni) — zasilana z rozdzielni gtébwnej budynku podlegajgcej rozbudowie i
stanowigcej oddzielne opracowanie

* R1 - pomieszczenia kondygnacji pietra — zasilana z nowoprojektowanej
rozdzielni RO

Istniejgcg RG szkoty nalezy rozbudowac o zabezpieczenie 63A/gG
projektowanej wewnetrznej linii zasilajgcej realizowanej przewodem typu YKY
5x25mm2 uktadanym pod tynkiem i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni RO,
ktorg nalezy sprefabrykowaé wg. rysunku.

2.4. Rozdzielnie elektryczne
Wszystkie rozdzielnie wykonane bedg jako obudowy metalowe z drzwiami
peinymi z zamkiem, IP40 wtynkowe wyposazone w:



listwe przytagczeniowg PE: otwory od 1,5 do 120mm2

listwy przytgczeniowe N

wsporniki montazowe TH35

ostony

drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem

kieszenie samoprzylepne na dokumentacje

. wsporniki do montazu kanatow grzebieniowych Lina 25 w poziomie
Pola rozdzielnicy:

a. pole zasilajgce z wytgcznikiem gtownym

b. pole sygnalizacji napiecia

c. ochrona przepieciowa

d. pola odptywowe dla aparatury modutowej

Aparaty zabezpieczajgce i tgczeniowe: wytgczniki nadprgdowe samoczynne
modutowe o zwarciowej zdolnosci tgczeniowej 6kA i prgdzie znamionowym wg
obcigzenia. Wylgczniki réznicowoprgdowe o pradzie znamionowym 25A i 40A,
pragd znamionowy réznicowy 30mA, napiecie znamionowe 230V/400V[50Hz, o
charakterystykach A i AC. Roztgczniki bezpiecznikowe oraz roztgczniki

@00 op

izolacyjne.

Po zamontowaniu tablic nalezy:

. zainstalowac aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych
opakowaniach

. dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

. podigczy¢ obwody zewnetrzne

. poditgczy¢ przewody ochronne

. zainstalowac ostony

. dotaczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z

aktualnymi pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru
uprawnien wykonawczych i pomiarowych.

Przed przystgpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do
zweryfikowania ilo$¢ aparatow modutowych z rysunkami oraz i dobér obudowy
rozdzielni z zachowaniem min 15% zapasu.

2.5. Kable i przewody

Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania opraw oswietleniowych
uktada¢ w tynku. Dla instalacji gniazd wtykowych ogolnych i dedykowanych
nalezy przewody uktada¢ w tynku. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i
nie mogag by¢ narazone na naprezenia. We wszystkich miejscach gdzie
wykonywane bedg tynki lub montowane $ciany gipsowo — kartonowe instalacje
nalezy wykonac¢ jako podtynkowg. W scianach murowanych przewody uktadaé
na podtozu bezposrednio, natomiast w $ciankach G-K w karbowanych rurkach
instalacyjnych, w przestrzeni miedzysciennej. Projekt nie dopuszcza
zastosowanie rur winidurowych prowadzonych na uchwytach natynkowo.



Przejscia przez sciany i stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych.
Przepusty o srednicy ponad 4cm dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci sciany lub stropu.

Przewody YDY, YDYp, YKY z zytami miedzianymi i izolacjg 450/750V. Producent
Telefonika

2.6. Instalacja opraw o $wietleniowych i gniazd wtykowych.
Przewiduje sie niezalezne systemy obwoddw oswietleniowych i obwodow gniazd
wtykowych. Wszystkie instalacje wykonane bedg w ukfadzie TN-S. Wszystkie
gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny. Lgczenie przewodow
instalacyjnych w puszkach wykonac przy uzyciu ztgczek WAGO. Gniazda
wtykowe montowaé na wysokosci 0,4m od podtogi w pomieszczeniach biurowych
i korytarzach oraz 1,4m w tazienkach i pomieszczeniach socjalnych. Lgczniki na
wysokosci 1,4m nad podtoga. W tazienkach i pomieszczeniach socjalnych
osprzet szczelny 1P44 w pozostatych IP20. Gniazda 16A/230V~, 50Hz, tgczniki o
obcigzalnosci min. 10A. Osprzet biaty w ramkach pojedynczych i wielokrotnych.
Do wszystkich scian stosowac osprzet podtynkowy. Osprzet, w pomieszczeniach
bez oswietlenia naturalnego, musi mie¢ podswietlenie.

Szczegoty pokazano na rysunkach.

2.7. Zalozenia projektowe:

Srednie natezenie oswietlenia na ptaszczyznie roboczej:

. W pom. dydaktycznych 500Ix

. W sanitariatach i szatniach nie mniej niz 150Ix

. Korytarze i pom magazynowe 200IXx.

Jednoczesnie brano pod uwage koniecznos¢ zachowania stosunku 1:3 wartosci
Sredniego natezenia oswietlenia miedzy sgsiadujgcymi pomieszczeniami
wspotczynnik zapasu: przyjeto dla stabego osadzania sie brudu i tatwego
dostepu 1,3 wspotczynniki odbicia $cian, sufitu i podtogi

. Sufitu 0,7
. Scian 0,6
. Podtogi 0,2

We wszystkich oprawach wewnetrznych nalezy zastosowac¢ zrédta LED o
temperaturze barwowej 3000K.

Instalacja oswietlenia awaryjnego zrealizowana powinna by¢ przy pomocy opraw
oswietleniowych LED z zamontowanym fabrycznie modutem os$wietlenia
awaryjnego umozliwiajgcym prace przez okres min. 1 godziny po zaniku napiecia
podstawowego, posiadajgcymi swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

2.8. Ochrona od pora zen.
Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41.

Instalacje elektryczne budynku pracujg w uktadzie TNS (sie¢ 5-cio
przewodowa). W rozdzielni gtdwnej nn szyny N i PE sg juz rozdzielone.



Obwody lub poszczegdélne odbiorniki chronione sg wytgcznikami
nadmiarowymi, dodatkowo grupowo lub indywidualnie wytgcznikami
réznicowo-prgdowymi. Aparatura prod. f-my ETI-POLAM.

Linie zasilajgcg zaprojektowano przewodem pieciozytowym. Zabezpieczenia
linii

w istniejgcej rozdzielni gtdwnej budynku szkoty - rozigcznikiem
bezpiecznikowym.

W rozdzielniach zastosowaé¢ szyne wyréwnawczg do ktorej nalezy przytgczyc
przewod PE rozdzielni, magistralny przewod PE, ochronniki
przeciwprzepieciowe, konstrukcje budynku, metalowe rurociagi co, cwu, wod.-
kan., kanaty wentylacyjne.

Do odbudowywanej instalacji uziemiajgcej nalezy podtgczyc:

. metalowe obudowy rozdzielnic

. szyny PEi N

. stalowe rurociggi instalacji wody, CO i gazu [za pomocg obejm
uziemiajgcych skrecanych]

. metalowe obudowy urzgdzen wentylacji i klimatyzacji

. metalowe koryta kablowe.

W obudowie rozdzielni RO wykona¢ gtdbwng szyne wyrownawczg, ktdrg nalezy
trwale mechanicznie i elektryczne potgczy¢ z uziomem otokowym. W
pomieszczeniach wilgotnych [toalety, socjalne] nalezy zamontowaé szyne
wyroéwnawczg lokalne w obudowie.

Do szyn wyrownawczych podtgczone zostana:

Uziom otokowy i fundamentowy

Szyna PE rozdzielnic

Czesci przewodzgce konstrukcji budynku

Rurociggi wodne

Metalowe czesci instalacji wentylacji i klimatyzacji

2.9. Ochrony przepi eciowe.

Aby ograniczy¢ nadmierny wzrost napiecia z powodu wytadowan
atmosferycznych lub przepie¢ tgczeniowych, przewiduje sie zainstalowanie
ochronnikéw przepieciowych.

- na tablicach rozdzielczych, na prad udarowy znamionowy 15 kA (Il
stopien).

W rozdzielniach ochronniki nalezy tgczy¢ do szyny uziemiajgcej PE.
UWAGA

Przyjmuje sie, ze wytrzymatos¢ udarowa urzgdzen jest 2 kV. W przypadku
nie spetnienia tego warunku lub braku protokotu badan urzadzeh na
odpornos¢ udarowg (informacja od Dostawcy ) zaleca sie indywidualng
ochrone przepieciowg ( IV stopien).



Dotyczy to w szczegdlnosci unikalnych , bardzo drogich urzgdzen.

2.10. Préby monta zowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce
badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuije:

. pomiar rezystancji izolacji instalacji

. pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

. pomiar impedancji petli zwarcia

. pomiar rezystancji uziemien

. pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

2.11. Instalacja dzwonkowa
Instalacja dzwonkowa zasilana bedzie napieciem 230V z oddzielnego obwodu
zalgczanego programatorem czasowym zainstalowanym w rozdzielni RO.

2.12. Zestawienie oblicze n
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Po przeprowadzonych obliczeniach oraz inwentaryzacji oswiadczam, iz moc
zamoOwiona jest wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania po rozbudowie i
przebudowie szkoty.

2.13 Ochrona przeciwpo zarowa

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i

obcigzenia ogniowego budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURA”. W

zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujgce parametry i cechy

projektowanych instalacji i urzgdzen wptywajg na bezpieczenstwo
przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty
stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg mieé izolacje o
napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V

b) przy wejscu gtdbwnym do szkoty we wnece zamykanej przeszklonymi




drzwiczkami, zaplombowanej szafki, bedzie umieszczony wytgcznik sterowniczy

umozliwiajgcy reczne wytgczenie napiecia w catej szkole, wytgcznik ten bedzie

trwale oznaczony widocznym napisem: ,GEOWNY WYLACZNIK PRADU”

¢) na wypadek zaniku napiecia bedg swiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego
(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wkasnych baterii
min. 1h

d) przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w
sposOb zapewnigly szczelnét, z uwzyciemsrodkow ognioodpornych, np.:
HILTI, w klasie odporngci ogniowej odpowiadagej przedzieleniom p@arowym

e) instalacja odgromowa zostata opisana paayy



3. INSTALACJE SANITARNE, GRZEWCZE |
WENTYLACJI

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem tj. Uggdem Gminy Btnéw

e Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowangmteznak .......... z dnia
...... wydana przez Wéjta GminygBhdw

* Projekt techniczny architektoniczny termomodernjizagracowywany
réwnolegle,

* Inwentaryzacja dla celéw projektowych,

e Uzgodnienia z Inwestorem oraz uzgodnieniadaybrarzowe,

» Polskie Normy z zakresu aibggo opracowaniem.

3.2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanieigeentacji technicznej dla
potrzeb wykonania remontu instalacji grzewczej waramwwy dodatkovd kottownia
opalary biomag w postaci pelletu w Zespole Szkét Samolawvych im. W. Reymonta
W miejscowdci Patnow, dz. 498/8, 498/9, gminatAdow.

3.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania @by :

» Remont instalacji centralnego ogrzewaniaaeyhie w pomieszczeniachgzi
przynalenej Szkole Podstawowej

> Kottowni¢ kontenerow opalan biomag — Pellet zlokalizowanna terenie dziafki
szkolnej.

3.4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.4.1.. Instalacja centralnego ogrzewania

Informacje ogdlne

Projekt modernizacji instalacji oraz bilans cieplnydla budynku szkoty
opracowano
na podstawie norm cieplnych i przepiséw w zakresiebliczania wspotczynnikow
przenikania ciepta, strat ciepta.

Zapotrzebowanie ciepta wyznaczono przy zaeku,ze temperatura zewtrzna
wynosi -18°C (Il strefa klimatyczna), ogrzewang jsdnoczénie wszystkie
pomieszczenia,

a budynek zostat poddany pracom termomodernizgeyjn

Zrodiem ciepta dla potrzeb grzewczych instalacizie istniejca kottownia
olejowa oraz nowoprojektowana kottownia opalanartze zlokalizowana na terenie
dziatki szkoty zgodnie z Planem Zagospodarowani@iie— kottownie dziatage w
sprzzeniu.

W ramach modernizacji instalacji c.0. wymienialezy na nowe wskazane
rysunkami grzejniki w agci dotyczacej pomieszczezajmowanych przez Szkot



Podstawow. Instalacja przynafma pomieszczeniom Gimnazjum bez zmian w zakresie
materialowym, dokor@analezy jedynie nowych nastaw zaworéw termostatycznych.

Istniejgce grzejniki typuzeberkowego zdemontowawynies¢ poza obgb
budynku
i ztozy¢ w miejscu wyznaczonym przez Inwestora na terexge dziatki.

Dalej uzgodnt tryb przetransportowania ztomu na ztomowisko.

Dokon& likwidacji istniejgcego cokotu przyposadzkowego z ptyt drewnianych
w, ktérym prowadzoneaggprzewody c.o. oraz dokéaemontau rurazu miedzianego
zasilapcego grzejniki (rurado dalszego wykorzystania).

Jako elementy grzejne zastoséwawe grzejniki stalowe panelowe typu
np. CosmoNova (lub rownowmae) z podejciem dolnym oraz bocznym jak dla pionéw
C2 oraz C3.

Na podejciu kazdego grzejnika dokodamontau zestawu przgczeniowego
typu kV. Wihczenia dokonaw miejscu istnigjcych trojnikdw whczeniowych.

Przy grzejnikach z podajiem bocznym montowazawory termostatyczne oraz
zawory powrotne.

Wszelkie grzejniki wyposa/¢ w gtowice termostatyczne.

Miedziane istnigjce przewody grzewcze uktada nowych listwach
przycokotowych ostonowych typu Meibes przystosowdmgo zabudowy przewodow
miedzianych.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zwanych z modernizacuktadu c.o.
dokon& préb cénieniowych instalacji. Gnienie statyczne napetniania instalacji 0.20
MPa. Cknienie probne przy prébie szczednbna zimno 0,4 MPa. Instalggpo
wykonaniu poddaptukaniu przy petnych otwarciach armatury i nigiieedkosci
ptukania 2.0 m/s.

Préba na gaco po ustawieniu nastaw wphych, i zataeniu gtowic zawordow.

Dla czsci gimnazjalnej budynku dokodaowych nastaw zaworow
termostatycznych zgodnie z gezonymi rysunkami.

3.4.2. Kottlownia kontenerowa

W ramach inwestycji dla celéw olxeinia kosztow eksploatacji i ogrzewania
budynku (opat olej opatowy w stosunku do pelletrgjektuje s¢ dodatkowezrodio
ciepta w postaci kontenerowej kottowni opalanejnba® w postaci pelletu firmy
Heiztechnik typu KNTK wyposang w kociot typu Q MaxPell 150 oraz zasobnik paliwa
o pojemndci 10,0n7.

Kociot Q MAX PELL 150 jest najnowszym egjnicciem w technice spalania
paliw statych. Budow nawizujacy do najlepszych rozwzan kottdbw przeznaczonych do
spalania paliw ptynnych. Dgki jego trojckgowej, ptomienidwkowej konstrukcji
osiggniecto wysolky sprawné¢ wymiany ciepta przy minimalnej sktoném do
kondensacji spalin. Wypogany jest w automatyczny palnik pelletowy, zasilany
paliwem za pomagpodajnikaslimakowego. Pragkotla zawiaduje sterownik kottowy.

Palnik - Kociot wyposaony jest w palnik stigcy do automatycznego spalania
pelletu. Palnik wyposany jest w automatyczny uktad rozpalania paliwaygaszania
palnika, przez co jego praca poréwnywalna jestrdoypalnika olejowego. Dgki
modulowanej prdkosci obrotowej dmuchawy i zmiennej wydajod podajnika paliwa
posiadamy maiwosc¢ takiej regulacji ilgci powietrza, jaka jest wymagana do
optymalnego spalania danej dawki paliwa w celu kagg optymalnej mocy.

Podajnik paliwa - Palnik zasilany jest paliwem poprzdimakowy podajnik
paliwa zamkngty w rurowym korpusie. Nag dla podajnika stanowi zespoét



motoreduktora i silnika o0 mocy 280 W. Poprzez uldggtowania regulujemy czas pracy
uktadu podajcego paliwo, co wprost przektadg sia ilas¢ podawanego paliwa, a ta
decyduje nam o mocy generowanej przez palnik.

Sterowanie kottaw postaci regulatora R Controll ma za zadanieilstabje¢
temperatury kottowej i ochrertermiczry kotta. Poprzez reagowanie na uktad podawania
paliwa wraz z wielkécig ilosci dostarczanego powietrza do spalania stabilizaj@ moc
kotta i rownoway wielkos¢ rozbioru ciepta. Ponadto poprzez odpowiednie
zabezpieczenia kontroluje maksymgtamperatuy kotta, ochrog temperaturow kotta
w zakresie wody powracgjej z instalacji jak rowniezabezpiecza podajnik przed
cofnigciem s¢ ptomienia do ukfadu podggego paliwo.

Kottownia kontenerowa KNTK jest to specjalnie skonstruowany stalowy,
izolowany termicznie kontener, ktéry mzostd wyposaony w kociot centralnego
ogrzewania z petnym sterowaniem. Kontener wyposg jest w instalaejhydrauliczn,
elektryczry i kominowg i system automatycznego odpopielania. Konteneiagagdue
szerokie drzwi ktére unitiwiajg monta, obstug oraz serwis kotta. kytkownik
kottowni kontenerowej sktads# zamowienie okrda szczegotowo petne jej wypasmie
w tym: typ i moc kotta, rodzaj instalacji elektryeg i hydraulicznej a tate typ komina i
jego podiczenie. Kottownia kontenerowa to bardzo wygodniwigzanie - jest ona
bowiem wykonana i uruchomiona w fabryce zgodniamawieniem, a nagtnie
przewieziona w miejscezytkowania w petni przygotowana do pegcitenia. Kontener
zapewnia niezawodrochrore dla kotta i innych urgdzer w nim zainstalowanych, jest
odporny na czynniki zevgtrzne — mae by ustawiony obok obiektu ktéry ma ogrzeiwa
Kottlownia kontenerowa przygotowana jest do trangpsamochodowego oraz
kolejowego. W gornej ¢%ci kontenera zamontowang wchwyty do roztadunku
dzwigiem.

Specyfikacja techniczna kontenera kottowni
Wymiary modutu: L=8890 mm, S=2170 mm, H=2780 mm.

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu sigzy usytuowane w narach
modutu (grubé¢ profili 4 mm), elementy konstrukcji pokrytg powtokami
antykorozyjnymi.

Podtoga: zewgtrzne panele stalowe o gridool mm, izolacja z wetny szklanej 50 mm,
aluminiowa blacha ryflowana o grudm 3 mm.

Stropodach: blacha o grudm 2 mm pokryta warstgantykorozyjma, wetna szklana

o grubgci 100 mm, wewgtrzne panele stalowe o gridool mm pokryta warstyy
antykorozyjn.

Sciany zewstrzne (panele) o warstwach: zeynzne i wewgtrzne panele z blachy 1
mm pokryte warstw antykorozyja, wetna szklana gr. 80 mm, folia paroizolacyjna.
Drzwi: zewretrzne dwuskrzydtowe, stalowe 1600x2000 mm.

Fundamentowanie kontenera kotta Kontenerowa kottownia ustawiongdzie
na zaprojektowanym fundamencie . Rfgindamentow wykona zgodnie z zaiczonym
rysunkiem nr6 z betonu klasy C30/30 wodoszczeln8tal zbrojeniowa RB500W
wg specyfikacji rysunkowe.

3.4.3. Zewrtrzna i wewnetrzna instalacja c.o.

Polczenia pomidzy kottowng na biomas, a kottowng w budynku szkoty
dokon& za padrednictwem projektowanego pragiza c.0. W budynku szkoty pmizenia
dokona za pomog przewodow stalowych czarnych ze szweozbnych metogl
spawania. Wszystkie elementy stalowe dcky malowa antykorozyjnie farbami do



gruntowania, a nagtnie farbami nawierzchniowymi. Wszystkie farby apyzszonej
odporndci na temperatgt Przewody grzewcze izolowaktadzinami z pianek typu
PUR w ptaszczu PCV — grukbizolacji 3,0cm.

W najwyzszych punktach instalacji montoévaawory odpowietrzage
automatyczne wraz z zaworami stopowymi. W punktaaghizszych — wejcie do
budynku szkoty montowaodwodnienia uktadu grzewczego.

Przylhcze w obebie dziatki realizowé przy pomocy typowych przewodow
preizolowanych PEX np. firmy UponopZ5/6,8/61,4.

W ramach jednego wykopu razem pgogem PEX prowadzikabel zasilajcy
kottownie typu YKY5x4mm2 oraz kabel sterowniczy do ge#enia automatyki obu
kottowni — istniecej i nowej.

Wykopy reczne pod cieptogg i przewody energetyczne oraz sterownicze
przewiduje s} jako wygskoprzestrzenne @ianach pionowych. Dla celow uenia dwoch
rur preizolowanych obok siebie zaktada szeroké¢ wykopu 1,0 m. Dno wykopu
powinno by rowne, wolne od kamieni, korzeni i wykonane zedgpem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Wydobywany grunt powinigth sktadowany z jednej strony
wykopu z pozostawieniem poeadizy krawedziag wykopow a stop odktadu wolnego pasa
terenu szerol&i min. 60 cm. Ruroggi nalery uktad& w ziemi na 10 centymetrowej
warstwie podsypki z piasku lub pospotki. Poagioiu przewodow zaktadagszasypanie
czesci wykopu sposobenecznym (do wys. 10 cm nad poziom rur — zasypka giage
pospotka), dalej zasypanie gruntem rodzimym rownjezne z zagszczaniem
warstwami ubijakiem mechanicznym

3.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

Teren na ktérym jest projektowana kottownia zabuaioyv W skiad zabudowy dziatki
wchodzi kompleks trzech budynkow Szkoty Podstawav@&jmnazjum Samoeglowego
Zespotu Szkot w gtnowie zaliczanych do kategorii zagemia ludzi ZLIII

Przedmiotem opracowania projektowego jest kontemgiabiekt kottowni na paliwo
state [pelety i wiorki z drewna] skladowanych w kamerze o powierzchnizytkowej
20,3 nf co z szacunkowych oblicaelaje poziom zage@nia paarowego w Wysoki
1000 do 4000 MJ/fm

Kontener kottowni wraz z magazynem opatu kwalifikow jest do kategorii PM
Kontener jest zaprojektowano z materiatow:

-konstrukcja z profili stalowych zimnowalcowanyelezonych metoglspawania
-obudowascian zewstrznych, i pokrycie dachu z ptyt warstwowych z ndisen z piyt z
welny mineralnej o estasci 150 kg/ni

Wszystkie elementy konstrukcji oraz obudo$eian zewgtrznych i pokrycia dachu
spetniaj parametry NRO

Projektowany kontener kottowni wraz z magazynenwpplojektowany jest w klasie E
odporndci pozarowej w sposob zgodny z postanowieniami 8215 Razageenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002zrp&niejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie.
Uwzgledniajgc uwarunkowania wymienione ) usytuowanie kottowni
kwalifikowanej do kategorii PM w odlegioi powyzej 15,00 m od budynkéw kompleksu
szkét samorgdowych kwalifikowanych do kategorii zagrenia ludzi ZLIII jest zgodne z
postanowieniami 8271 Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r.
z p&niejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznjatim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie

Zaopatrzenie w wagddo zewgtrznego gaszenia paru zgodnie z trybem przewidzianym



w rozporadzeniu MSWIA jest zapewnione z naziemnego, isioggo hydrantu @ 80
zlokalizowanego w odleg$ai 20,1 m od narmika kontenera

Kottowni¢ kontenerow zlokalizowano w olgbie dziatki Inwestora na terenie
wygrodzonym ogrodzeniem statym zgodnie z PlanenoZagdarowania Terenu.

3.6. CZESC OBLICZENIOWA | DOBOR URZ ADZEN

Dobor kotta
Zapotrzebowanie ciepta d/c grzewczych budynkow lyzBgo wykonanych pracach term
modernizacyjnych :

- Budynek Szkoty Podstawowej 37100 W

- Budynek Gimnazjum z sabimnastyczg 66120 W
Razem : 103220 W

- Zapotrzebowanie minimalne n/c grzewcze c.w.u. 00PBW
Ogotem : 128220 W

Qk=1,03x%(128,22/0,9)=146,74kW
Dla powyzszego dobrano kociot Q Max Pell firmy firmy Heizbedk
0 mocy grzewczej 150 kW

Dobo6r pompy obiegu grzewczego
Dla maksymalnego przeptywu Q=5,5¥m przyAHma=4,5mH0
dobrano pomgobiegow typu Grundfos — Magna 3 32-120F

Dobdr zaworu bezpieczaistwa kotta

Wymagana przepustod®zaworu bezpieczstwa:

m=3600<Q/r [kg/h]

Q — maksymalna moc cieplna wymiennika [kW],

r — ciepto parowania wody przysaieniu 0,3 MPa przed zaworem bezp. [kJ/kg],
m=>3600<150/2133 =253,16 [kg/h]

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptyvegw zaworu:

A = m/[10xK 1xax(p+0,1)] [mnd]

K1 — wspotczynnik poprawkowy uwzglniajacy wkasndci pary przed zaworem,

o - dopuszczony wspotczynnik wyptywu dla par i gaz@a dobieranego zaworu firmy
SYR typ 1915 i dnienia 0,3 MPa & = 0,9%0,57 = 0,513

p1 — maksymalne naddinienie przed zaworem, nie wiksze ni 1,1 cknienia
dopuszczonego zabezpieczanego kotta [Mpa],

A = 253,16 / [160,570,513(1,1x0,3 + 0,1)] = 201,40 [mfh

Srednica kanatu doptywowego zaworu bezpigstea

d=vV4xA/m[mm]

d>V 4x201,4 /m= 16,02 [mm]

Dobrano zawor bezpieazstwa typu SYR 1915 @25

% $rednica kréca wlotowego — 1",

najmniejszarednica kanatu dolotowego — 20 mm,

cisnienie otwarcia — 0,3 MPa,

< temperatura dopuszczalna — max @0

% instalacja: - pionowa, wjie z dotu,

+ maksymalna moc cieplna adzenia grzewczego (podana w fabrycznej instrukcji
technicznej zaworu) — 284 kW,



3.7. PODSTAWOWE PARAMETRY MATERIALOW DO
ZASTOSOWANIA

> Rury c.o. - miedziane — temperatura pracy do80
cisnienie robocze do 0,6 MPa,

> Zawory termostatyczne - @15 — kv-0,04+0,73hmmax. temperatura czynnika

120°C, Apmax = 0,6 bar, PN 10,

> Gtowice termostatyczne - Czujnik cieczowy wbudowamgzpiecznik mrozu,

ograniczany zakres temperatury — zakres nastawn—d1C,

> Grzejniki stalowe panelowe ptytowe, z paaggm dolnym i bocznym
- maksymalna temperatura czynnika grzewczego  ~C10

- cisnienie maksymalne robocze - 10 bar

- grzejniki lakierowane proszkowo

- Srednice podéf %"

> Rury c.o. stalowe czarne ze szwem przewodaeenie

— temperatura pracy do 1%,

- cisnienie robocze do 1,6 MPa,

» lzolacje z pianki poliuretanowej w ptaszczu z fliCV

—izolacja grubéci 3,0 cm

- wspoélczynnik przewodzenia ciepta dla izoldcj0,035W/mK gstasé¢ 20kg/n?
- maksymalna temperatura pracy +1385

» Kociot wodny stalowy

- klasa 5 zgodnie z PN-EN 303-5:2012

- sprawn@¢ powyzej 90%

- konstrukcja kotta tréjaigowa

- moc grzewcza nominalna - 150 kW

- maksymalna temperatur pracy -85

- palnik typu wrzutkowego

» Pompa obiegu grzewczego

- pompa elektroniczna z bezstopnipregulacy Q=5,51n/h, AHma=4,5mH0
- zakres temperatury pracy -10++£00

- maksymalne énienie robocze 10bar

- moc maksymalna 336W

- zasilanie 230V/50Hz

- stopied ochrony IPX4D

- korpus pompy zeliwo, wirnik stal nierdzewna

» Zawor bezpiecaestwa :

- membranowy @25 —@iienie otwarcia 3,0bar — zabezpieczenie kotta dk28

» Przylcze cieplne miedzy budynkiem szkoty oraz kottaywkontenerow PEX

- rurochgi typu PEX preizolowane :

- max temperatura pracy +96

- maksymalne énienie robocze 10bar

- rura robocza z sieciowanego PE-Xa z baratydyfuzyjm
- izolacja cieplna z pianki PE-X

- rura ostonowa karbowana PE-HD

» Plyta pod kontener :

- beton klasy C30/30 wodoszczelny.

- Stal zbrojeniowa RB500W

» Kontener kottowni — patrz punkt 4.2



3.8. UWAGI KO NCOWE

Prace montaowe uktaddéw instalacji wewttrznych winny by wykonane pod
nadzorem uprawnionego rzeriigka z zachowaniem przepiséw BHP oraz zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBadowlano — Montzowych
tom. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oragyznymi Producentow Ustlzen
wraz z zachowaniem warunkéw BHP i pzpo

Wszystkie zmiany winny ldynaniesione na dokumentacji kolorem czerwonym
I zaopiniowane przez autora projektu lub inspekt@dzoru.

Wytyczenia cigoéw liniowych inwestycji, potgenia projektowanego chodnika
oraz lokalizacji kottowni kontenerowej powinna dolk® jednostka geodezyjna
posiadajca uprawnienia do tego typu prac.

UWAGA :

Wskazane w dokumentacji technicznej z nazwy wyrohgteriaty i uradzenia
nalezy rozumi€ jako okreélenie wymaganych parametréw technicznych lub statida
jakosciowych. Zamawiajcy dopuszcza wykonanie zadania materiatami rowaowai
z zastrzeeniem,ze nie odbiegaj one standardami jakoig od przygtych w
dokumentaciji.

Szczegobtowy zakres prac do wykonania przedstawiokosztorysach
inwestorskim, naktadczym oraz przedmiarze robot.

4. INNE POSTANOWIENIA

Materiaty do wbudowania wymienione w projekcie bwthinym, kosztorysie
inwestorskim i ST naley traktowa jako referencyjne

Wykonawca mge do wykonania robotay¢ materiatdw innych rito wymieniono w ST
z zastrzeeniemze wbudowane materiatytl sie charakteryzowaty parametrami
techniczno eksploatacyjnymi nie gorszymi materiaty wymienione w projekcie
budowlanym, kosztorysie inwestorskim i Specyfikdgichnicznej

Normy i przepisy zwigzane

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojonejéktowanie i obliczanie
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe projektowarmbliczanie

Konstrukcje murowe. Zeszyt ITB nr 425/2006

PN-B-02001:1982 Obgienie budowli-Obgjzenia state

PN-B-02003:1982 Obgtenia budowli-Obgjzenie zmienne technologiczne -
Podstawowe obgienie technologiczne i moriawe

PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Apl:2004 Konstjakmetonowezelbetowe i
sprzone — Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowezelbetowe. Zeszyt ITB nr 431/2010

Tynki. Zeszyt ITB nr 388/2011

Zabezpieczenia ognioochronne konstrukcji budynkaszxt ITB nr 413/2005
Montaz okien i drzwi balkonowych. Zeszyt ITB nr 421/2011

Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych. ZedZy@ nr 397/2006

Powtoki malarskie zewgtrzne i wewntrzne. Zeszyt ITB nr 387/2011
PN-E-05010:1991 Zakres napiowy instalacji elektrycznych w obiektach budowfah
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych — Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe



PN-IEC-4-40:2000 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa — Ochrona przeciwpaeniowa

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowtdmy Dobdr i montawyposaenia
elektrycznego — Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych — Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych — Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne vektach budowlanych- Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego- Inne wypasmie — Oprawy swietleniowe i
instalacje éwietleniowe

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiegpkcia — Czs$¢ 6. Sprawdzenie
PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkachgrkalnych, zamieszkania
zbiorowego i ayteczndci publicznej — wymagania

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowara paliwo gazowe o
gestasci mniejszej i 1 Wymagania

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wextyjine murowane z cegty —
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i eleméntyowlane — Opér cieplny i
wspotczynniki przenikania ciepta — Metoda obliczani

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyymewngtrz budynku — Cgs¢
1:Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Bapieczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wynraga
PN-B-01706:1992 Instalacje wodggowe — Wymagania w projektowaniu

Sporzdzit
inz. Kazimierz Wawrzyniak



