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1. WSTĘP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja  techniczna ST-00.  Wymagania  Ogólne odnosi  się  do wymagań wspólnych  dla poszczególnych 
wymagań  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót,  związanych  z  realizacją  inwestycji  pn.:  „Rozbudowa 
gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów – zadanie 2”.

Zadanie 2  obejmuje:
/1/ Budowę  sieci  wodociągowej  dla  zaopatrzenie  w  wodę  dotąd  nie  uzbrojonych  w  sieć  wodociągową  dla 

zbiorowego  zaopatrzenia  w wodę miejscowości:  Madeły oraz  terenów i  obiektów o funkcjach  turystyczno  – 
wypoczynkowych, to jest Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród” - Terenowa Baza 
Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła” oraz Ośrodka Wczasowego „Warta” i pola namiotowego „Kępowizna”;

/2/ Doprowadzenie sieci  wodociągowej  do budynków dotąd nie objętych  zbiorowym zaopatrzeniem w wodę w 
miejscowościach Bieniec, Józefów, Kamionka i Pątnów.

/3/ Rozbudowę  stacji  uzdatniania  wody  SUW  „Pątnów”,  a  w  tym:  budowę  wodociągowych  zbiorników 
wyrównawczych  na  terenie  istniejącej  Stacji  Uzdatniania  Wody  (SUW)  w  Pątnowie  oraz  zainstalowanie  w 
w/wym. SUW pompowni drugiego stopnia (20) dla zasilania sieci wodociągowych wraz z rurociągami i kablami 
elektrycznymi między obiektowymi na terenie w/wym. SUW, a ponadto wykonanie awaryjnej studni ujęcia wody 
na terenie SUW Pątnów oraz zainstalowanie nowych pomp głębinowych w dwóch studniach: w istniejącej i w 
nowej awaryjnej

/4/ Wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Madeły,  Bieniec, Józefów, Kamionka i Pątnów oraz 
do obiektów o funkcjach turystyczno – wypoczynkowych, to jest Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego ZHP 
„Nadwarciański Gród” - Terenowa Baza Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła”, Ośrodka Wczasowego „Warta” 
i pola namiotowego „Kępowizna”.

 Rozmiar rzeczowy zamówienia  -  zadania inwestycyjnego pn.:   
 Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów

Z A D A N I E  2
POZ

.
WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNO

-STKA
ILOŚĆ 

JEDNOSTEK
1 2 3 4

1. Sieć wodociągowa
1.1. Przewody magistralno – rozdzielcze i rozdzielcze - w tym:  m 11 925,0

PEHD DN150/Ø160 m 2 413,0
PEHD DN125/Ø140  m 6 420,0
PEHD DN100/Ø110  m 784,0
PEHD DN80/Ø90  m 2 195,0
PEHD DN50/Ø63  m 113,0

1.2. Odejścia (odgałęzienia) do przyłączy   PEHD Ø40 : m 64,00
2. Przyłącza wodociągowe     - w tym szt.

m
23

539,00
PEHD Ø110  m 9,00
PEHD Ø63  m 65,00
PEHD Ø40 m 465,00

3. Wodociągowy zbiornik wyrównawczy – pojemność użytkowa Vu = 2 x 225 m3 m3 450,0
4. Ujęcie wody – pompy głębinowe: Q= 75,6 m3/h; H=81,0 msł.w. Ns=26 kW Szt. 2
5. Pompownia sieciowa Qmax= 37,3 dm3/s; H= 35,0 m; liczba pomp 4 szt.;Ns=44 kW kpl 1,0

Projektowana inwestycja w zakresie zadania nr 1 usytuowana jest na działkach obrębów Załęcze Wielkie  i 
Załęcze Małe w gminie Pątnów  – wykaz działek zamieszczono w załączniku 1B Projektu Budowlanego.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych  przy 

zlecaniu i wykonywaniu robót wchodzących w skład inwestycji wymienionej w rozdz. 1.1.
Niniejsza  specyfikacja  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  dla  robót 
konstrukcyjno  -  budowlanych,  technologiczno  – instalacyjnych  i  elektrycznych  związanych  z  budową sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami oraz z rozbudową istniejącej stacji wodociągowej.

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiORB-00
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi częściami Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
1. ST-00. Wymagania ogólne
2. ST-01. Roboty budowlane
3. ST-03. Pompownia wodociągowa
4. ST-04. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami
5. ST-05. Roboty elektryczne
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1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco:

Dziennik  Budowy:  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do 
notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonania  zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych 
odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Nadzorem 
inwestycyjnym,  Wykonawcą  i  Projektantem;  formę  dziennika  budowy  określa  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury z dnia 26-06-2002r. (Dz.U. Nr 108 poz.953).

Inżynier – Inspektor Nadzoru:  osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych,  wyznaczone przez 
Zamawiającego, odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

Kierownik  Budowy:  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  Robotami  i  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia.

Księga  Obmiaru:  akceptowany  przez  Zamawiającego  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służącymi  do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzaniu przez Inżyniera.

Laboratorium:  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  służące  do  przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów i Robót.

Materiały: wszelkie surowce, tworzywa  i produkty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wyrób budowlany:  należy  przez  to  zrozumieć  wyrób  w rozumieniu  przepisów o  wyrobach  budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym,  wprowadzony do obrotu jako wyrób  pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania  we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Odpowiednia  (bliska)  Zgodność:  zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli 
przedział tolerancji nie został określony, to zgodność z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju Robót budowlanych;

Polecenie  Inspektora  Nadzoru:  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i odbioru robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.

Projektant: uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki:  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu 
będącego przedmiotem Robót.

Przedmiar Robót: wykaz Robót podstawowych z podaniem ich ilości /przedmiar/ w kolejności technologicznej 
ich wykonania.

Teren budowy: teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: formę i treść Planu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 23-06-2003r. (Dz.U. Nr 120 poz.1126).

Instrukcja  bezpiecznego  wykonywania  robót  budowlanych:  wytyczne  określające  sposoby zapobiegania 
zagrożeniom  związanym  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  oraz  sposoby  postępowania  w  przypadku 
wystąpienia tych zagrożeń.

Grupy, klasy, kategorie robót: należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 
r.,z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).

Wspólny słownik zamówień: jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje 
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we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państwa Członkowskich 
UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r.

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie  oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet 
STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu  będzie zawierać 
opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty wg załączonego do dokumentacji wykazu kompletności.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:
Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  i  uzgodni  z  Inspektorem Nadzoru  projekt  tymczasowych  dróg 
technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyższych dróg, a ponadto w niezbędnym zakresie 
projekty powykonawcze oraz geodezyjną  dokumentację powykonawczą w ilości  egzemplarzy uzgodnioną z 
Inżynierem.
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji  Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i STWiOR na własny koszt w 3 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodność Robót ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i Dokumentacją Projektową
Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
stanowią  część Zamówienia,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby w jednym z  nich są obowiązujące  dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji i należy je wycenić i ująć w cenie kontraktu.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich ważności:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów,  uproszczeń lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych  i 
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  ze  STWiOR  i  Dokumentacją  Projektową.  Dane 
określone  w  STWiOR  i  Dokumentacji  Projektowej  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być  jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z STWiOR lub Dokumentacją Projektową i 
wpłynie  to  na  niezadowalającą   jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione 
innymi a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem  nadzoru  oraz  przez  umieszczenie  tablic  informacyjnych  w  miejscach  i  ilościach  określonych 
przepisami.  Tablice informacyjne  będą utrzymywane  przez  Wykonawcę  w dobrym stanie  przez  cały okres 
realizacji Robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  Terenie  Budowy,  w  okresie  trwania 
realizacji  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  Robót.  Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca 
przedstawi  Inspektorowi   do  zatwierdzenia,  uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu zamiennego, projekt i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. 
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W zależności  od  potrzeb  i  postępu  Robót  Projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  Robót  powinien  być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały i znaki ostrzegawcze itp., zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w noc tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszelkie znaki, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  nadmiernego  hałasu,  wibracji  lub  innych 
przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał 
szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
- stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywał 
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzęcie. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  Specyfikacjami,  a  ich  użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest  umieścić w swoim harmonogramie  rezerwę czasową dla wszelkiego  rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy 
i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  i 
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy 
dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
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powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców 
okolicznych  budynków.  Wszelkie  koszty  uszkodzenia  budynków  w  następstwie  prowadzonych  robót 
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i  higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i 
odpowiednia  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcje 
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
Dla  robót  budowlanych  stwarzających  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  Kierownik  budowy 
obowiązany jest sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 
od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia robót przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki  sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas,  do momentu odbioru 
końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne 
dokumenty.

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i  przepisy które spełniać mają 
materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonywane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej.

1.5.14. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania robót 
poza  liniami  rozgraniczającymi  wraz  z  kosztami  prawnymi  i  opłatami  za  zajmowanie  terenu,  dokonanie 
niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz przywrócenie go do stanu pierwotnego.

2. MATERIAŁY
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, według 
której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest oznakowany znakiem 
CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia  i  Bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki 
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jeżeli producent, mający siedzibę 
na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  dokonał  oceny  zgodności  i  wydał,  na  swoją  wyłączną 
odpowiedzialność,  krajową  deklarację  zgodności  wyrobu  budowlanego  z  Polską  Normą  albo  z  aprobatą 
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techniczną.  Ocena  zgodności  obejmuje  własności  użytkowe  wyrobu  budowlanego,  odpowiednio  do  jego 
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

Zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody, wymaga uzyskania oceny 
higienicznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  materiałów  w  celu  udokumentowania,  że  materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest obowiązany 
dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z 
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w Zamówieniu będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Zamówienia 
lub wskazań Inspektora nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Zamówieniu.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
terenie.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  nadzoru  w  celu  sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

-Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji;
-Inspektor  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  Specyfikacji  technicznych  i  Dokumentacji  Projektowej  zostaną 
przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu  Budowy  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora 
nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza Terenem Budowy – w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli STWiORB lub Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru   o  swoim zamiarze  co  najmniej  2 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
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przez  Inspektora.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody 
Inspektora.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy  i 
powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, 
programie  zapewnienia  jakości  (PZJ)  lub  projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora 
nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  powyższych  dokumentach,  sprzęt  winien  być  uzgodniony  i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót zgodnie z zasadami określonymi w STWiOR, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  STWiOR  lub  Dokumentacja  Projektowa  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniony bez jego 
zgody.  
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków Zamówienia, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  STWiOR  i 
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Zamówieniem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia, będą na polecenie Inspektora usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  warunkami  Umowy  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową, 
wymaganiami STWiOR, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z Dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie poleceniami Inspektora.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt,  z  wyjątkiem kiedy  dany błąd okaże  się  skutkiem błędu  zawartego  w danych  dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
odpowiedzialności za ich dokładność i poprawność. 
Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na 
wymaganiach  sformułowanych  w Umowie,  STWiORB i  Dokumentacji  Projektowej,  a  także  w  normach  i 
wytycznych. 
Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie 
występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru   Programu 
Zapewnienia  Jakości  (PZJ),  w  którym  Wykonawca  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonania  Robót, 
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją 
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Projektową, STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną podającą:

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót;
• zasady BHP;
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót;
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót;
• wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub tego, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących,  a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, a ponadto proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno - pomiarowe;
• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, kruszyw, 

itp.;
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich własności podczas transportu;
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót;

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni  system kontroli  obejmujący personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  STWiOR  i  Dokumentacji 
Projektowej.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  STWiOR,  normach  i 
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm 
określających  procedury  badań.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast  wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca  się  stosowanie statystycznych  metod pobierania  próbek,  opartych  na 
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiający.
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora  będą  odpowiednio  opisane  i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, 
gdy  normy  nie  obejmują  badania  wymaganego  w  Specyfikacjach  Technicznych,  stosować  będzie  można 
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji.  

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w Programie  Zapewnienia  Jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą 
przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  uprawniony jest  do dokonywania  kontroli,  pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzeba do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z  Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

(a) Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych

(b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą
• lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których  nie ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są 

objęte certyfikacją określoną w p-kcie (a) i które spełniają wymogi ST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty   są  wymagane  przez  STWiOR,  każda  partia  tych 
materiałów dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe winny posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami przeprowadzonych  przez niego badań.  Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały lub produkty nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  czasu  zakończenia  budowy  (końca  okresu 
gwarancyjnego). Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  wykonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu 
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w  Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i 
nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

11



Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i Harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych elementów Robót,
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora,
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

Robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Zamówienia i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy Robót.
Księga Obmiaru
Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów 
Robót.  Obmiary  wykonywanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w 
Wycenionym Kosztorysie Ślepym i wpisuje się do Księgi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  powyższych  trzech  punktach,  następujące 
dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły z narad i ustaleń oraz polecenia Inżyniera,
- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i  przedstawiane do wglądu  na 
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z STWiOR i Dokumentacją 
Projektową, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót (lub wycenionym Kosztorysie).
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót 
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót (Kosztorysie) lub 
gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i 
Inspektora Nadzoru.

Zasady określenia ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej.
Jeśli STWiOR właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach 
sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiOR.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru  Robót  będą  zaakceptowane  przez 
Inżyniera.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  Robót,  a  także  w  przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy (lub Podwykonawcy) Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i 
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi  na  karcie  Księgi  Obmiaru.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów Robót
W  zależności  od  ustaleń  w  odpowiednich  STWiOR,  Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu;
c) odbiorowi końcowemu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru.  Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do  Dziennika  Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z ST, Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz 
zgodę na kontynuowanie Robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części  Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.

Odbiór końcowy Robót
Odbiór końcowy Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór  końcowy  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Dokumentach  Kontraktowych,  licząc  od  dnia 
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potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej 
Pt. „Dokumenty do odbioru końcowego Robót”. 
Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  i 
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z STWiORB i 
Dokumentacją  Projektową.  W  toku  odbioru  końcowego  Robot  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub w Robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  Robót  w  poszczególnych  asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej STWiOR i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając 
pomniejszoną  wartość  wykonanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  Dokumentach 
Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru końcowego Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 
sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- STWiORB,
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z STWiORB i PZJ, deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
- operat geodezyjny powykonawczy,
-  opinię  technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich  wyników badań  i  pomiarów załączonych  do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWiOR,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, związane z zadaniem;
- karta gwarancyjna.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Gwarancja
Wykonawca zapewnia 36 – miesięczną gwarancję na wykonany przez siebie przedmiot umowy. Podany okres 
gwarancji  dotyczy  zarówno  wbudowanych  materiałów,  urządzeń  jak  i  wykonawstwa.  Gwarancja  udzielana 
przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielanych przez poszczególnych producentów materiałów i 
urządzeń.  Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy zapewnienia  48  –  godzinnego  serwisu  powykonawczego. 
Wszystkie postanowienia dotyczące opisane będą przez Wykonawcę w „karcie gwarancyjnej”, którą dostarczy 
Zamawiającemu przed podpisaniem protokółu odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą  płatności  jest  wartość  elementu  rozliczeniowego,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  na  podstawie 
Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Materiałem pomocniczym do w/wym. kalkulacji są Przedmiary Robót 
udostępnione Wykonawcy na zasadach określonych w Dokumentach Przetargowych. 
Ceny poszczególnych  pozycji  zamieszczonych w „Wycenionym wykazie elementów rozliczeniowych”  będą 
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej 
Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej.
Cena poszczególnych elementów rozliczeniowych będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy)
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, Usługi obce na rzecz 
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budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- koszty związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń,
- ustawienie tablic informacyjnych,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- inne koszty nie wymienione wyżej, związane z zadaniem.

Wartość  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  „Wycenionym  wykazie  elementów 
rozliczeniowych”  jest   ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  Robót 
objętych tą pozycją.

Wartości podane w „Wycenionym wykazie elementów rozliczeniowych” powinny zatem zawierać wszystkie 
koszty robót przypisane określonym pozycjom, łącznie z wszystkimi kosztami, które mogą być potrzebne na 
pokrycie  wydatków  związanych  z  wykonaniem  robót  budowlanych,  wraz  z  kosztami  tymczasowymi  i 
zobowiązaniami  wyznaczonymi  przez  dokumenty  kontraktowe  na  podstawie  których  sformułowano  ofertę. 
Przyjmuje  się,  że  poniesione  narzuty  z  racji  ustanowienia  robót,  zysku  i  wynagrodzeń  za  wszystkie 
zobowiązania, są rozdzielone na proporcjonalnie na poszczególne elementy rozliczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Akty prawne – ustawy

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.).
2/  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z późn. zm.)
3/  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz.881 z późn. zm.)
4/  Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 98,poz.1150 z późn. zm.)
5/  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z 
późn. zm.). 
6/  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122,poz. 1321 z późn. zm). 
7/  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.62,poz.627:z póż.zm)
8/  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,poz.2086).
9/  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz.U.z 2004 r. Nr 204, poz.2087, 
zmiany:Dz.u.05.64.565, Dz.U.05.267.2268 art.10).
10/  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.z 2003 r. Nr 229, poz.2275).

Akty prawne – rozporządzenia

1/  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
czynności opracowań geodezyjno – kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.Nr 25, poz.133 z późn. 
zm.).
2/   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 kwietnia  2002 r.  w sprawie  warunków technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,poz.690, zmiany: Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156).
3/  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011). 
4/  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych 
oraz polskich jednostek  organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375). 
5/  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).
6/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
7/   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do 
użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz.U. Nr 
120, poz. 1128). 
8/    Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  rozbiórek  obiektów  budowlanych 
wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. Nr 120, poz. 1135). 
9/   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. . w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
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kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 130, poz. 1389). 
10/   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz 2072). 
11/   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
12/    Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 108 poz.953, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2042). 
13/    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia  2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w 
sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).
14/  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
15/   Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  02  marca  1999r  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430).
16/   Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000r  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.00.63.735).
17/   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych 
przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U.01.138.1554).
18/   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.98.126.839).
19/   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz.U.04.130.1386).
20/   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  próbek  wyrobów  budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz.U.04.130.1387).
21/  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.04.249.2497). 
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