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Zalacznik Nr 2 do SWZ

ZP.271.2.1.2021
Umowa Nr GP.P/3/2021

zawarta dnia 24.05.2021 r. w Patnowie

pomiedzy:

Gming Patnéw z siedziba Patnéw 48, 98-335 Patnow

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej czgdci umowy ,.,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez:

Woéjta Gminy Patnéw — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak

a

Panem Piotrem Korpa, prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
,Przedsi¢biorstwo Budowlane DEKARZ Piotr Korpa” z siedzibg w Sieradzu (98-200),
ul. Krasawna 46, — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP 827-117-66-95, REGON 100661974,
zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez wlasciciela Piotra Korpe dzialajgeege
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wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego (ZP.271.2.1.2021) w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie, o ktérym mowa w § 1 umowy realizowane jest
w ramach Srodkdow Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz
Przeciwdzialania COVID-19), w ramach ktérego Zamawiajacy uzyskal dofinansowanie
w kwocie 171.172,00 zl.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienie publiczne
polegajace na: wykonaniu robot budowlanych dla zadania pn. ,,Termomodernizacja

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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budynku uzytecznosci publicznej w Grebieniu” (dalej: Przedmiot umowy).
2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

a) wykona roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:
¢ specyfikacjg warunkéw zamowienia,
e dokumentacjg projektowa,
e projektem budowlanym,
¢ audytem energetycznym,
e specyfikacjg techniczng odbioru i wykonania robdt (STWiORB),
e przedmiarami robot (dokument pomocniczy),
e oferta Wykonawcy stanowigcg integralng czg¢s¢ niniejszej umowy.

b) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg;

¢) Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytulu odpowiedzialnosci cywilne;j
zwigzanej z wykonywaniem Przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11
uUmowys;

d) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okre§lonych w § 12 umowy;

Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez:
a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujace;j:

e dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

e oryginalne lub potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem kopie atestow i
$wiadectw potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamowienia materiatdw budowlanych, elementéw wykonczenia
stalego wyposazenia i technologii;

e instrukcje, opisy i oryginaly kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robot.

3. Przedmiot umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, dotyczy zamierzenia
budowlanego obejmujgcego m.in. docieplenia fundamentéw, Scian powyzej terenu ziemi,
wykonanie nowej elewacji budynku, obrobek dekarskich, docieplenia stropodachu,
wymiany stolarki drzwiowej, montazu instalacji odgromowej oraz innych rob6t zgodnie z
przedmiarami robot i zakresem opisanym w dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w
terminie w niej uzgodnionym.

5. Wszystkie przyjgte w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

6. Zamawiajacy opracuje i przekaze dodatkowo Wykonawcy $wiadectwo energetyczne

budynku.

W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wiazace sg zapisy wg nastgpujacej

X
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hierarchii dokumentow:

a) Projekt Wykonawczy,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

€) Audyt energetyczny

d) Przedmiar robot.

Przedmiary robot zalaczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacja projektows. Z
uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowsg ryczaltowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robot wickszej ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét, robdt koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich
wykonania w cenie umowne;j.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektows i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWiORB). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu bledéow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié
Zamawiajagcego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznal sie z warunkami prowadzenia rob6t oraz istniejacym
uzbrojeniem terenu i nie zglasza zastrzezen dotyczacych Przedmiotu umowy i warunkow
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
inne roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejsza umowa — jezeli
zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi
wykonawcami lub podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym w
szczegblnosci dokumentacja projektowa dotyczaca Przedmiotu umowy jest w jego ocenie
kompletna i wystarczajaca do realizacji Przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

Wykonawca  zobowigzany  jest  wykona¢  calo§¢  Przedmiotu  umowy
w terminie do 4 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.

Za termin wykonania catosci lub czesci Przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego bez uwag.
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3. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowiacych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.

4. Ze wzgledu na to, ze w budynku funkcjonuje przedszkole, Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca do konca sierpnia br. zakonczyl wszelkie prace budowlane na péinocnej i
wschodniej $cianie budynku. Warunkuje to zachowanie bezpieczenstwa dzieci, ktére od
1 wrzesnia br. bedg uczgszczaly do przedszkola, a cigg komunikacyjny do wejscia
gléwnego znajduje si¢ wzdluz $ciany wschodniej budynku, za$§ wejscie usytuowane jest
na pétnocnej scianie budynku.

§3
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie:

241 332,50 zl netto

plus nalezny podatek VAT w wysokosci 55 506,48 zl,

co stanowi kwotg brutto 296 838,98 zl (slownie: dwiescie dziewieédziesigt szesé
tysiecy osiemset trzydziesci osiem zlotych 98/100).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig
wszelkich robdt budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w umowie, w tym w
dokumentacji projektowej.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktdrej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana w § 1.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegolnosci, jezeli w przedmiarze robot
nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 7, Strony przyjmuja, ze
Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajacym z dokumentacji
projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w

ust. 1.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czgéci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacja wskazang w § 1 ust. 7, Strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac
niewykonanych.

6. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nicobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 7 na zasadach okreslonych w
art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjg projektows bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaplaty za wykonane prace.
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Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy

sposdb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z

wyszczegoOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikow cenotworczych

(stawka r-g (roboczo-godziny) w zl; Kp - koszty posrednie w % od R (,,robocizny”) i S

(sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od M (materiatéw); Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie shuzyl do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,

3) zlecenia robot dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;

4) robot zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5
16);

5) rozliczania wykonanych zadan;

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako uproszczony zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno—uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwiazywac beda nastgpujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegbtowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedlug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materialtow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktorym mowa w ust. 7;

2) ceny materialéw bedg przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak w
wysokosci nie wyzszej niz 80% sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedlug $rednich cen pracy sprzgtu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych rob6t + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robdt metodg szczegdtowa lub uproszczona nalezy stosowac, zachowujac
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wlasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogodle dokumentacja projektowa

realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1,31
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4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych
lub przewidzianych w ktorejkolwiek czesci dokumentacji, ktérych wykonanie okaze si¢
niezbedne, a ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczgcie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokolu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogag by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokol koniecznosci zawierajgcy zakres robdt, stanowié bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaplacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowiace] przedmiot umowy sg stale i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore moga wystgpi¢ w
trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamowienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow
technicznych co w zamdéwieniu podstawowym.

Ceny robdt w zalagczonym do Umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§4
Obowigzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej w terminie ustalonym przez Strony.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zaméwienia — w terminie uzgodnionym przez strony

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych Przedmiot umowy,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawece,

5) dokonanie odbioru czgs$ciowego i koncowego przedmiotu umowy i zaplata
umowionego wynagrodzenia,

6) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody (na zadanie Wykonawcy).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z Umowa, ze specyfikacja warunkow
zaméwienia, dokumentacja projektows, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materialdw niezbednych do realizacji Przedmiotu

umowy,
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3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych roboét budowlanych z
podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot,

7) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wplyw na
terminowa i zgodna z dokumentacjg projektows oraz wiedza techniczna realizacjg
Przedmiotu umowy,

8) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot o ktérych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w  bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca (fesli dotyczy),

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym niz
termin odbioru koficowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczgcia robot
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materialdw i urzadzen w sposéb niezagrazajgcy
zyciu i zdrowiu pracownikow i 0sob trzecich,

17) zgloszenie wykonania robo6t do odbioru,

18) zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajacemu podstawe do
zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

19) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie

20) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialow i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw 1 urzadzen
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réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bgdzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

21) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materialy i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawcg,

22) udziat w przegladach gwarancyjnych,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepisow
BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robdt,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
takze w trakcie prowadzenia rob6t — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostgpu na
plac budowy osobom postronnym,

28) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu po wykonaniu robot budowlanych,

29) przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedkiadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

31) przygotowanie terenu,

32) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

33) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

34) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakoriczeniu robdt
budowanych w terminie wspolnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu przekazania placu
budowy — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej niz w ciagu 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do przekazania placu
budowy.

3. Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia poddaje
odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego Przedmiotu
umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgloszeniem do
odbioru konicowego, chyba ze obowigzek ich wezesniejszego przedstawienia uzasadniony
bedzie obowiazujacymi przepisami.
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5. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbiorki.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspllpracowa¢ w  trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace w sposob nienarazajacy osob trzecich
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

8. Do dnia komisyjnego odbioru korficowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

9. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga byé potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

b) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktore moga wplyngé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na
oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotéw
badan i sprawdzefi, protokoléw pomiaréw, protokoléw odbioréw technicznych,
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajacym
wykonanie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolef,
zezwolen, decyzji 1 zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
1 STWIORB.

11.  Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od zamawiajgcego lub majgce zwiazek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczgs§liwych wypadkow pracownikow i 0séb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcg, ktére to szkody Wykonawca zobowiagzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,

€) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzgdzen i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.
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§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony dopuszczaja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy maksymalnie dwiema
fakturami: fakturg cze¢sciowa i fakturg konicowa w nastepujacy sposob:

a) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze bez wad czeéci robdt, Wykonawcy
przyshuguje czgéé wynagrodzenia okreslona w § 3 umowy, z zastrzezeniem, ze
laczna kwota wynagrodzenia wyplacona z tytulu odbioru czgéci robot
budowlanych, nie moze przekroczyé 60% kwoty wynagrodzenia;

b) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym robot zgodnie z § 3 umowy,
Wykonawcy przystuguje pozostala cze$s¢ wynagrodzenia.

2. Faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigca rdéznice pomiedzy kwotg
wynikajacg z faktury czgsciowej, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 3
ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru koncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3).

3. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z os$wiadczeniem
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw o splaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaplaty bedzie
potwierdzona za zgodno$é kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
umow podwykonawczych w sposob umozliwiajacy rozliczenie robdt wykonanych przez
podwykonawcoéw odrebnie dla kazdego zadania-

4. Zamawiajagcy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowga faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wplywu do Zamawiajgcego).

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajgcemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3

7. Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawece,
podwykonawce lub dalszego podwykonaweceg.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sa roboty budowlane, oraz po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginalem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylagcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu
umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 10,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11 pkt c), Zamawiajacy potraci kwote
wyplaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

— Nabyweca:
Gmina Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patnéw,
NIP:832-19-79-664,

— QOdbioreca:
Gmina Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patnéw,
NIP:832-19-79-664,

2) Zaplata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towarow i ustug.
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3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacj¢ ,,mechanizm podzielone;
platnoscei”.

4) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaplaty w uméwionym terminie za
fakturg wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaplaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpozniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem platnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb platnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pozniejszym, ustalony
pierwotnie termin platnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umows lub przepisami powszechnie
obowigzujacymi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

16. Termin platnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robdt

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgloszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowia podstawy do wystawienia faktury,

b) odbidr czesciowy po zakoficzeniu nie wigcej niz 60% prac — bedacy podstawa
wystawienia pierwszej faktury czesciows;,

¢) odbiér koficowy po zakoficzeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy - bedacy
podstawa wystawienia faktury koncowej.

2. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej.
3. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego lub
koficowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robot przewidzianych

w danym etapie, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgloszeniem do odbioru czgsciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

a) Dokumenty sporzadzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
potwierdzajace ilos¢ wykonanych prac,

b) Protokotly i zaswiadczenia i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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5. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisana i skompletowang w formie papierowe;,

b) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sag zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

¢) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikow robdt o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujgcymi
przepisami i normami,

e) Dokumentu potwierdzajgce sposob zagospodarowania odpadow (jesli dotyczy),

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego i koncowego w
terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru czesciowego lub koncowego.

7. Zamawiajagcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego 1 koficowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego
odbioru.

8. W protokole odbioru czesciowego/koficowego strony wskaza w szczegolnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przyshuguja
nast¢pujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunig¢cia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadaja sie do usunigcia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
/wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajgc termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

e obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

e odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem,

10. W przypadku odmowy usuni¢cia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usuni¢tymi wadami istotnymi.
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§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
2. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
o$wiadczenia o przyjeciu obowiazkow Kierownika budowy,

2) przed wbudowaniem, przedkladanie = Inspektorowi  Nadzoru  wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

3) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

4) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania
robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

7) pisemnie oraz drogg elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru o terminach
odbioréw czesciowych;

8) uczestniczenia w odbiorach czgsciowych i odbiorze koficowym zadania, w tym
kontroli organéw uprawnionych,

9) niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wplyna¢ na jakos¢
robét lub opoOznienie terminu zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcey

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy — wykona¢ Przedmiot umowy silami wlasnymi, za
wyjatkiem rob6t w zakresie:

) I .
2) T S T T T TR S T T e T e e e .
3) .. T T ,
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ktére zostana wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkéw:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dituzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 umowy,

¢) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowar, dotyczacych zawierania uméw
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegOlnosei zapisow warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

€) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w

2 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
Strona 15 z 36

ZP.271.2.1.2021, Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Grebieniu” /?/



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

o L3

DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
RZADOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALHYCH

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 mowy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreSlony w ust. 3 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamoOwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonaweca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pédzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ umowy.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkoéw lub wymagan
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dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

19. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §18 Wykonawca
zobowiazany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na roboty budowlane Iub ustugi.

20. W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu dokonywane;j
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie

1. Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: Arkadiusz Szecel; nr tel.: 43/886 52 20
wew. 20.; e-mail: arkadiuszszecel@patnow.pl ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: Piotr Korpa; nr tel.: 502 029 666 lub
43/678 98 24; e-mail: pbdekarz@o2.pl;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powolania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach :

— w specjalnosci ogélnobudowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen,
— w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamowienia,
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spelniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa czltonkowskiego UE, ktéra nabyla kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalno$ci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie
z wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
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Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 .
poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy branzy budowlanej w osobie: pan Ryszard Jastrzebski; nr tel.:
516 008 097; e-mail: pbdekarz@o2.pl; upr. bud. nr: 656/87;

2) Kierownika robdt branzy elektrycznej w osobie: pan Damian Slipek; nr tel.: 505 522
746; e-mail: pbdekarz@o2.pl; upr. bud. nr: LOD/IE/9048/10;

6. Wykonawca powinien skierowaé do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wilasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sklad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczeg6lnosci: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dluzej
niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powzigcia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

8. Zamawiajagcy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni od daty przedlozenia
propozycji, wylgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych os0b bedg spetnialy wymagania okreslone w SWZ oraz zgodne =z
wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéw w kryterium oceny ofert, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

9, Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze Wystgpié
z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiang ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w
ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w
SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow
w formie pisemnej strony ustalaja, ze forma kontaktu pomigdzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny
(z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w
wypadkach niecierpiacych zwloki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w
formie elektroniczne;.

§10
Procedura zapewnienia jakoSci

1. Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, odbywa¢ si¢ beda
z udzialem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w

Strona 18 z 36
ZP.271.2.1.2021, Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Grebieniu”™ \

[ oo .



= 3

DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
RZADOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCS) LOKALNYCH

o
N

celu omowienia postepu prac i robdt oraz omowienia probleméw zwigzanych z ich
realizacjg. Wykaz probleméw stanowiacych zagrozenmie dla prawidlowej, zgodnej z
zakladanymi terminami realizacji umowy, kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7 dni
przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedlug
wlasnego uznania moze bra¢ udzial przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby,
ktorych udzial bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

2. W ciagu 3 dni od dnia, w ktorym odbyto si¢ zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.

3. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osob o
terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

4, Zamawiajacy moze zazgda¢ zwolania dodatkowego spotkania w celu omoéwienia
problemow zwigzanych z realizacjg prac i rob6t objetych Kontraktem.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robot
budowlanych, z tytulu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, na sume

gwarancyina nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej
Umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowsg
polis¢ na okres kolejny pod rygorem zaplaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos$¢
z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdéznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bgdzie
obcigza¢ w catosci Wykonawcg.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.
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§12
Gwarancja i r¢kojmia.

1. Z chwila podpisania bezusterkowego protokotu odbioru konicowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: ....60.... > miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytulu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$é uzytkows, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznic od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane matetialy
i urzadzenia i zobowigzuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w
ciagu terminu okreslonego rekojmia tj. 60 miesigcy (poprzez ich naprawe lub wymiang).

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koficowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt ¢) umowy.

6. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesi¢cy. Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych r¢kojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiazany udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczegoélnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

10. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktérym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego W ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

3 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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11. W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuni¢cia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

12. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail : pbdekarz@o2.pl

13. W przypadku nicusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

15. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uplywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajacego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

16. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczgciu postgpowania upadlosciowego,
3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda na wezwanie Zamawiajacego, nie czesciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pdzniej niz
na 30 dni przez uplywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bgda komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad 1 usterek w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

18. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objgte
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wlasny koszt usunaé nie pézniej, niz w
ciggu 14 dni od daty podpisania protokolu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe

19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 18, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

20. Zamawiajacy obcigzy wykonawcg kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w
ust. 19. Wykonawca jest zobowigzany zwrdcié zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
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§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zamdéwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastgpujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe obj¢te zakresem zaméwienia.
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalno$¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
O$wiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, datg ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o
prace, rodzaju umowy o pracg i zakresu obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnosci nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W ftrakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajacemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kary, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub
odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. 1 lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze
takze odstgpi¢é od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie
§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. 1, w zwigzku z czym Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty kary
z § 16 ust. 1 pkt 1.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujagcych do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg, przez caly okres realizacji zamdOwienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowiazku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupelnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 500,00 zt

¢) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w Przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wartosci Przedmiotu umowy;

d) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wigcej niz 10 % wartosci przedmiotu
umowy;

e) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaplata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,

f) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwloki,

g) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od upltywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

j)  w kazdym przypadku niedopelnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywala czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

k) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktéorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

1) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) za kazdy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWIORB wskaza na nieosiggnigcie wymaganych w projekcie
wartosci w wysokosci 500,00 zk;

n) w kazdym przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzien zwloki od uplywu terminu, w ktéorym zapltata powinna najp6zniej
zosta¢ dokonana,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajagcy ma prawo do potragcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie
i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaplaty tej
kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedlozonej do zaplaty przez Wykonawcg oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego
w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5. Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
roboét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytuléw do maksymalnej wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle whasnego
uznania:
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a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
ul. Krasawna 46, 98 — 200 Sieradz,

b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78! § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: pbdekarz@o2.pl

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:
a) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dziefi jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dziefi wystania

wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne z tytulu odstapienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytulu
odstgpienia od umowy w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 lit. a) umowy — w wysokosci do 10 %
lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytulu odstapienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci do 10% lacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajacy w wysokosci

10 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.
4. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢é potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, jezeli:
a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace Przedmiot umowy,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w tych wezwaniach
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gdy Wykonawca nie rozpoczal rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjal ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

gdy op6znienie wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwal realizacj¢ robot i przerwa trwa
dtuzej niz 30 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciaglosci w
okresach wynikajacych z umowy

wystgpila konieczno$é co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu

cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapié

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujgce obowiazki szczegolowe:

2)

b)

g)

w terminie wspélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dluzszym niz 14 dni od daty
odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegblowy protokél inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy sporzadzi wykaz
materialéw wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot nieobjetych umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy
Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni od daty odstapienia od
umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,
Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu
ochrong zycia i whasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
platnos¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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5. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedtug cen na dzief odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego
z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materialy i urzagdzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowosé do odbioru robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych.

7. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia, o
ktorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowiazany niezwlocznie w terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowa¢ usunigcie sprzgtu i rob6t tymezasowych
na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego
obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzgtu i robot tymezasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu
o odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

10. W terminie 14 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokét odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawcg faktury lub rachunku.

11. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegolnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robot budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktorym mowa w § 31 §
5 niniejszej Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

12. Zamawiajacy zaplaci Wykonawey wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego
z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materialy i urzadzenia nienadajgce si¢ do wbudowania w inny obiekt.

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

14. W przypadku braku wspotdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obciazy ich kosztami Wykonawece.
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§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnily, ze¢ Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie pieniadza w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 14 841,95 zlotych (slownie: czternascie
tysigcy osiemset czterdziesci jeden zlotych 95/100) w formie przelewu bankowego.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstalych od dnia odbioru koficowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rgkojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja lub mogg mie¢
wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$é i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci 10 389,36 zlotych (slownie: dziesieé tysigcy trzysta osiemdziesigt
dziewieé zlotych 36/100), stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
wynoszaca 4 452,59 zlotych (slownie: cztery tysigce czterysta pigédziesigt dwa zlote
59/100), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po
okresie
60 miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$é na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgéei, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach,

=

o ktoérych mowa w ust. 61 7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
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11. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego
terminu zaplaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedlozonej do zaplaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy
roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostalej czesci od Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

13. Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy
oszczednosciowo — kredytowe;j,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez  ustanowienie  zastawu  rejestrowego na  zasadach  okreslonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

14. Zasady zaspokojenia roszczenn Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotlania stanu, ktory
obowigzywal jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r. o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z =zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1843 z p6Zn. zm.).

§18
Zmiany umowy

1. Oprocz przypadkow, o ktoérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwosé wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sily wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczeg6lnoscei:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wladzy i administracji
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publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbg dni,
odpowiadajgcg okresowi wystgpowania okolicznosci sily wyzszej,

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury, o
ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbg
dni niezbedna Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami wewngtrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbgdnych do
wykonania robét przez innego Wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymaga¢ bedzie
przediuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalef) z wiasciwymi organami,
uzyskania opinii wiasciwych organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwigkszeniem (zmiana) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zalgcznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamOwien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki
udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mnigjszym niz = wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
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odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu,

h) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego
umowy o dofinansowanie zadania.

i) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert Iub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegllnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze Wwystapi¢c zarowno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisbw prawa wprowadzajacych zmiang¢ stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote rowng roznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czesci wynagrodzenia za roboty, ktdrych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace¢ albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztow pracy
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawceg.

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego

zamOwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
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zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne i ma wplyw na

koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawcg. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bgdzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wpltyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawece,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wplynie
na wysokos¢ tych kosztow.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw

kapitalowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce

w zwiazku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wplat do

pracowniczych planéw kapitalowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepisoéw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamOwienia przez Wykonawce,

e wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow wplynie
na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawcg.

Strona wnioskujaca o zmiang wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wplyw na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg
podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajagcemu na piSmie szczegélowa analiz¢ poréwnawcza kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww.
przepiséw z powolaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja ww. zmiany, a
takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych i
ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ r6znicy pomigdzy nowsg
warto$cia podatku od towarow i ushug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towar6w
i uslug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towarow
i uslug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiana).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowalo stawke i wartos¢
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obowigzujaca w dniu wystawienia faktury, Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie
zmianie.

8. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt b) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajagca ze zmiany kwoty
wynagrodzefi osOb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglgdnieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

9. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt c) czgs¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 14.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
b) i ¢) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o zmiang wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w
szezegdlnosci szczegétowg kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz oséb bezposrednio
wykonujgcych zamdéwienie wraz z wykazang wysokoscia minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych z tym obciazen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedgcych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i laczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedlozonych wraz z
wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamoéwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

11. Cigzar dowodu, Ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt b) i ¢) maja wplyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

12. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy moga zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktdrych
wynikajg te zmiany.

13. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

14. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazié¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem™), a Wykonawca — podmiotem
przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje sig:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzagdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczefistwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dolozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowazniefi do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zardwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sig
z obowiazku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢
z obowiagzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbgdnej zwioki
zglasza je administratorowi, nie poézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia. .

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
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10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezb¢dne do wykazania
spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzyé dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly nalozone na
Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez Inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).

16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy
moze zadaé od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowaé zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z
ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
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§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg
trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§21
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie z
obowigzujacych przepisow prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadaé spotkania w celu wymiany informacji i podjgcia krokéw zmierzajgcych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemne;
pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

7. Zalgcznikami do umowy sa:

1) Wypis z KRS / CEIDG
2) Dokumentacja techniczna
3) Formularz ofertowy

Zamawiajgcy: Wykonawca:

Pmdémm DEKARZ

Piotr Korpa

98-200 Sieradz, ul. Krasawna 46
.. tel./ffax 43 678 98 24
_ NIP 827-117-66-05, Regon 100661974
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