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Zatacznik Nr 2 do SWz
Projekt umowy

ZP.271.2.3.2022

Umowa Nr ......

zawartadnia .....cccoeevvvveineeeennen.n. r. w Pgtnowie

pomiedzy:

Gming Patndéw z siedzibg Patnéw 48, 98-335 Patnow

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajgcym”
reprezentowanym przez:

Wodjta Gminy Patnow — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

firmg pod nazwg ,,....” z siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sagdowego pod numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ... , REGON
.......................... , kapitat zaktadowy ................... zt (jeZzeli Wykonawcq jest spdtka z
ograniczong odpowiedzialnosciq lub akcyjna), wptacony ................ccuueeuune.... (w catosci lub w

czesci — jezeli Wykonawcq jest spétka akcyjna), zwang dalej ,, Wykonawcgy”, reprezentowang
przez .......... !/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,

lub

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzacg/-ym dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg ,,..."” z siedzibg w ...
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ... (wpisa¢ adres), — zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zatacznik do umowy, NIP ... , REGON ........... , zwana/-ym dalej ,Wykonawc3g”,
reprezentowang/-ym przez ... dziatajgcg/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zatgcznik do umowy?,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego (ZP.271.2.3.2022) w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy informuje, ze zadanie publiczne zostanie zrealizowane przy udziale
srodkéw otrzymanych z programu ,Polski tad”.

3. Wykonawca oswiadcza, ze rozumie i akceptuje wymagania natozone przez regulamin

programu ,Polski tad”, dotyczace m. in. sposobu dokonywania zaptaty za realizacje

zadania.

4. W zwigzku z powyziszym Strony ustalajg, ze Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia finansowania inwestycji do czasu wyptaty dofinansowania z programu
,Polski tad” w ramach udzielonej wstepnej Promesy (ptatno$é czesciowa i ptatnosc
koicowa), a Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng
i Srodki, niezbedne do wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji
w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia.

&1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne
polegajgce na: wykonaniu robét budowlanych dla zadania pn. ,Budowa kanalizacji
sanitarnej dla wsi Popowice” (dalej: Przedmiot umowy).

2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

a) wykona roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:

e specyfikacjg warunkéw zamodwienia,

o dokumentacjg projektows,

e specyfikacjg techniczng odbioru i wykonania robét (STWiORB),

e przedmiarem robdt (dokument pomocniczy),

e ofertg Wykonawcy stanowigcg integralng czes¢ niniejszej umowy.

b) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg i przeprowadzi proby szczelnosci
instalacji zgodnie z dokumentacjg;

c) Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z wykonywaniem Przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11
umowy;

d) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
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umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujacej:

o dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

e oryginalne lub potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie atestow i
Swiadectw potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zaméwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykorniczenia
statego wyposazenia i technologii;

e instrukcje, opisy i oryginaty kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robot.

b) Prowadzenie dziennika budowy.

3. W ramach inwestycji zostanie wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ttocznej o tacznej dtugosci 8699,4 mb. Zostang wybudowane réwniez boczne
odgatezienia kanalizacyjne, 5 sztuk ttoczni Sciekdw oraz zostanie dokonana przebudowa
1 szt. przepompowni Sciekdw. Budowa studzienek kanalizacyjnych bedzie odpowiednio
skoordynowana z przebudowg drogi powiatowej. Wybudowana sie¢ zostanie wtgczona
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wielun, z ktérg zawarte jest
porozumienie. Gmina Pagtnéw nie posiada w ogdle sieci kanalizacyjnej.

Zakres robét przewidzianych do wykonania obejmuje w szczegdlnosci:

e budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U uzbrojonej w studzienki
rewizyjne z tworzyw sztucznych

e budowe odejs¢ bocznych od kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do gruntéw
wiascicieli dziatek zainteresowanych podfgczeniem a odejscia boczne bedg
zakonczone studzienkami przelotowymi na dziatkach mieszkancéw w odlegtosci ok.
3 m od granicy dziatki,

e budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD tgczonych przy pomocy muf
elektrooporowych,

e budowe grawitacyjno-ttocznego systemu kanalizacji sanitarnej z ttoczniami $ciekéw
wraz z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi,

e pofaczenie budowanej sieci kanalizacyjnej z istniejgcym kolektorem o s$rednicy
200mm poprzez istniejgcg studnie rewizyjng, ktéra zostanie wymieniona na nowg
betonowg (przedmiotowa studnia zlokalizowana jest na dziatce nr 229 obreb Kadtub
gm. Wielun),

e budowe rurociggu wodociggowego (usuniecie kolizji) z rur PEHD,

e przebudowe sieci telekomunikacyjnej (usuniecie kolizji),
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e utwardzenie terenu przepompowni i wjazdéw przy uzyciu kostki brukowej i budowa
ogrodzenia wokét przepompowni o wysokosci 2,20m oraz budowe przepustow na
przydroznych rowach,

e wykonanie wszelkich prac przygotowawczych oraz uprzatniecie terenu po realizacji
zadania,

e roboty budowlane polegajgce na odtworzeniu drogi,

e dokonanie w imieniu Zamawiajgcego skutecznego zawiadomienia o zakohczeniu
budowy kanalizacji sanitarnej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Wieluniu oraz todzkiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w todzi.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze, S$rodki
techniczne i finansowe pozwalajgce mu na prawidtowe zrealizowanie umowy oraz
zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w
niej uzgodnionym.

5. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

6. Wykonawca dokona w imieniu Zamawiajacego skutecznego zawiadomienia
o zakonczeniu budowy kanalizacji sanitarnej do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Wieluniu oraz tdédzkiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w todzi.

7. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sg zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentéw:

a) Dokumentacja projektowa,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

c) Przedmiar robét.

8. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robdt z dokumentacja
projektowga. Przedmiar ma charakter pomocniczy. Z uwagi na to, ze umowa na roboty
jest umowag ryczattowg w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej
ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za
roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robét, robdét koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umowne;j.

9. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
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(STWIORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowag lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

10. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdét oraz istniejgcym
uzbrojeniem terenu i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych Przedmiotu umowy i warunkéw
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest udostepni¢ cze$é placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
inne roboty budowlane réwnolegle z zamdéwieniem objetym niniejsza umowg — jezeli
zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi
Wykonawcami lub podwykonawcami.

11. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym
w szczegdlnosci dokumentacja projektowa dotyczgca Przedmiotu umowy jest kompletna
i wystarczajaca do realizacji Przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot umowy w terminie do 18 miesiecy
od dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania czesci lub catosci Przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania
protokotu odbioru cze$ciowego lub koricowego bez uwag.

3. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§3
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
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co stanowi kwote brutto ...........cccceeuvneeen.. zt (stownie: ....ooovvviieeeee ztotych ../100).

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcy sposob:

1) ptatnos¢ czesciowa w wysokosci 50 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie
wypfacona w trakcie realizacji inwestycji, po wykonaniu i odbiorze co najmniej 50%
prac obejmujgcych Przedmiot umowy, bez uwag;

2) ptatnos¢ koricowa w wysokosci obejmujgcej pozostatg cze$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy zostanie wyptacona po wykonaniu catosci Przedmiotu umowy
i dokonaniu jego odbioru koricowego bez uwag.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje

wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscia
wszelkich robdét budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w umowie, w tym
w dokumentacji projektowe;j.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana
w § 1. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, w szczegélnosci, jezeli w przedmiarze
robét nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 7, Strony
przyjmuja, ze Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajagcym z
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 7, Strony przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$é prac
niewykonanych.

Strony przewidujag mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 7 na zasadach okreslonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjg projektowg bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu:

a) kosztorys wskazujgcy sposdb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i
zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwodrczych (stawka r-g (roboczo-godziny) w zt; Kp -
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koszty posrednie w % od R (,,robocizny”) i S (sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od
M (materiatow); Z- zysk w % od R, S, Kp);

b) harmonogram  robdét  budowlanych, ktéry zostanie  zweryfikowany
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do weryfikacji i zmian harmonogramu za kazdym razem, gdy
wystgpig okolicznos$ci majgce wptyw na termin realizacji prac.

8. Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawecy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,

3) zlecenia robét dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;

4) robot zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5

i 6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykonac¢ jako uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robdét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac bedg nastepujgce
zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegdtowy lub uproszczong, sporzgdzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym
mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak w
wysokosci nie wyzszej niz 80% S$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w., a w

przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
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faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);
4) do wyceny robot metodg szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i
4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych
lub przewidzianych w ktérejkolwiek czesci dokumentac;ji, ktédrych wykonanie okaze sie
niezbedne, a ktdre sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktéorych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robét dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowic¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére
moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standarddéw
i parametrow technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§4
Obowigzki stron

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia — w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

3) ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot
budowlanych, stanowigcych Przedmiot umowy,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy i zaptata umdwionego

wynagrodzenia.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z Umowag, ze specyfikacjg warunkow

zamowienia, dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i

warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,

o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatdw niezbednych do realizacji

Przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych

robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci zabezpieczenie i

oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych

z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢

oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

wdrozenie posiadanego przez Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu, a w razie

potrzeby opracowanie dodatkowego projektu organizacji ruchu w zakresie

niezbednym do realizacji robét,

niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego na pi$Smie lub drogg elektroniczng na

adres: gmina@patnow.pl, o:

a) wykrytych wadach dokumentac;ji projektowe;j

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku roboét, ktére mogg mie¢ wptyw na
terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowa oraz wiedzg techniczna
realizacje Przedmiotu umowy,

biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét o ktérych

mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci

ich wykonania,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore

odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robot,

uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz

termin odbioru koricowego wykonanych robét,
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14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

15) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

16) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdét daje Zamawiajgcemu podstawe do
zadania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

17) umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdw i urzadzen
rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

19) dostarczenie swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestdw na materiaty i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) udziat w przegladach gwarancyjnych,

21) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

22) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

23) prowadzenie prac budowlanych ze szczegblng ostroznoscig, zachowaniem
przepisdbw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

24) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

25) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym,

26) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowlanych,

27) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

28) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

29) przygotowanie terenu,

30) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

32) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu placu budowy po zakoriczeniu robédt
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu budowy,

33) zapewnienie, aby kazdego dnia Kierownik budowy byt obecny na placu prowadzonej
budowy.

3. Wykonawca jest wytwodrcg odpadéw w rozumieniu przepisbw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia poddaje
odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

4. Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowa¢  Zamawiajagcemu  sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego
Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ na wezwanie Zamawiajgcego
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koficowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

5. Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowaé w  trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposéb nienarazajgcy oséb trzecich
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.

8. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a) wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogy by¢ potrzebne do wykonania roboét
podstawowych,

b) niezwitoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosc robdt lub termin zakoriczenia robét,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na

ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotédw
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badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym
wykonanie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnienh pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWIORB oraz gdy sg niezbedne celem prawidiowego wykonania Przedmiotu
umowy,

e) dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy kanalizacji sanitarnej
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu oraz tédzkiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w todzi.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

¢) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robot.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony dopuszczajg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy maksymalnie dwiema
fakturami: fakturg czesciowq i fakturg konncowa w nastepujacy sposéb:

a) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze bez wad czesci roboét (tj. co najmniej 50%
wykonanych prac), Wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okreslona w § 3
umowy, z zastrzezeniem, ze faczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu
odbioru czesci robét budowlanych bedzie wynosié 50% kwoty wynagrodzenia;

b) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koricowym robét zgodnie z § 3 umowy,
Wykonawcy przystuguje pozostata czes¢ wynagrodzenia

2. Faktura kohAcowa zostanie wystawiona na kwote stanowigca rdznice pomiedzy kwotg

wynikajgcg z faktury czesciowej, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym
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w § 3 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru korncowego zgodnie z § 6, o ile brak bedzie
podstawy do dokonywania potracen.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zafagczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych wraz z os$wiadczeniem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
umow podwykonawczych w sposdb umozliwiajgcy rozliczenie rob6t wykonanych przez
podwykonawcéw odrebnie dla kazdego zadania.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej zgodnie z umowg faktury
VAT w ciggu 35 dni od dnia odbioru czesciowego / kornicowego Przedmiotu umowy.
Faktura powinna zosta¢ dostarczona Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od dnia
odbioru czesciowego / korncowego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedfozenie Zamawiajgcemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$é sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt c), Zamawiajgcy potrgci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktury:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

— Nabywca:
Gmina Patndéw, Patnéw 48, 98-335 Patnow,
NIP:832-19-79-664,
— Odbiorca:
Gmina Patndéw, Patnow 48, 98-335 Patndw,
NIP:832-19-79-664,
2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la ustawy

o podatku od towardw i ustug.
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3) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zapfaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotdw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatnosci,

4) W przypadku, w ktédrym Wykonawca, dla potrzeb pfatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyiszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowag lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

Termin pfatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§ 5A
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................ ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych od dnia odbioru koficowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mieé
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wptyw na moc wigzgcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢
i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokoSCi .....cceveeeenee. ztotych (stownie: .....ccceveeveennneee ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robat.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZZCA eeevrvrereneennes ztotych (stownie: .....cceeevvevvnnne. ), zostanie zwrdcona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60 miesiecy od dnia odbioru
korncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa
w przepisach ustawy — Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa
wust.6i7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktédrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych Ilub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana 1z faktury przedtozonej do =zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczern Zamawiajgcego
w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
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13. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry
obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1843 z pdzn. zm.).

§6
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgtoszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,

b) odbiér czesciowy po zakonczeniu co najmniej 50% prac — bedacy podstawg

wystawienia faktury czesciowej,

¢) odbidr koncowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy - bedacy

podstawg wystawienia faktury koricowe;j.

2. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktérych mowa wyzej.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich robét, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang odnotowane w dzienniku
budowy.

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty sporzadzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru potwierdzajgce
ilos¢ wykonanych prac oraz protokoty, zaswiadczenia i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami. Natomiast wraz ze zgtoszeniem do odbioru korcowego
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57
ustawy Prawo budowlane:

a) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej,

b) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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d) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikéw robét o zakoriczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

e) Dokumenty potwierdzajgce sposdb zagospodarowania odpadéw (jesli dotyczy),

f) Dokumenty potwierdzajgce skuteczne zawiadomienie do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Wieluniu oraz do tdédzkiego Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w todzi o skutecznym zgtoszeniu zakonczenia budowy
kanalizacji sanitarnej.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru czesciowego / koricowego
w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru koricowego.

7. Zamawiajagcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego / koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

8. W protokole odbioru czesciowego / koricowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odmdwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
/wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajgc termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

e obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

e odstgpi¢ od umowy lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi.
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12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych jakosci wykonania przedmiotu

umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia przeprowadzenia badan przez

niezalezne laboratorium. W przypadku, gdy wyniki badaid potwierdzg watpliwosci

Zamawiajgcego, koszt wykonania ww. badan bedzie pokrywat Wykonawca.

§7
Obowigzki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo

budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)

ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw Kierownika budowy,

obecnosci na placu budowy kazdego dnia w trakcie trwania robét budowlanych oraz
prowadzenie dziennika budowy,

przed  wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi  Nadzoru  wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prdb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

informowanie Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajgcych / odbioru
czeSciowego / odbioru korncowego;

uczestniczenia w odbiorze koAcowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

niezwfocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktdre mogg wptyngé na jakos¢
robét lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania roboét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty

stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
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§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy — wykonaé Przedmiot umowy sitami wtasnymi, za
wyjatkiem robdt w zakresie:

1 [ ,
7] R ,
) RS T ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemne;j
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkdéw:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 umowy,

c) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umoéw
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapisdéw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy,

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czes$ci zamdwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotdow innych niz Zamawiajacy

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 mowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 3 pkt a), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuiszym niz

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umow

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do roboét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeéci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikédw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji robdét budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetfnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdiniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje umowy.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwfocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawecy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 9 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposdb ustalenia zakresu dokonywane;j
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.
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§9
Personel realizujgcy zadanie

1. Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: Arkadiusz Szecel; nr tel.: 43/886 52 20
wew. 20.; e-mail: arkadiuszszecel@patnow.pl ;

Lo 1 1 1= 1 | ;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowied umowy, w szczegdélnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg przez osobe posiadajgcg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach :

— w specjalnosci ogodlnobudowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych w zakresie
odpowiadajgcym przedmiotowi zamoéwienia,

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedgce
obywatelem panistwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z
wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawga z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy branzy instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych w osobie:
...................... ;N teliieeee; e-mails e upr. bud.  nre

6. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
0s0b ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.
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7. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych o0séb beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ oraz zgodne
z wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéw w kryterium oceny ofert,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

9. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpié
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane personelu, jezeli w jego opinii osoba ta
jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty
doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej
umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjgtkiem
czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

1. Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, odbywac sie bedg
z udziatem Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy
zebrania Rady Budowy w celu omdwienia postepu prac i robét oraz omdwienia
problemdéw zwigzanych z ich realizacjg. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wiasnego
uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych
udziat bedzie konieczny lub pozgdany zdaniem Inspektora nadzoru.

2. W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokdt z odbytego
zebrania Rady.
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3. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

4. Zamawiajagcy moze zazada¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu omdwienia
problemdw zwigzanych z realizacjg prac i robdt objetych Kontraktem.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét
budowlanych, z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), na sume gwarancyjng nie mniejszg
niz 1 000 000,00 zf brutto.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji

umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem dokumentdw potwierdzajgcych posiadanie ubezpieczenia lub
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdzinienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Zchwilg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: .......... > miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

5> Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmig tj. 60 miesiecy (poprzez ich naprawe lub
wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru korncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt c) umowy.

Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajgcy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczagc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byé
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdblnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w
ust. 9. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na

AAres €-Mail & coeeveeeieeeeee e
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13. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

14. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawniefl Zamawiajgcego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

15. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadfosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda na wezwanie Zamawiajgcego, nie czesciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pdzniej niz
na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przeglagdu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

17. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmiag lub gwarancjg wykonawca powinien na witasny koszt usungé nie pézniej, niz
w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe

18. Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych podczas przeglagdu gwarancyjnego w
terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w
ust. 18. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamdwienia, wszystkich osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:
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wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i
prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia.

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia przestania
wezwania, przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Os$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i zakresu obowigzkdéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie pdzniej niz
w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajgcy moze takze odstgpic od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci
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wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli

realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujgcych przypadkach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy lub poszczegdlnych etapéw
wymienionych w harmonogramie robét budowlanych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 2000,00 zt

za zwtoke w usuwaniu wad Ilub usterek w Przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wartosci Przedmiotu umowy;

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % wartosci przedmiotu
umowy;

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktdrego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o
ktdrym mowa § 3 ust. 1 umowy,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezapfaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 5000,00 zt za kazidy stwierdzony

przypadek,
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h) w kazdym przypadku nieprzedfozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoSci
5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwitoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzied roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

k) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktéorym mowa w § 13 ust. 2 umowy w
wysokosci  1000,00 zt za kaidy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

[) za zwioke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 1000,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) za kazdy przypadek, w ktorym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWIORB wskazg na nieosiggniecie wymaganych w projekcie wartosci
w wysokosci 2000,00 zt;

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,3 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej
zosta¢ dokonana,

0) za brak codziennej obecnosci kierownika budowy na placu budowy -
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej
nieobecnosci,

p) za brak zatacznikdw do faktury tj. zestawienia kwot umdwionych wynagrodzen
wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw albo oswiadczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
danej faktury, w wysokosci 1000,00 zt.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
3. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez
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Wykonawce po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukornczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego
uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: .....coeevveceecevvieiecceeee.
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dziehn wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne z tytutu odstgpienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci do 10 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci do 10% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$s¢ Zamawiajgcy w wysokosci

10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.
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3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg byé potrgcane z wynagrodzenia
za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen
i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego,

c) gdy zwioka wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,

e) gdy Wykonawca nie przedtozyt polisy lub nie zapewnit ciggtosci polisy
ubezpieczeniowej (OC) w okresach wynikajgcych z § 11 umowy;

f) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1
pkt 1) ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. Woéwczas Wykonawca moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanych prac .

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni, od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strona 32z43
ZP.271.2.3.2022 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice”



5.

POLSKI
tAD .

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze srodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

f)  Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opuscic¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

g) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$é oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty

za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia,

o ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci

Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
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odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robédt
tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu
o odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonaweca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzied odstgpienia, ktéry stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robdét budowlanych oraz zapfaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3
i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkdéw wynikajgcych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§17
Zmiany umowy

Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zaméwien

publicznych, strony dopuszczajg mozliwosé wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

a) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyziszej, przez ktérg nalezy

rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
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zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtfadzy i administracji
publicznej, przy czym przedfuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

b) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury,
oile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych

c) przedtuienie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpic w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robdt przez innego Wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagaé bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;

d) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wfasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

e) przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

f) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia stron

umowy,
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g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia  warunki udziatu
w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu,

h) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie zadania,

i) wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
zwchodzacymi w zycie po terminie skfadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towardw i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréowno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

4. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisdbw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto
o kwote réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia  przez  Wykonawce. Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania

zamowienia przez Wykonawce,
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o wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw
na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc¢ tych kosztéw.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztdw wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw
na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

o wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc¢ tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezenn dotyczgcych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na wysokos¢
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wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg
podwyzszenie kosztow wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyc
Zamawiajgcemu na pisSmie szczegétowg analize pordwnawczg kosztow (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww.
przepisdbw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany,
a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ rdéznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscia podatku od towarow
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartosc
obowigzujgca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt b) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt c) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$é ztozenia takiego wniosku,
a w szczegolnosci szczegdtowa kalkulacje kosztow obejmujgcg wykaz oséb bezposrednio

wykonujgcych zaméwienie wraz z wykazang wysokos$cig minimalnego wynagrodzenia
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lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedfozonych wraz
z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢é wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt b) i c) maja wptyw na koszty
wykonania zamdéwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy mogg zostac
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktérych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§17A
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwo$é zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, w sytuacji wzrostu
cen materiatéw lub kosztédw, powodujacych wzrost wskaznika zmiany cen produkgji
budowlano-montazowe] ogtaszanego przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego
(,,Wskaznik GUS”) o ponad 12%.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia bedg dokonywane wedtug zasad opisanych ponize;j:

a) wartos$¢ kwartalnego Wskaznika GUS ogtaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy poréwnywana bedzie do
wartosci Wskaznika GUS ogftoszonego w terminie bezposrednio poprzedzajgcym
dzien otwarcia ofert w Postepowaniu;

b) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nastgpi w sytuacji, gdy ostatni opublikowany
kwartalny Wskaznik GUS przed:

e dniem odbioru czesciowego o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 pkt b albo
e dniem odbioru koncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt c
wzrosnie o poziom przekraczajacy 12%;
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c) strony mogg ztozy¢ wniosek przed dokonaniem odbioru czesciowego lub korncowego
o wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robot
zrealizowanych przed podpisaniem protokotu cze$ciowego lub koncowego;

d) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawié¢ w szczegdlnosci:

e wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
e dowody na to, ze wzrost kosztdw materiatow lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamdwienia;

e) faczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyisza niz 1 %
w stosunku do pierwotnej wartosci umowy;

f) ewentualna zmiana Wynagrodzenia w sytuacji wzrostu cen materiatéw lub kosztow
nie bedzie mozliwa za okres, w ktéorym Przedmiot Umowy bedzie realizowany
w warunkach opéznienia niezawinionego przez Zamawiajgcego;

g) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej w formie aneksu do umowy;

h) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub
ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§18
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowag,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktdre chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich

srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
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bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktdérej dane dotyczg oraz wywigzywania

sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonaweca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone

na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym Iub sgdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
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w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez Inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentédw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkdéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy
moze zgdac od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktdorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§20
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych

w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informaciji
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dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujacych przepisdow prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdacé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajgcych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjag umowy.

4. Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce
w zwigzku z umowgq bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane poprzez zawarcie ugody
(gdy istnieje taka mozliwosc) lub mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu przed
Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporéw. Gdy préby
polubownego rozwigzania sporu nie przyniosg rezultatu, wodwczas zostanie on
rozstrzygniety przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zamiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

7. Zatgcznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
2) Dokumentacja techniczna

3) Oferta Wykonawcy

4) Wypis z KRS/CEIDG

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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