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Zatacznik Nr 2 do SWZ
ZP.271.2.3.2022

Umowa Nr GP.P/5/2022

zawarta dnia 06.05.2022 r. w Patnowie

pomiedzy:

Gming Patnéw z siedziby Patnéw 48, 98-335 Patnéw

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

Wobjta Gminy Patnow — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak

a

firma pod nazwa RPM Spétka Akcyjna z siedziba w Lubliricu, ul. Niegolewskich 7, 42- 700
Lubliniec, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000097405 — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP 575-000-78-36, REGON
150011740, kapitat zaktadowy 1008 280,00 zt wptacony w catosci, zwang dalej
,Wykonawca”, reprezentowang przez Stawomira Standerskiego — Prezesa Zarzadu oraz
e Prezesa Zarzadu,'/reprezentowana-przez—dziatajaeal

o > ] - c) Sa= = ,

Zastepc

Tomasza Kucharskiego —

wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujgcej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego (ZP.271.2.3.2022) w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 r. - Prawo
zamawien publicznych.

2. Zamawiajacy informuje, e zadanie publiczne zostanie zrealizowane przy udziale
$rodkéw otrzymanych z programu ,,Polski tad”.

3. Wykonawca oswiadcza, Ze rozumie i akceptuje wymagania natozone przez regulamin
programu ,Polski tad”, dotyczace m. in. sposobu dokonywania zaptaty za realizacie

zadania.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
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4. W 2zwigzku z powyiszym Strony ustalaja, ze Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia finansowania inwestycji do czasu wyptaty dofinansowania z programu
»Polski tad” w ramach udzielonej wstepnej Promesy (ptatno$¢ czesciowa i ptatnosé
kornicowa), a Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng
i srodki, niezbedne do wykonania zaméwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji
w okresie poprzedzajagcym otrzymanie wynagrodzenia.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
polegajace na: wykonaniu robét budowlanych dla zadania pn. ,Budowa kanalizacji
sanitarnej dla wsi Popowice” (dalej: Przedmiot umowy).

2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegélnosci:

a) wykona roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:

e specyfikacjg warunkdw zamowienia,

e dokumentacjg projektows,

e specyfikacja techniczng odbioru i wykonania robét (STWiORB),

e przedmiarem robét (dokument pomocniczy),

e ofertg Wykonawcy stanowiacg integralng czes$¢ niniejszej umowy.

b) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg i przeprowadzi préby szczelnosci
instalacji zgodnie z dokumentacja;

c) Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z wykonywaniem Przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11
umowy;

d) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujacej:

¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét.

e oryginalne lub potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie atestow i
Swiadectw potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamowienia materiatow budowlanych, elementéw wykoniczenia
statego wyposazenia i technologii;
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o instrukcje, opisy i oryginaty kart gwarancyjnych urzadzer zamontowanych
w wyniku realizacji robét.
b) Prowadzenie dziennika budowy.

3. W ramach inwestycji zostanie wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
itlocznej o tacznej diugosci 8699,4 mb. Zostana wybudowane rdéwniez boczne
odgatezienia kanalizacyjne, 5 sztuk ttoczni $ciekéw oraz zostanie dokonana przebudowa
1 szt. przepompowni $ciekéw. Budowa studzienek kanalizacyjnych bedzie odpowiednio
skoordynowana z przebudowa drogi powiatowej. Wybudowana sie¢ zostanie wiaczona
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wielui, z ktéra zawarte jest

porozumienie. Gmina Patnéw nie posiada w ogdle sieci kanalizacyjnej.
Zakres robét przewidzianych do wykonania obejmuje w szczegélnosci:

ZP.271.2.3.2022 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice”

budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U uzbrojonej w studzienki
rewizyjne z tworzyw sztucznych
budowe odejé¢ bocznych od kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do gruntéw
whascicieli dziatek zainteresowanych podtgczeniem a odejscia boczne beda
zakoniczone studzienkami przelotowymi na dziatkach mieszkaricéw w odlegtosci ok.
3 m od granicy dziatki,
budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD faczonych przy pomocy muf
elektrooporowych,
budowe grawitacyjno-tfocznego systemu kanalizacji sanitarnej z tfoczniami $ciekow
wraz z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi,
potaczenie budowanej sieci kanalizacyjnej z istniejgcym kolektorem o $rednicy
200mm poprzez istniejacg studnie rewizyjna, ktoéra zostanie wymieniona na nowa
betonowg (przedmiotowa studnia zlokalizowana jest na dziafce nr 229 obreb Kadtub
gm. Wielun),
budowe rurociggu wodociggowego (usuniecie kolizji) z rur PEHD,
przebudowe sieci telekomunikacyjnej (usuniecie kolizji),
utwardzenie terenu przepompowni i wjazddw przy uzyciu kostki brukowej i budowa
ogrodzenia wokét przepompowni o wysokosci 2,20m oraz budowe przepustéw na
przydroznych rowach,
wykonanie wszelkich prac przygotowawczych oraz uprzatniecie terenu po realizacji
zadania,
roboty budowlane polegajace na odtworzeniu drogi,
dokonanie w imieniu Zamawiajacego skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy kanalizacji sanitarnej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Wieluniu oraz tédzkiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w todzi.
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Wykonawca oswiadcza, e posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze, Srodki
techniczne i finansowe pozwalajagce mu na prawidtowe zrealizowanie umowy oraz
zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowiazuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w
niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

Wykonawca dokona w imieniu Zamawiajacego skutecznego zawiadomienia
o zakonczeniu budowy kanalizacji sanitarnej do Powiatowego inspektora Nadzoru
Budowlanego w Wieluniu oraz tddzkiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w todzi.

W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sg zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentow:

a) Dokumentacja projektowa,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),

c) Przedmiar robét.

Wykonawca zobowiazany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja
projektowa. Przedmiar ma charakter pomocniczy. Z uwagi na to, ze umowa na roboty
jest umowa ryczattowa w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robét wiekszej
ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za
roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze roboét, robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umownej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowq i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(STWIORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacja projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jakosc
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli

beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu

z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowq, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
raz istniejacym

budowlanych, zapoznat sig z warunkami prowadzenia robdt
uzbrojeniem terenu i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych Przedmiotu upowy i warunkéw
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realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowiazany jest udostepni¢ cze$é placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
inne roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza umowa — jezeli
zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi
Wykonawcami lub podwykonawcami.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym
w szczegdinosci dokumentacja projektowa dotyczgca Przedmiotu umowy jest kompletna
i wystarczajaca do realizacji Przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé Przedmiot umowy w terminie do 18 miesigcy
od dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania czesci lub catosci Przedmiotu umowy uznaje si¢ dziefi podpisania
protokotu odbioru czesciowego lub koricowego bez uwag.

3. Termin wykonania catoéci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowiacych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§3

Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
8 495 031,73 zf netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci 1 953 857,30 zt,
co stanowi kwote brutto 10 448 889,03 zt (stownie: dziesig¢ milionéw czterysta
czterdziesci osiem tysiecy osiemset osiemdziesiagt dziewig¢ ztotych 03/100).

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) ptatnosé czesciowa w wysokosci 50 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie
wyptacona w trakcie realizacji inwestycji, po wykonaniu i odbiorze co najmniej 50%
prac obejmujacych Przedmiot umowy, bez uwag;

2) ptatnos¢ koricowa w wysokosci obejmujacej pozostata czesé wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy zostanie wyptacona po wykonaniu catosci Przedmiotu umowy
i dokonaniu jego odbioru kornicowego bez uwag.
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Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje

wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscia
wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w umowie, w tym
w dokumentacji projektowej.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana
w § 1. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, w szczegdélnosci, jezeli w przedmiarze
robét nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 7, Strony
przyjmuja, Ze Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajgcym z
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze byé podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czedci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacja wskazang w §& 1 ust. 7, Strony przewiduja, e
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac
niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w & 1 ust. 7 na zasadach okreslonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu:

a) kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i
zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczegoélnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym skfadnikéw cenotwérezych (stawka r-g (roboczo-godziny) w zt; Kp -
koszty posrednie w % od R (,robocizny”) i S (sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od
M (materiatow); Z- zysk w % od R, S, Kp);

b) harmonogram robét budowlanych, ktéry zostanie zweryfikowany
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca jest

zobowiagzany do weryfikacji i zmian harmonogramu za kaidym razem, gdy
wystapig okolicznosci majace wptyw na termin realizacji prac.
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegélnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,

3) zlecenia robot dodatkowych nieujetych w niniejszej umow '
{ Strona 6 z 44
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4) robot zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okredlonej w ust. 5
i6);
5) rozliczania wykonanych zadan;

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykonaé jako uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastgpujace
zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych
wyjéciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym
mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak w
wysokosci nie wyiszej niz 80% S$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.
ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w., aw
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjgta z
faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) do wyceny robdt metoda szczegotowa lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujac

kolejnosc jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacjg projektowa
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i
4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyisze nie dotyczy robot ujetych
lub przewidzianych w ktérejkolwiek czesci dokumentacji, ktérych wykonanie okaze sig

3

—

niezbedne, a ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.
13. Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez{inspektora nadzoru,
/ Strona 7 z 44
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BGK

i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robét dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga byc¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres robdt, stanowié¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegajq zaptacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére
moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamdéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢
zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw
i parametréw technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOAwienia —w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

3) ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru roboét
budowlanych, stanowigcych Przedmiot umowy,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z Umowag, ze specyfikacja warunkéw
zamowienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy
robét zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegélnoscjf zabezpieczenie i
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oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

5) nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) wdrozenie posiadanego przez Zamawiajacego projektu organizacji ruchu, a w razie
potrzeby opracowanie dodatkowego projektu organizacji ruchu w zakresie
niezbednym do realizacji robot,

7) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego na pismie lub drogy elektroniczng na
adres: gmina@patnow.pl, o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku roboét, ktére moga mieé wptyw na
terminowa i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng
realizacje Przedmiotu umowy,

8) biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robdt o ktérych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru korncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakorczeniu robdt budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

15) zgloszenie wykonania robét do odbioru,

16) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robét daje Zamawiajagcemu podstawe do
zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

17) umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy

czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
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réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem,

19) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) udziat w przegladach gwarancyjnych,

21) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

22) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwaranciji,

23) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroinoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

24) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

25) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym,

26) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowlanych,

27) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian,

28) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$é¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

29) przygotowanie terenu,

30) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

32) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakonczeniu robdt
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu budowy,

33) zapewnienie, aby kazdego dnia Kierownik budowy byt obecny na placu prowadzonej
budowy.

Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia poddaje

odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologi(;if ych jest to niemozliwe
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lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate

odpady do unieszkodliwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu  sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koficowego realizowanego
Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ na wezwanie Zamawiajacego
wraz ze zgloszeniem do odbioru koricowego, chyba ze obowiagzek ich wczesniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

5. Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowaé w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢ w  trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajgcy oséb trzecich
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegéinych srodkdw ostroznosci.

8. Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

9. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestyciji.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

b) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznoéciach, ktdre mogg wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robét,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotow
badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym
wykonanie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodniert pozwolen,
zezwoleR, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigiajg Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWIORB oraz gdy sa niezbedne celem prawidiowego wykonania Przedmiotu
umowy,

e) dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy kanalizacji sanitarnej
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu oraz tédzkiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w todzi.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:
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a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robot na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatann prowadzonych na terenie robét i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sig
pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drog i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robét.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony dopuszczajg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy maksymalnie dwiema
fakturami: fakturg czesciows i fakturg koricowa w nastepujacy sposéb:

a) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze bez wad czesci robét (tj. co najmniej 50%
wykonanych prac), Wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okreslona w § 3
umowy, z zastrzezeniem, ze taczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu
odbioru czesci robét budowlanych bedzie wynosi¢ 50% kwoty wynagrodzenia;

b) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koricowym robot zgodnie z § 3 umowy,
Wykonawcy przystuguje pozostata cze$¢ wynagrodzenia

2. Faktura kocowa zostanie wystawiona na kwote stanowigca réznice pomiedzy kwota
wynikajaca z faktury czesciowej, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym
w § 3 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru koricowego zgodnie z § 6, o ile brak bedzie
podstawy do dokonywania potracen.

3. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach
okredlonych w ustawie Prawo zamdwiert publicznych wraz z oswiadczeniem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robét/dostaw/ustfug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dgstawy/ustugi odebrane

przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie
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potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania

uméw podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez

podwykonawcéw odrebnie dla kazdego zadania.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty prawidtowo wystawionej zgodnie z umowa faktury

VAT w ciagu 35 dni od dnia odbioru czesciowego / koncowego Przedmiotu umowy.

Faktura powinna zostaé dostarczona Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni od dnia

odbioru czesciowego / koricowego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtoienie Zamawiajgcemu

wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3

Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg roboty budowlane, oraz po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi.

Bezpoérednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie naleine

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwosdci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt c), Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktury:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

— Nabywca:
Gmina Patnow, Patnow 48, 98-335 Patnow,
NIP:832-19-79-664,

— Odbiorca:
Gmina Patnéw, Patnow 48, 98-335 Patnow,
NIP:832-19-79-664,

2) Zapfata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

3) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatnosci,

4) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyiszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.
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14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowiazujacymi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnient lub
zmiany faktury.

16. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§ 5A
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnity, z2e Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci 5 %
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 522 444,45 ziotych (sfownie:
pieéset dwadziescia dwa tysigce czterysta czterdziesci cztery ztote 45/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczeri Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych od dnia odbioru koicowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga miec
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokoéci 365 711,12 ztotych (stownie: trzysta sze$cdziesigt pieé tysiecy
siedemset jedenascie ztotych 12/100), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
wynoszaca 156 733,33 zlote (sfownie: sto piecdziesigt szes¢ tysiecy siedemset
trzydziesci trzy ztote 33/100), zostanie zwrdcona nie poéiniej niz w 15 dniu po uptywie

konncowego. W trakcie

okresu rekojmi tj. po okresie 60 miesiecy od dnia odbior
realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy fabezpieczenia naleiytego

Strona15z44

.

. —

ZP.271.2.3.2022 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice”



POLSKI
pLtAD N

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy —
Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
wust.6i7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przediozonej do =zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego
w catoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czgsci od
Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to moiliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

13. Zasady zaspokojenia roszczenn Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwiazku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakainych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1843 z p6zn. zm.).
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§6
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw roboét:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgloszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,

b) odbidér czesciowy po zakonczeniu co najmniej 50% prac — bedacy podstawa

wystawienia faktury czesciowej,

c) odbidr koricowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy - bedacy

podstawa wystawienia faktury koncowej.

2. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktérych mowa wyzej.

3. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich robét, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostang odnotowane w dzienniku
budowy.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumenty sporzadzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru potwierdzajace
ilos¢ wykonanych prac oraz protokoty, zaswiadczenia i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami. Natomiast wraz ze zgloszeniem do odbioru koricowego
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57
ustawy Prawo budowlane:

a) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowana w formie papierowej,

b) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
s zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikéw robét o zakoriczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi
przepisami i hormami,

e) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow (jesli dotyczy),

f) Dokumenty potwierdzajace skuteczne zawiadomienie do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Wieluniu oraz do todzkiego Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w todzi o skutecznym zgtoszeniu zakoriczenia budowy
kanalizacji sanitarne;j.
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6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego / koricowego
w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru kofncowego.
7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego / koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.
8. W protokole odbioru czesciowego / koricowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru
9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni
b) jezeli wady nadaja sie do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
/wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni.
c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
¢ obnizyé wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

e odstagpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych jakosci wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia przeprowadzenia badan przez
niezalezne laboratorium. W przypadku, gdy wyniki badad potwierdza watpliwosci
Zamawiajacego, koszt wykonania ww. badan bedzie pokrywat Wykonawca.
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§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)

zfozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkdéw Kierownika budowy,

obecnosci na placu budowy kazdego dnia w trakcie trwania robé6t budowlanych oraz
prowadzenie dziennika budowy,

przed  wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru  wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

informowanie Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajacych / odbioru
czesciowego / odbioru koncowego;

uczestniczenia w odbiorze kohncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosc
robét lub opdinienie terminu zakoniczenia zadania,

informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdiniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
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§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$Swiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy — wykonaé Przedmiot umowy sitami wiasnymi, za

wyjatkiem robot w zakresie:
13
Tr

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 umowy,

¢) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zapfaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zapfaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy,

3 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegolne czesci zamodwienia zamierza

powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnoéci za wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzeien do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 mowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy

niz okredlony w ust. 3 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuiszym niz

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umow

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnoé¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikédw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowié podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile s3
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w péiniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje umowy.

Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczeri w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwfocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca
zobowiazany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.
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§9
Personel realizujgcy zadanie

Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajgcego jest: Arkadiusz Szecel; nr tel.: 43/886 52 20
wew. 20.; e-mail: arkadiuszszecel@patnow.pl ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: Tomasz Kucharski; nr tel.: 34/353 16 83
wew. 122; e-mail: tomasz.kucharski@rpm.com.pl;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegélnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osobe posiadajgcg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane, w specjalnoéciach :

— w specjalnoéci ogélnobudowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych w zakresie
odpowiadajgcym przedmiotowi zaméwienia,

lub odpowiadajace im waine uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na

podstawie wczes$niej obowiazujacych przepiséw.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace

obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do

wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych

funkgji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z

wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii

Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1117).

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy branzy instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych w osobie:
pan Seweryn Switek; nr tel.: 600 496 711; e-mail: .: seweryn.switek@rpm.com.pl;
upr. bud. nr: SLK/4471/0WO0S/12 ;

Wykonawca powinien skierowaé do realizacji umowy personel wskazany w wykazie

oséb ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizac;ji

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pis’mj i zaakceptowana przez

Zamawiajacego. /‘
Strona 23 z 44
ZP.271.2.3.2022 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice” k



POLSKI
tAD I

Postepowanie wspétfinansowane jest ze Srodkdw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

7. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczegélnosci: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyiszych zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedioienia
propozycji, wyltgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych 0s6b bedg spetnialy wymagania okreslone w SWZ oraz zgodne
z wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéw w kryterium oceny ofert,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

9. Zamawiajacy lub osoba upowainiona przez Zamawiajagcego moie wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiang personelu, jezeli w jego opinii osoba ta
jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Obowiazkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty
doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej
umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemne;j
strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiagcych
zwtoki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

1. Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego, odbywac sie beda
z udzialem Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy
zebrania Rady Budowy w celu oméwienia postepu prac i rob6t oraz omdwienia
probleméw zwigzanych z ich realizacja. W zebraniach Rady Budowy, wediug wtasnego
uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby, ktérych
udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

2. W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego
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Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajacy moze zazgdaé zwotania dodatkowego spotkania w celu omdéwienia
problemoéw zwigzanych z realizacja prac i robét objetych Kontraktem.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania ubezpieczenia placu budowy, mienia i robot
budowlanych, z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), na sume gwarancyjna nie mniejszg
niz 1 000 000,00 zt brutto.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zaméwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznosci przediozy¢ nowa

polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatlem dokumentéw potwierdzajacych posiadanie ubezpieczenia lub
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdinienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

Z chwilg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: ....60....* miesigecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
wartoé¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest

4 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnied z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmig tj. 60 miesiecy (poprzez ich napraweg lub
wymiang).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad fizycznych oraz
wad jakos$ciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt ¢) umowy.

6. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawniert wynikajgcych
z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegolnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ie usunigcie wady nie jest moiliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

10. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w
ust. 9. Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

11. W szczegdinych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozeri lub niedopuszczenia do

powigkszenia sig szkody.
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BGK

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail : biuro@rpm.com.pl

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajgcego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda na wezwanie Zamawiajacego, nie czesciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pozniej niz
na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wdwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie pézniej, niz
w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usunigecie wad w tym terminie jest niemozliwe

Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych podczas przegladu gwarancyjnego w
terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w
ust. 18. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
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§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i
prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajagcego w terminie do 7 dni od dnia przestania
wezwania, przedstawi Zamawiajagcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosdci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i zakresu obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnosci nie péiniej niz
w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) 2adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moie zwrdci¢ sig¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca
zobowiazany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze takze odstapic¢ od
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umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujagcych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowiazku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujgcych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy lub poszczegbinych etapow
wymienionych w harmonogramie robot budowlanych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieri zwtoki,
liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy —w wysokosci 2000,00 zt

c) za zwiloke w wusuwaniu wad lub wusterek w Przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wartosci Przedmiotu umowy;

d) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dziert zwloki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wigcej niz 10 % wartosci przedmiotu
umowy;

e) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktdrego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,

f) w kaidym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - |w wysokosci 0,3 %

Strona 29z 44

J A

ZP.271.2.3.2022 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice”




POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki,

g) w kaidym przypadku nieprzedioienia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5000,00 zt za kaidy stwierdzony
przypadek,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kaidy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktdrym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kaidy dzierh roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

k) za zwloke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy w
wysokoéci  1000,00 zt za kaidy dzien zwioki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

[) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) za kazdy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWIORB wskazg na nieosiggnigcie wymaganych w projekcie wartosci
w wysokosci 2000,00 zt;

n) w kazdym przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,3 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzien zwioki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdiniej
zostac dokonana,

o) za brak codziennej obecnosci kierownika budowy na placu budowy -
w wysokoéci 1000,00 zt za kazdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej
nieobecnosci,

p) za brak zatacznikéw do faktury tj. zestawienia kwot umdwionych wynagrodzeri
wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw albo oswiadczen
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestdwieniu — dotyczacych
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robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia

danej faktury, w wysokosci 1000,00 zt.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupefniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtfozonej do zapfaty przez
Wykonawce po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedifozonej do zaptaty przez Wykonawce, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnoéci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
rob6t lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réinych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.
Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego
uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

ul. Niegolewskich 7, 42- 700 Lubliniec,
b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78! § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: biuro@rpm.com.pl

. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzieri jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia zfozonego w formie elektronicznej - dzieh wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne z tytutu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleinych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci do 10 %

facznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
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b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci do 10% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia
za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

8§16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen
i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego,

c) gdy zwitoka wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacjg robét i przerwa trwa
dtuiej niz 14 dni,

e) gdy Wykonawca nie przedtozyt polisy lub nie zapewnit ciagtosci polisy
ubezpieczeniowej (OC) w okresach wynikajacych z § 11 umowy;

f) w przypadku wystgpienia okolicznodci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1
pkt 1) ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej
zmiany okolicznoséci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpiec/z_ stwa panstwa lub
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bezpieczenstwu publicznemu. Wowczas Wykonawca moze zgdac  wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanych prac.

W przypadkach okresdlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapic

w terminie 30 dni, od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegétowe:

a) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegétowy protokét inwentaryzacji robdt w toku, wediug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzie odstgpienia od umowy, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy

d) Wykonawca niezwltocznie, a najpdiniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

f)  Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

g) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$é oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowq, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawgze oraz pokryje koszty

za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do wbudowahia w inny obiekt.
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W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia,
o ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie w terminie nie dfuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowad usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyiszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu
o odstgpieniu  polecern Zamawiajagcego dotyczacych ochrony wifasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robét przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstagpienia, ktory stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegélnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robét budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3
i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstagpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowiazkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obciazy ich kosztami Wykonawce.
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§17
Zmiany umowy

1. Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja moiliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do treici oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyiszej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegélnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyiszej,

b) przedtuienie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury,
oile zadanie lub wydanie zakazu nie nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawey nakazano
wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych

c) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami wewngtrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robét przez innego Wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;

d) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentaciji

projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,

rzez wtasciwe organy,
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przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu s$wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

e) przedtuzenia terminu wykonania zamodwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

f) zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spefniania warunkéw udzialu w postgpowaniu

Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki  udziatu

w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania

o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich

dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie

Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy

h

—

o dofinansowanie zadania,
i) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wchodzagcymi w zycie po terminie skifadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegélnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw,
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoéci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.
3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.
4. Strony przewiduja zmiang umowy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto
o kwote réwna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;
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zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowe] ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéow pracy ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw
na koszt wykonywania zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw
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na koszt wykonywania zamodwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

o wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamodwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykazaé $rodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ie zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja
podwyiszenie kosztéw wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozyé
Zamawiajacemu na pismie szczegétowa analize poréwnawczg kosztow (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.
przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktéorych wynikajg ww. zmiany,
a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celdw podatkowych
i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ rdinicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towardow i ustug po zmianie), a dotychczasowq wartoscia podatku od towaréw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujacg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt b) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzenn oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.
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W przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt c) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 4 pkt
b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiang wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos$¢ ziozenia takiego wniosku,
a w szczegblnosci szczegdtowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz osob bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badi zdrowotne
bedacych konsekwencja zmiany obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia i taczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przediozonych wraz
z whnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdéwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt b) i ¢) maja wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzier wejscia w zycie przepisdw, z ktorych
wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazié¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§17A
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, w sytuacji wzrostu
cen materiatéw lub kosztéw, powodujgcych wzrost wskaznika zmiany cen produkgji
budowlano-montazowej ogtaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego

(,,Wskaznik GUS”) o ponad 12%.
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2. Zmiany wysokosci wynagrodzenia beda dokonywane wedtug zasad opisanych ponizej:

a) warto$é kwartalnego Wskaznika GUS oglaszanego przez Prezesa Gidwnego Urzedu
Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy poréwnywana bedzie do
wartoéci Wskaznika GUS ogloszonego w terminie bezposrednio poprzedzajacym
dzien otwarcia ofert w Postepowaniu;

b) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nastgpi w sytuacji, gdy ostatni opublikowany
kwartalny Wskaznik GUS przed:

e dniem odbioru czesciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt b albo
¢ dniem odbioru koricowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt c
wzrosnie o poziom przekraczajacy 12%;

c) strony mogg ztozy¢ wniosek przed dokonaniem odbioru czesciowego lub koricowego
o wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robdt
zrealizowanych przed podpisaniem protokotu czesciowego lub koricowego;

d) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegélnosci:

¢ wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
e dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamoéwienia;

e) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze byé wyisza niz 1 %
w stosunku do pierwotnej wartosci umowy;

f) ewentualna zmiana Wynagrodzenia w sytuacji wzrostu cen materiatéw lub kosztow
nie bedzie mozliwa za okres, w ktérym Przedmiot Umowy bedzie realizowany
w warunkach opdZnienia niezawinionego przez Zamawiajgcego;

g) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustgp wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej w formie aneksu do umowy;

h) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tycznie
spetnione sa nastepujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub
ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§18
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem
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w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowsa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktore chronig prawa osdéb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowainieri do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo parnstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wpykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zglasza je administratorowi, nie pdiniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.
7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia uchybieri stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

\
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Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okresionych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez Inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowiagzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdéimiernie duzego wysitku, Zamawiajacy
moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
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§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§20
Postanowienia koricowe

1. Strony zobowiazuja sie¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwiagzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Strony postanawiaja, ze wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce
w zwigzku z umowa beda w pierwsze] kolejnosci rozwigzywane poprzez zawarcie ugody
(gdy istnieje taka mozliwo$¢) lub mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporéw. Gdy préby
polubownego rozwigzania sporu nie przyniosg rezultatu, wodwczas zostanie on
rozstrzygniety przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zamiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia

2) Dokumentacja techniczna
3) Oferta Wykonawcy
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4) Wypis z KRS/CEIDG

Zamawiajqcy: Wykonawca:

GMINA PATNOW
waoj. Lddzkie, pow. Wieluriski
98-335 Patncw 48 REDYE
tel.fax (43) 8865220 Z-ca )

6tka Akcyjna
Y ZARZADU

NIP:832-19-79-664, REGON 73093471 Aok
mgr Nasz Kucharskingr \§. Skalvomsir Standerski

RPM spotka Akeyjna
42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 7
Tel. (034) 353-16-83, 353-16-93
Tel./Fax (034) 353-11-32
REGON 150011740 NIP 575-000-78-36
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