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UWAGTI :

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budoweg — przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualno$ci uzgodnien
dokonanych przez Narade Koordynacyjng w czgéci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i
telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych, Oddziat Zachodni, Biuro w Lodzi, Rejon Drég Krajowych
w Wieluniu — odnosnie drog krajowych , -
- Wojewodzkiego Zarzadu Drég, Rejon Drog Wojewddzkich w Sieradzu — odnosnie drég wojewddzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odnosnie drég powiatowych,
- Wojtow, Burmistrza na pozostatym terenie gmin.

4. Przepisy ustawy nie okreélajg okresu waznosci ustalen narady koordynacyjnej. Jezeli nie nastapity zmiany w
okoliczno$ciach faktycznych i prawnych, jakie istniaty w dniu narady koordynacyjnej jej ustalenia sa wiazace do
chwili uzyskania pozwolenia na budowe lub zgody budowlanej na skutek zgtoszenia budowy tej sieci.

5. Zalecenia Orange Polska S.A. :

a — przy zblizaniu do stup6w telefonicznych Orange Polska S.A. zachowa¢ odleglos¢ min. 0,5m od krawgdzi wykopu

do obrysu istniejacego stupa.

b — w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury Orange Polska

S.A. na koszt naruszajacego

¢ — w miejscu skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywac recznie z

zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi. Wykonawca

jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed
przystapieniem do robdt, powotujac si¢ na numer protokotu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac sieci

ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane

organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Zgloszenie prosze wysyla¢ poprzez strong www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo przesta¢ na adres: Orange Polska

S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Ul, Okoniowa 16, 91-498

Lé6dz

d — przy skrzyzowaniu z istniejaca kanalizacja telefoniczng projektowany kabel elektryczny prowadzi¢ pod istniejaca

kanalizacja telefoniczng z zachowaniem normatywnej odleglosci pionowej

e — w miejscu skrzyzowan z kablem ORANGE Polska S.A. stosowa¢ na nim rur¢ ostonowa dwudzielng

f — w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne odlegtosci

zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma

zaktadowg ZN-15/0PL-004




— lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nie naniesionych na mapie nalezy je
zabezpieczyé i powiadomié uzytkownika oraz inspektora.

h — Projekt do uzgodnienia indywidualnego przedstawi¢ Orange Polska S.A. Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Lodzi Ul. Okoniowa 16;

i - Kolizja z istniejaca infrastrukturg teletechniczng — rozwiaza¢ kolizje i uzgodnié¢ projekt z siedziba ORANGE
POLSKA S.A. lub wystapi¢ o warunki techniczne na przebudowe sieci telefoniczne;j.

6. Zalecenia EWE Energia sp. z 0. o. :

- inwestor pokrywa wszelkie straty EWE energia sp. z o. 0. powstate w wyniku uszkodzenia gazociagu,

- dwa tygodnie przed rozpoczeciem prac powiadomié¢ pisemnie EWE

- przy skrzyzowaniu oraz zblizeniach do gazociagu zachowac odleglosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Prace

prowadzi¢ metoda wykopu recznego pod nadzorem pracownika EWE. Osoba do kontaktu : Tel. 795 529 261
7. W przypadku uszkodzenia badz zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie zostana one
odtworzone na koszt inwestora. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji ustali¢ dokladne potozenie punktéw oraz
ustali¢ z Geodeta Powiatowym sposo6b ich zabezpieczenia.
8. Konieczna jest zgloszenie tyczenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wykonanie pomiaru powykonawczego i
przekazanie wynikéw inwentaryzacji powykonawczej wykonanej w granicach terenu zamknietego do wlasciwego
terytorialnie Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; CENTRALA: Ul. Szcze$liwiecka 62,
00-973 Warszawa Tel: +48 (22)4749391; Fax: +48 (22)47492884 ; e-mail: sekretariat.kndg@pkp.pl
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Telekomunikacja Polska S.A. /
2 Rejon Wielun
Telekomunikacja Zwiazku Gmin
3 Ziemi Wielunskiej S.A.
Telekomunikacja Kolejowa
4 Zaklad Telekomunikacji w Lodzi
Przedsigbiorstwo Komunalne
5 Spoika z o.0. w Wieluniu
EWE Energia sp. z 0. o.
6 ul. 30 Stycznia 67; 66-300 Miedzyrzecz
Energetyka Cieplna
7 Spélka z 0.0. w Wieluniu
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
8 Rejon Drog Krajowych w Wieluniu
Wojewddzki Zarzad Drég w Lodzi
9 Rejon Drég Wojewddzkich w Sieradzu
10 Powiatowy Zarzad Drég w Wieluniu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
11 Budowlanego w Wieluniu
12 Urzad Miasta i Gminy w Wieluniu
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14 Wydzial Architektury i Budownictwa
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