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Zatacznik Nr 2 do SWz
Projekt umowy

ZP.271.2.16.2022

Umowa Nr ......

zawartadnia .....ccceeevvvvevneeeennennn, r. w Pgtnowie

pomiedzy:

Gming Patndéw z siedzibg Patnéw 48, 98-335 Patnow

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajgcym”
reprezentowanym przez:

Wodjta Gminy Patnow — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotkg pod nazwg ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sagdowego pod numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ... , REGON
.......................... , kapitat zaktadowy .................... zt (jeZzeli Wykonawcq jest spdtka z
ograniczong odpowiedzialnosciq lub akcyjna), wptacony ................ccueuene.... (w catosci lub w

czesci — jezeli Wykonawcg jest spotka akcyjna), zwang dalej ,, Wykonawcg”, reprezentowang
przez .......... !/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,

lub

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$é gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzacg/-ym dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg ,,..."” z siedzibg w ...
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ... (wpisa¢ adres), — zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zatacznik do umowy, NIP ... , REGON ........... , zwana/-ym dalej ,Wykonawc3g”,
reprezentowang/-ym przez ... dziatajgcg/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zatgcznik do umowy?,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pethomocnik tej osoby.
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Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego (ZP.271.2.16.2022) w trybie
podstawowym (art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

2. Zamawiajacy informuje, ze zadanie publiczne zostanie zrealizowane przy udziale

Srodkéw otrzymanych z Programu Inwestycji Strategicznych ,Polski tad”. Wysokosé
promesy wynosi 936 000,00 zt brutto.

3. Wykonawca oswiadcza, ze rozumie i akceptuje wymagania natozone przez regulamin

Programu Inwestycji Strategicznych , Polski tad”, dotyczace m. in. sposobu dokonywania

zaptaty za realizacje zadania.

4. W zwigzku z powyziszym Strony ustalajg, ze Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia finansowania inwestycji do czasu wypfaty dofinansowania z Programu
Inwestycji Strategicznych ,Polski tad” w ramach udzielonej wstepnej Promesy (ptatnos$¢
koicowa), a Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng
i Srodki, niezbedne do wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji
w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia.

5. Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
zapisow ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenistwa
narodowego w tym szczegdlnie na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

&1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne
polegajgce na: wykonaniu robdét budowlanych dla zadania pn. ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego z kompleksem lekkoatletycznym w Zateczu Matym” (dalej: Przedmiot
umowy).

2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

a) wykona roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:
e specyfikacjg warunkow zamowienia,
e dokumentacjg projektows,
e specyfikacjg techniczng odbioru i wykonania robét (STWiIORB),
e przedmiarem robot (dokument pomocniczy),
e ofertg Wykonawcy stanowigcg integralng czes¢ niniejszej umowy.
b) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg;
c) Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowq z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za
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szkody mogace powstaé w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy na
warunkach okreslonych w § 11 umowy;

d) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

e) Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujacej:

e dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt;

e oryginalne lub potwierdzone za zgodnos$é¢ z oryginatem kopie atestow
i Swiadectw potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamowienia materiatéw budowlanych, elementéw wykornczenia
statego wyposazenia i technologii;

e instrukcje, opisy i oryginaty kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robét.

3. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa boiska wielofunkcyjnego, biezni
lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchniecia kulg. Wokét boiska
zaprojektowano pitkochwyty. Boisko wielofunkcyjne zostanie wyposazone w aluminiowe
bramki z siatkg do pitki noznej, stalowe stupki z siatkg do tenisa ziemnego, stalowe stupki
do siatkdwki wraz z siatkg oraz stalowe stupki do koszykéwki wraz z koszami i
regulowanymi tablicami. W ramach budowy boiska zostang utozone betonowe obrzeza,
nastgpi wykonanie podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowej. Opaska boiska i dojscie
do boiska zostanie wykonane z kostki brukowej betonowej. Waznym elementem zadania
jest budowa 4-torowej biezni o nawierzchni poliuretanowej, skoczni do skoku w dal z
rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej oraz rzutni do pchniecia kulg. Oprécz tych
wszystkich prac w zakres zadania wchodzi réwniez zagospodarowanie terenu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze, Srodki
techniczne i finansowe pozwalajgce mu na prawidiowe zrealizowanie umowy oraz
zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie
w niej uzgodnionym.

5. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzagdzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

6. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sg zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentow:

a) Dokumentacja projektowa,
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b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
c) Przedmiar robdt.

7. Przedmiar robét zatgczony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robdt z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to,
ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg w przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia robdét wiekszej ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zZgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét, robot koniecznych do wykonania
wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
wykonania w cenie umownej.

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(STWIORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz istniejgcym
uzbrojeniem terenu i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych Przedmiotu umowy i warunkéw
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest udostepni¢ cze$é placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
inne roboty budowlane réwnolegle z zamdéwieniem objetym niniejszag umowg — jezeli
zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi
Wykonawcami lub podwykonawcami.

10. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym
w szczegblnosci dokumentacja projektowa dotyczgca Przedmiotu umowy jest w jego
ocenie kompletna i wystarczajgca do realizacji Przedmiotu umowy.

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot umowy w terminie do 9 miesiecy od
dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania catosci Przedmiotu umowy uznaje sie dzienn podpisania protokotu
odbioru koricowego bez uwag.
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3. Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

§3

Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zf netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... z,
co stanowi kwote brutto ..........cccceevuneeeenn. zt (stownie: ooovviveeeeeeee, ztotych .../100).

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcy sposdb:

1) pierwsza ptatno$¢ — ptatnos¢ finansowana z wktadu wtasnego Zamawiajacego,
przekazana w formie zaliczki w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wyptata zaliczki nastgpi w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu whniosku o jej wyptate. Wypfata zaliczki nie moze nastgpic
wczesniej niz przekazanie placu budowy i rozpoczecie prac budowlanych;

2) druga ptatnos¢ — ptatnos¢ do wysokosci pozostatego wktadu wiasnego
Zamawiajgcego, wypfacona na podstawie dostarczonej przez Wykonawce faktury
czesSciowej oraz _sporzadzonego protokotu odbioru czesci zakresu Przedmiotu

umowy, opisanego w harmonogramie robdét budowlanych;

3) trzecia ptatnos$é — ptatnos¢ korncowa w wysokosci uzyskanej promesy zostanie
wyptacona po wykonaniu catosci Przedmiotu umowy i dokonaniu jego odbioru
koAcowego. Podstawg wyptaty bedzie faktura konAcowa wystawiona przez

Wykonawce oraz sporzadzony protokdt odbioru koncowego. Zaptata nastgpi

w terminie do 35 dni od dnia odbioru koncowego inwestycji przez
Zamawiajgcego.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje

wszelkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig
wszelkich robdét budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w umowie, w tym
w dokumentacji projektowej.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana
w § 1. Przedmiar robdét ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze
robdt nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 6, Strony
przyjmujg, ze Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajagcym
z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.
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4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 6, Strony przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac
niewykonanych.

6. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 6 na zasadach okreslonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zamdéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacja projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy:

a) ztozy Zamawiajagcemu kosztorys wskazujgcy sposdb wyliczenia ceny ofertowej
z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym skfadnikéw cenotwodrczych (stawka r-g
(roboczo-godziny) w zt; Kp - koszty posrednie w % od R (,robocizny”) i S
(sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od M (materiatéw); Z- zysk w % od R, S, Kp);

b) harmonogram robét budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji i
zmian harmonogramu za kazdym razem, gdy wystgpig okolicznosci majgce
wptyw na termin realizacji prac.

8. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawecy, w szczegdlnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,
3) zlecenia robdt dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;
4) robot zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5
i 6);
5) rozliczania wykonanych zadan;

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.
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W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywaé bedg nastepujace
zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowg lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym
mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak
w wysokosci nie wyzszej niz 80% S$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktéorym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych roboét + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robdét metodg szczegdtowsq lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowg

realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i

4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych

lub przewidzianych w ktérejkolwiek czesci dokumentacji, ktdrych wykonanie okaze sie

niezbedne, a ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,

i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do

umowy Wykonawca nie moze rozpoczgé¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdét koniecznosci zawierajgcy zakres robét, stanowié bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie

podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie

obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére
moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
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zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw

i parametréw technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§4

Obowigzki stron

1. Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)

przekazanie dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia —w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robodt
budowlanych, stanowigcych Przedmiot umowy,

uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umdwionego
wynagrodzenia,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z Umowag, ze specyfikacjg warunkow

zamowienia, dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa

i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji

Przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych

robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci zabezpieczenie

i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych

z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢

oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktére mogg mieé¢ wptyw na
terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng
realizacje Przedmiotu umowy,

biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét o ktérych

mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci

ich wykonania,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,
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9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca (jesli dotyczy),

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koricowego wykonanych robét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

14) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

15) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje Zamawiajgcemu podstawe do
zadania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

16) umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdw i urzadzen
rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) udziat w przegladach gwarancyjnych,

20) przygotowanie dokumentdéw do odbioru koncowego,

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

22) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisébw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

24) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym (jesli dotyczy),

25) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu po wykonaniu robot budowlanych,

26) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
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za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

28) przygotowanie terenu,

29) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji inwestycji,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

31) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu placu budowy po zakoriczeniu robodt
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu budowy.

3. Wykonawca jest wytworcg odpadédw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia poddaje
odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

4. Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowa¢ = Zamawiajgcemu  sposdb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koficowego realizowanego
Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ na wezwanie Zamawiajgcego
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

5. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowaé w  trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposdb nienarazajgcy oséb trzecich
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkdéw ostroznosci.

8. Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

9. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a) wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne do wykonania robdt
podstawowych,
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b) niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotéw
badan i sprawdzen, protokotéw pomiarédw, protokotéw odbioréw technicznych,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajagcym wykonanie Przedmiotu
umowy, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodniern pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWIORB, oraz gdy sg niezbedne celem prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy (jesli dotyczy);

e) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepisdow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie roboét.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje poprzez dokonanie nastepujgcych
ptatnosci:
a) pierwsza ptatnos¢ — ptatnosé¢ z wktadu wilasnego Zamawiajgcego, przekazana
w formie zaliczki w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;
b) druga ptatno$¢ — ptatno$¢ do wysokosci pozostatego wktadu wiasnego
Zamawiajgcego, wyptacona na podstawie dostarczonej przez Wykonawce faktury

czesciowej oraz sporzgdzonego protokotu odbioru czesSciowego Przedmiotu
umowy;
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c) trzecia ptatnos¢ — ptatnos¢ koricowa w wysokosci uzyskanej promesy wyptacona
po wykonaniu catosci Przedmiotu umowy i dokonaniu jego odbioru koicowego,
na podstawie dostarczonej przez Wykonawce faktury koicowej.

2. Woyptata zaliczki nastepuje w ciggu 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu wniosku
o jej wypfate. We wniosku Wykonawca wskazuje numer konta bankowego na jaki ma
zostac przekazana zaliczka. Wyptata zaliczki nie moze nastgpi¢ wczesniej niz przekazanie
placu budowy i rozpoczecie prac budowlanych.

3. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamodwien publicznych wraz z oswiadczeniem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
umow podwykonawczych w sposdb umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez
podwykonawcow odrebnie dla kazdego zadania-

4. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej zgodnie z umowg faktury
VAT w ciggu 35 dni od dnia odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Faktura powinna
zostac dostarczona Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia odbioru koricowego.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedfozenie Zamawiajgcemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
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9. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt c), Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

— Nabywca:
Gmina Patndéw, Patnow 48, 98-335 Patnow,
NIP:832-19-79-664,

— Odbiorca:
Gmina Patnow, Patnéw 48, 98-335 Pgtndw,
NIP:832-19-79-664,
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2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towarow i ustug.

3) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzieh zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem pfatnosci,

4) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyiszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowag lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

16. Termin ptfatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§5A
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie .................. w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ... ztotych (stownie:
.......................... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania Iub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji powstatych od dnia odbioru koncowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktdre majg lub mogg mieé
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wptyw na moc wigzgcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokoSCi .....ccceeveueene. ztotych (stownie: .....ccovveveennneee ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru korncowego robét.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZZCA .ovvrerrerennennes ztotych (stownie: ....coeevvveenenenen. ), zostanie zwrdcona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60 miesiecy od dnia odbioru
korncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa
w przepisach ustawy — Prawo zamédwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
wust.6i7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktédrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych Ilub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana =z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczern Zamawiajgcego
w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

13. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry
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obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1843 z pdzn. zm.).

§6
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgtoszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,

b) odbidr czesciowy po realizacji czesci prac objetych przedmiotem umowy — bedacy

podstawg wystawienia faktury czesciowej,

c) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy — bedacy

podstawg wystawienia faktury korncowej.

2. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyze;j.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich przewidzianych robét, potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

4. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostang zgtoszone Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

5. Woraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty sporzadzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru potwierdzajace
ilos¢ wykonanych prac oraz protokoty, zaswiadczenia i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami. Natomiast wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego ze
zgtoszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej,

b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikéw robdt o zakonczeniu robodt
budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

e) dokumentu potwierdzajgce sposdéb zagospodarowania odpadoéw (jesli dotyczy),
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6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego/korncowego.

7. Zamawiajagcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego/koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

8. W protokole odbioru koAcowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakoriczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczerstwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odmodwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
/wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajgc termin ich
usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

e obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

e odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych jakosci wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zlecenia przeprowadzenia badan przez
niezalezne laboratorium. W przypadku, gdy wyniki badan potwierdzg watpliwosci
Zamawiajgcego, koszt wykonania ww. badan pokryje Wykonawca w terminie 7 dni od
dnia przestania mu wynikéw badan wraz z wezwaniem do zaptaty.
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§7
Obowigzki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)

ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw Kierownika budowy,

obecnosci na placu budowy co najmniej 1 raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w trakcie trwania robét budowlanych,

przed  wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi  Nadzoru  wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw,

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robot
zanikajgcych/korncowego;

uczestniczenia w odbiorze koAcowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢
robét lub opdznienie terminu zakoriczenia zadania,

informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania roboét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy sitami wtasnymi, za wyjgtkiem

robot w zakresie:
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3) e et s ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkdw:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 umowy,

c) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania uméw
na roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajgcego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zamdwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej

umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyltgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 mowy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt a), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdw.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robdét budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
iosdb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
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zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
atakze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktédrym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje umowy.

17. Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwfocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

19. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi.

20. W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 9 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposdb ustalenia zakresu dokonywane;j
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

89

Personel realizujgcy zadanie

1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ....cccovveerervnnene. srtel v ;
€-Mailiuiiii e ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawecy jest: .......ccccoeeeevieennne. snrtel e, ;
€-Mail v ;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowsa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.
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4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg przez osobe posiadajgcg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach :

— w specjalnosci ogélnobudowlanej bez ograniczen,

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktéore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazaé¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktdéra nabyta kwalifikacje zawodowe
do wykonywania dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1616) oraz ustawg z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréow
budownictwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557).

5. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy branzy ogélnobudowlanej w osobie: ................ ;nr
tel e ;e-mails i ;Upr. bud. Nre e, ;

6. Wykonawca powinien skierowaé do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
0sob ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajycego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé nowy skfad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci: urlopu lub zwolnienia trwajgcego diuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

8. Zamawiajagcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb bedg spetnialy wymagania okreSlone w SWZ oraz zgodne
z wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéw w kryterium oceny ofert,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

9. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpié
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.
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10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjgtkiem
czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemne;j
strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwioki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

1. Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, odbywac sie bedg
z udziatem Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy
zebrania Rady Budowy w celu omodwienia postepu prac i robdét oraz omdwienia
problemdéw zwigzanych z ich realizacjg. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wtasnego
uznania moze brac¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych
udziat bedzie konieczny lub pozgdany zdaniem Inspektora nadzoru.

2. W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokdt z odbytego
zebrania Rady.

3. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

4. Zamawiajgcy moze zazgda¢ zwotania dodatkowego spotkania w celu omdwienia
probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robdt objetych Kontraktem.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robdt
budowlanych, z tytutu szkdd, ktédre mogg zaistnie¢ w zwigzku realizacjg przedmiotowe;j
umowy oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
300 000,00 zt brutto.

2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji

umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamowienia, bedzie zobowigzany na co najmniej 7 dni przed utratg jej waznosci
przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnosc
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z oryginatem dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie ubezpieczenia lub kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktdrych mowa w ust. 1, wraz z ogdélnymi warunkami
ubezpieczenia.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktédrych mowa
w ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdzinienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzaé w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia

1. Zchwilg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: .......... > miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzgdzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmig tj. 60 miesiecy (poprzez ich naprawe lub
wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koficowego zapewnié¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 pkt c) umowy.

6. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

5> Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byé
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sgdu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktédrym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen Ilub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail : c.ocooececeie e,

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedituzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawniel Zamawiajgcego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg na wezwanie Zamawiajgcego, nie czesciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pdzniej niz
na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajacy jest wowczas
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zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przeglagdu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

18. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wiasny koszt usungc¢ nie pdzniej, niz w
ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe

19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym w ust. 18, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

20. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 19. Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamdéwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia przestania
wezwania, przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i zakresu obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie pdziniej niz
w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych

wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajgcy moze takze odstgpic od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapftaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwtoke w wykonaniu robdét budowlanych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 1000,00 zt

c) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w Przedmiocie umowy,
o ktorych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzied zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

d) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki,
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liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

e) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy,

f) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki,

g) w kazdym przypadku nieprzedfozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
zoryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy —w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzieri , w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

k) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktéorym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

I) za zwioke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) za kazdy przypadek, w ktorym wyniki badan sprawdzajgcych wykonywanych
zgodnie ze STWiIORB wskazg na nieosiggniecie wymaganych w projekcie wartosci
w wysokosci 500,00 zt;

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktorym zaptata powinna najpdzniej
zosta¢ dokonana,
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0) za brak obecnosci Kierownika budowy na placu budowy — w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana =z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego
w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5. Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutdow do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wtasnego
uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektroniczngj: ....ccceevveevvveveieecnce e,
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 7 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzied jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne z tytutu odstgpienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 20 % fgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
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b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane
z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§16
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, jezeli:
a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach
b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
c) gdy zwtoka wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,
d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,
e) gdy Wpykonawca nie zapewnit ciggtosci lub nie przekazat Zamawiajgcemu,
W wyznaczonym terminie, dowoddow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie
zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajgcych z umowy
f)  w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.
2. W przypadkach okreslonych w wust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. Zamawiajacy zastrzega, iz moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
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umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu

interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzieA
odstapienia,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatow wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy

d) Wykonawca niezwfocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

f)  Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

g) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$é oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane do
dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

7. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych.

8. Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia,
o ktérym mowa w ust. 7, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

Strona 31z41
ZP.271.2.16.2022 ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego z kompleksem lekkoatletycznym w Zateczu Matym”



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

POLSKI
tAD e

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze srodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 12 zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i roboét
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania na to zgody
sadu.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu
o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony witasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robdét budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3
i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedfug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdét i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkédw wynikajgcych z ust. 5-11 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczajg mozliwosé wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

a) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
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rozumiec¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktdére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzsze;j,

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamédwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury,
oile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpic w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedfuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych
do wykonania robét przez innego Wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami,
uzyskania opinii wfasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron
umowy,
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g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub  Wykonawca samodzielnie spetnia  warunki  udziatu
w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu,

h

~

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy

o dofinansowanie zadania.

i) wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie skfadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towardw i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw,

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisdw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwna rdznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztdw pracy ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy

wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za

prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,
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o wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc¢ tych kosztéw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt  wykonywania zamoéwienia przez  Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc¢ tych kosztéw.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisdw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokosc¢ tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktédrych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na wysokosc¢
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg
podwyzszenie kosztdw wykonania.
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6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozy¢
Zamawiajgcemu na pisSmie szczegdtowg analize pordwnawczg kosztow (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww.
przepisdbw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany,
a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna
po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towardéw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartosciag podatku od towardéw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartosc
obowigzujgca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt b) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt c) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o wartos$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku,
a w szczegolnosci szczegdtowa kalkulacje kosztow obejmujgcg wykaz oséb bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie wraz z wykazang wysokos$cig minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osdb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i fgczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi
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wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedfozonych wraz
z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamédwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt b) i c) majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy moga zostaé
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzieh wejscia w zycie przepisow, z ktérych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§17A
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewidujag mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, w sytuacji

wzrostu cen materiatéw lub kosztéw, powodujgcych wzrost wskaznika zmiany cen

produkcji budowlano-montazowe] ogfaszanego przez Prezesa Gtédwnego Urzedu

Statystycznego (,, Wskaznik GUS”) o ponad 12%.

2. Zmiany wysokosci wynagrodzenia bedg dokonywane wedtug zasad opisanych ponizej:

1) warto$é¢ kwartalnego Wskaznika GUS ogtaszanego przez Prezesa Gtdwnego
Urzedu Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy poréwnywana
bedzie do wartosci Wskaznika GUS ogtoszonego w terminie bezposrednio
poprzedzajgcym dzien otwarcia ofert w Postepowaniu;

2) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nastgpi w sytuacji, gdy ostatni opublikowany
kwartalny Wskaznik GUS przed:

a) dniem odbioru czesciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt b albo
b) dniem odbioru koricowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt c
wzrosnie o poziom przekraczajacy 12%;

3) Strony mogg ztozy¢ wniosek przed dokonaniem odbioru czesciowego lub
korncowego o wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie
robét zrealizowanych przed podpisaniem protokotu czesciowego lub koricowego;

4) kompletny wniosek, o ktérym mowa powyzej zostanie rozpatrzony wciggu 10 dni
od dnia zfozenia. Stanowisko Strony umowy zostanie przekazane w formie
pisemnej. Za dzied przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego przestania na
wskazany w umowie adres do doreczen;

5) Strona skfadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawié¢ w szczegdlnosci:
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a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamdwienia;

6) tgczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyisza niz 5 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy;

7) ewentualna zmiana Wynagrodzenia w sytuacji wzrostu cen materiatéw lub
kosztéw nie bedzie mozliwa za okres, w ktérym Przedmiot Umowy bedzie
realizowany w warunkach opdznienia niezawinionego przez Zamawiajacego;

8) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
Stron wyrazonej w formie aneksu do umowy;

9) Wykonawca, ktorego  Wynagrodzenie  zostato  zmienione  zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy. jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§18
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktdre chronig prawa osdb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
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5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania

sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybiei stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonaweca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone

na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym Iub sgdowym,

dotyczagcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich

planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez Inspektordw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,

materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
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danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Zze koniecznos$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepisédw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy
moze zgdac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe

trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§20
Postanowienia koricowe
1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych

w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informaciji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujacych przepisow prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w
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zwigzku z umowaq beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane poprzez zawarcie ugody
(gdy istnieje taka mozliwos¢) lub mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu przed
Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacag inne polubowne rozwigzanie sporéw. Gdy préby
polubownego rozwigzania sporu nie przyniosg rezultatu, wodwczas zostanie on
rozstrzygniety przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy s3:
1) Wypis z KRS / CEIDG
2) Dokumentacja techniczna
3) Oferta Wykonawcy

Zamawiajqgcy: Wykonawca:
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