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Zatacznik Nr 2 do SWZ
ZP.271.2.8.2023

Umowa Nr GP.P/7/2023

zawarta dnia 19.09.2023 r. w Patnowie
pomiedzy:
Gming Patnow z siedzibg Patndéw 48, 98-335 Patndow
NIP 832-19-79-664, REGON 730934714
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”
reprezentowanym przez:
Woéjta Gminy Patnow — Jacka Olczyka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak
a
Panem Arkadiuszem Mika, prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg P. H. U.
»DOMAX"” Arkadiusz Mika z siedzibg w Boronowie, ul. Grabinska 8, 42-283 Borondw, —
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP 575-138-34-87, REGON 150320725, zwanym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang przez wtasciciela pana Arkadiusza Mike dziatajgeg/-ego-na
wspdinie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umow3y”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego (ZP.271.2.8.2023) w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy informuje, ze zadanie publiczne zostanie zrealizowane przy wspétudziale
srodkéw pochodzgcych z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog.

3. Wykonawca odwiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
zapisdw ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa
narodowego w tym szczegdlnie na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
polegajace na: wykonaniu robdt budowlanych dla zadania pn. ,,Remont drogi publicznej
4528E w m. Katuze na odcinku od drogi krajowej nr 43 do drogi powiatowej nr 4521E”

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby. é—/
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(dalej: Przedmiot umowy).

W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegélnosci:

a) wykona roboty budowlane o ktdrych mowa w ust. 1 zgodnie z:

o specyfikacjg warunkéw zamowienia,

¢ dokumentacjg techniczna,

e przedmiarem robét (dokument pomocniczy),

o ofertg Wykonawcy stanowiacg integralng czes¢ niniejszej umowy.

b) Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody mogace powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy na
warunkach okreslonych w § 11 umowy;

c) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez:

a) Opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu
obowiazujgcej w czasie trwania robét budowlanych,
b) Prowadzenie dziennika budowy.
Zadanie obejmuje remont drogi na odcinku o dlugosci 3588 m. Zakres prac
przewidzianych do wykonania obejmuje:
e roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, oznakowanie tymczasowe na czas
robat),
e frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
e wypetnienie masg mineralno-bitumiczng ubytkéw i dziur w nawierzchni,
¢ scinka poboczy,
¢ wykonanie nowej warstwy S$cieralnej jezdni (nowa warstwa Scieralna wraz z
oczyszczeniem i skropieniem emulsja podioza oraz z uszczelnieniem lepiszczem
krawedzi),
e uzupetnienie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie poboczy i zjazdow
do wysokosci nawierzchni jezdni bitumicznej.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedzg, Srodki
techniczne i finansowe pozwalajgce mu na prawidtowe zrealizowanie umowy oraz
zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowiazuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie
w niej uzgodnionym.
Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.
Przedmiar robét zataczony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg techniczng oraz faktycznym
stanem w terenie. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg w
przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wigksze] ilosci robdét w
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jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe

z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot, robot

koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji technicznej nie zwalnia

Wykonawcey od obowigzku ich wykonania w cenie umownej.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
techniczng. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacjg techniczng i wplynie to na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow w
dokumentacji technicznej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktdéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje techniczna, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz istniejgcym
uzbrojeniem i stanem faktycznym terenu i nie zgtasza zastrzeien dotyczacych
Przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepnic czes¢ placu budowy innemu
podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym
niniejszg umowa ~ jezeli zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do
koordynacji prac z innymi Wykonawcami lub podwykonawcami.

9. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym

w szczegolnosci dokumentacja techniczna dotyczaca Przedmiotu umowy jest w jego

ocenie kompletna i wystarczajgca do realizacji Przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot umowy w terminie do 2 miesiecy
od dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania catosci Przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego bez uwag.

3. Termin wykonania cafosci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie

z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§3
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie

w kwocie:

1092 382,66 zf netto /J

plus nalezny podatek VAT w wysokosci 251 248,01 zi, %/‘:”4'
1) N~—
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co stanowi kwote brutto 1 343 630,67 zt (stownie: jeden milion trzysta czterdziesci trzy
tysigce szescset trzydziesci ztotych 67/100).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje

wszelkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z naleiyty starannosciag
wszelkich robdét budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w umowie, w tym
w dokumentacji techniczne;j.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana
w § 1. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze
robét nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 6, Strony
przyjmuja, ze Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajgcym
z dokumentacji technicznej bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa
w ust. 1.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacjy wskazang w § 1 ust. 6, Strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac
niewykonanych.

6. Strony przewidujag mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg techniczng wskazang w § 1 ust. 6 na zasadach okreslonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg techniczng bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zapfaty za wykonane prace.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy:

a) zfozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujgcy sposdb wyliczenia ceny ofertowej
z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia z wyszczegolnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikdéw cenotwdrczych (stawka r-g
(roboczo-godziny) w zt; Kp - koszty posrednie w % od R (,robocizny”) i S
(sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od M (materiatéw); Z- zysk w % od R, S, Kp);
8. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:
1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,

3) zlecenia robét dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w § 3 ust. 5
i6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).
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10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastgpujace
zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdtowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych
wyijéciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym
mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje} + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak
w wysokosci nie wyzszej niz 80% S$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robot metoda szczegdtowg lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac
kolejnosd¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogodle dokumentacja techniczng
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i
4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych
lub przewidzianych w ktérejkolwiek czesci dokumentacji, ktérych wykonanie okaze sie
niezbedne, a ktdre sa objete ryzykiem ryczattowym.

13. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robét dodatkowych.

14, Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajgcy zakres robét, stanowié bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie /
podlegajq zaptacie. /

16. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny ofiyg(
stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trékcie
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obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamdwieri dodatkowych, ktére
moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢

zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw

i parametrow technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

17. Ceny robot w zatagczonym do Umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze

wzgledu na inflacje.

§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

przekazanie dokumentacji technicznej w dniu podpisania umowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia —w ciggu 7 dni od podpisania umowy,

ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt
budowlanych, stanowigcych Przedmiot umowy,

uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zapftata umodwionego
wynagrodzenia,

wydanie dziennika budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z Umowa, ze specyfikacjg warunkow

zamoOwienia, dokumentacjg techniczng, ofert3 Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa

i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji

Przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych

robét zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegolnosci zabezpieczenie

i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych

z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢

oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisdéw przeciwpozarowych,

niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji technicznej;

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowg i zgodna z dokumentacja techniczng oraz wiedza techniczng realizacjg
Przedmiotu umowy,

biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét o ktérych

mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci

ich wykonania,
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8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca (jesli dotyczy),

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdiniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robét budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

14) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

15) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robét daje Zamawiajgcemu podstawe do
zadania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

16) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatléw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji technicznej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na materialy
i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawece,

19) udziat w przeglagdach gwarancyjnych,

20) przygotowanie dokumentéw do odbioru koficowego,

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

22) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroinoscig, zachowaniem
przepisbw BHP oraz przepisdéw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

24) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym (jesli dotyczy),

25) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu po wykonaniu robot budowlanych,

26) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej/
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej A
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktgrej <
przedmiotem sq roboty budowlane, i jej zmian,
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27) przedkfadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

28) przygotowanie placu budowy,

29) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakorczeniu realizacji inwestycji,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

31) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu placu budowy po zakoriczeniu robét
budowanych w terminie wspélnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu budowy,

32) systematyczne prowadzenie dziennika budowy.

3. Wykonawca jest wytwodrcy odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia poddaje
odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

4, Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu  sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego
Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ na wezwanie Zamawiajgcego
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

5. Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowat w miejscu ich wytworzenia i magazynowad selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzuje sig zorganizowac prace w sposob nienarazajacy oséb trzecich
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci.

8. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

9. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

10. Do obowigzkéw Wykonawecy nalezy takze:

a) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét

podstawowych,

b) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub

okolicznosciach, ktére mogag wptynad na jakos¢ roboét lub termin zakoriczenia roboét,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentdéw pozwalajacych na

ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotow
badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréow, protokotéw odbiorow technicznych,

Strona 8z35
7P.271.2.8.2023 ,Remont drogi publicznej 45286 w m. KaluZe na odcinku od drogi krajowej nr 43 do drogi
powiatowei nr 4521E” ~

v



- [

RZADOWY FUNDUSZ
ROZWOJU DRGG

inwentaryzacji powykonawczej (jesli dotyczy) w terminie umozliwiajacym wykonanie
Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz gdy sg
niezbedne celem prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy;

e) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu obowigzujace;j
w czasie trwania robot budowlanych.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc za:

a) przestrzeganie przepisdw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczeistwo wszelkich dziatann prowadzonych na terenie robét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektdw, drdg i terenu, a takie
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robot.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony dopuszczaja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy wytgcznie jedng faktura, tj.
fakturg koricows.

2. Faktura koricowa zostanie wystawiona po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym
robét (bez wad) zgodnie z § 6. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci
okreslonej w § 3 umowy, o ile brak bedzie podstawy do dokonywania potracen, zgodnie
z tredcia niniejszej umowy.

3. Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umodwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
w przypadku ktorych Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé¢ solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowiern publicznych wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z  zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzi //
potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawieraé&a@ﬁ/

'
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umoéw podwykonawczych w sposdb umozliwiajgcy rozliczenie robdt wykonanych przez

podwykonawcow odrebnie dla kazdego zadania-

Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT

w ciggu 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego. Faktura

powinna zosta¢ dostarczona Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia odbioru

koricowego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu

wraz z fakturg kofcowg dokumentéw wskazanych w ust. 3

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przedioiong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w lit. a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10

lit. b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10,

Zamawiajacy mozie:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze;
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy |lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 lit. c), Zamawiajacy potraci kwotg
wyplaconego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktury:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

— Nabywca:
Gmina Patndw, Patndéw 48, 98-335 Patnodw,
NIP:832-19-79-664,

— Odbiorca:
Gmina Patnéw, Patnow 48, 98-335 Patndw,
NIP:832-19-79-664,

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towardw i ustug.

3) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umdwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzier
zlecenia przelewu w wykazie podmiotdw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
o VAT - \Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdiniej
na 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem pfatnosci,

4) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosdci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdiniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

15. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zgdajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

16. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.
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§ 5A
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokoéci 5 %
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 67 181,53 ztotych (stownie:
szescdziesigt siedem tysiecy sto osiemdziesiat jeden ztotych 53/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji powstatych od dnia odbioru koricowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i
gwarancji za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg
lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci 47 027,07 ztotych (stownie: czterdziesci siedem tysiecy dwadziescia
siedem zt 07/100), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego
robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
fizyczne lub gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, wynoszgca 20 154,46 ztotych (stownie: dwadziescia tysiecy sto piecdziesiagt
cztery zt 46/100), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi tj. po okresie 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji
umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznosé na czas okreslony w umowie.

lezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktdrych mowa
wust.6i7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigedzy na rachunek Wykonawcy.
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11. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedtozonej do =zaptaty przez Wykonawcg oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeri Zamawiajgcego
w catoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czgsci od
Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgtoszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,

b) odbidér koricowy po zakoriczeniu catosci prac objgtych przedmiotem umowy - bedacy

podstawg wystawienia faktury koncowej.

Wykonawca winien zgtaszaé gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej.

3. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich przewidzianych robét, potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

4. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostang zgtoszone Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

b) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

c) oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikéw robdt o zakorczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu roboét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

d) dokumenty potwierdzajgce sposéb zagospodarowania odpadéw (jesli dotyczy).

6. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie do 10(9ni/
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego. f
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Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koricowego strony wskazg w szczegblnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakoriczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, jednak uniemoszliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odmdwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
/wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

e obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
e odstapi¢ od umowy lub zgdaé¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt, bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Sadu.
W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zaméwienia z usunigtymi wadami istotnymi.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych jakosci wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia przeprowadzenia badan przez
niezalezne laboratorium na koszt Wykonawcy, ptatne w terminie 7 dni od dnia
przestania Wykonawcy wynikéw badan wraz z wezwaniem do zaptaty.

&7

Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztoienia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw Kierownika budowy,

2) obecnosci na placu budowy co najmniej 1 raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego w trakcie trwania robét budowlanych,
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3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi  Nadzoru  wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji technicznej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowiazany jest odkryé¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
rob6t, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) informowania Inspektora Nadzoru 0 terminie odbioru robét
zanikajgcych/koncowego;

9) uczestniczenia w odbiorze koAcowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwlocznego informowania pisemnie i droga elektroniczna Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wpiynac na jakos¢
robét lub opéinienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ Przedmiot umowy sitami wtasnymi, za wyjatkiem
robot w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotfaczyé

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdréj

2 Jezeli z tresci oferty Wykonawey wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdline czesci zamodwienia zainiyza/
powierzyé podwykonawcy (podwykonawcom).
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przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego

z opisanych ponizej przypadkdow:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuiszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 umowy,

¢) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznoéci
Wykonawecy przez Zamawiajgcego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umdw
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptac;i
i zgody Wykonawcy,

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krdétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezern do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 mowy.

6. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt a), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

7. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.

8. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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20. W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 9 stosuje sie odpowiednio, z zastrzeieniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujgcy zadanie

Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: Joanna Pazgan; nr tel.: 43/886 20 20 wew.
20; e-mail: joannapazgan@patnow.pl ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawecy jest: Arkadiusz Mika; nr tel.:

Osoby wymienione w wust. 1 nie sg upowainione do podejmowania decyzji
powodujgeych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg przez osobe posiadajacg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach:

— w specjalnosci drogowej, ogdinobudowlanej bez ograniczen,

lub odpowiadajgce im waine uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe
do wykonywania dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawg z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy branzy drogowej w osobie:

Wykonawca powinien skierowaé do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
os6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczegdlnosci: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
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9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnoé¢ za roboty
budowlane, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

11. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

12. Powierzenie wykonania czeéci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeéci zaméwienia.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziafania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy i bgdzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu lub kryteridéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

16. Zamawiajacy z3da, aby przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile s3
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
ios6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizagji umowy,
atakze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje umowy.

17. Zamawiajacy moze zazadac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczert w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawecy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy. /’

19. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawc //
zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacégo
podwykonawecy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi. <
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niz 14 dni, émierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedfozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ oraz zgodne
z wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéw w kryterium oceny ofert,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

9. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiang ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas zastapienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty dorgczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnoéci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwloki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

1. Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, odbywac sig beda
z udziatem Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy
zebrania Rady Budowy w celu oméwienia postgpu prac i rob6t oraz oméwienia
probleméw zwigzanych z ich realizacjg. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wiasnego
uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych
udziat bedzie konieczny lub pozgdany zdaniem Inspektora nadzoru.

2. W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sig zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.

3. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osob
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

4, Zamawiajacy moze zazadaé zwotania dodatkowego spotkania w celu omowienia
problemodw zwigzanych z realizacjg prac i rob6t objetych Kontraktem.
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§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét
budowlanych, z tytutu szkéd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku realizacjg przedmiotowe;j
umowy oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancyina nie mniejsza niz
400 000,00 zt brutto.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caty okres realizacji

umowy. Jezeli Wykonawca przedfozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamdwienia, bedzie zobowiagzany na co najmniej 7 dni przed utrata jej waznosci
przedtozyé nowg polise na okres kolejny pod rygorem zapfaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzier zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za  zgodnodé
z oryginatem dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie ubezpieczenia lub kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktdrych mowa w ust. 1, wraz z ogdlnymi warunkami
ubezpieczenia.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdinienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia

1. Zchwilg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: ...60....3 miesigcznej gwarancji jakoici na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoéci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnieh z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowiazuje sie do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okredlonego rekojmig tj. 60 miesiecy (poprzez ich naprawe lub
wymiane).

3 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt c) umowy.

Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajagcy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarandji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie do 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ie usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
wust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozedn lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail : domax.biuro@wp.pl

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jeieli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust, 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnienn Zamawiajgcego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do pisemn
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
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1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtoéciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda na wezwanie Zamawiajgcego, nie czeciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pdziniej niz
na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz w
ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 18, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 19. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ zamawiajgcego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamodwienia, wszystkich 0séb wykonujacych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia.
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia przestania
wezwania, przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa Ww ust 1 niniejszego paragrafu. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegllnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
zfozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
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zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy O prace
i zakresu obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia o0s6b wykonujacych ww. czynnosdci nie poiniej niz
w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4, W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnoéci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawcg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze takze odstapic od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowiagzku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych
w nastepujgcych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu robdt budowlanych — w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy —w wysokosci 1000,00 zt

c) za zwioke w usuwaniu wad lub usterek w Przedmiocie umowy,
o ktorych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia_
brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, Iiczonyyo’d/
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terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie
wigcej niz 10 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

d) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

e) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezpodrednia zaptata,
o ktdrej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,

f) w kaidym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000,00 zt za kaidy stwierdzony
przypadek,

h) w kazdym przypadku nieprzedfozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosé
zoryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktéorym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzierr , w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

k) za zwloke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

[) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) za kazdy przypadek, w ktorym wyniki badan sprawdzajacych wskazg na
nieosiggnigcie wymaganych w projekcie wartosci w wysokosci 500,00 zi;

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdziniej
zostac dokonana,
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o) za brak obecnosci Kierownika budowy na placu budowy przynajmniej 1 raz w
tygodniu lub niestawienie sie pomimo wezwania ~ w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajacy ma prawo do potragcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zapfaty przez
Wykonawce po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana =z faktury przedtozonej do zapfaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczefl Zamawiajgcego
w cafoéci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czgsci od
Wykonawecy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia
robdt lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegajag mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wiasnego
uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
ul. Grabinska 8, 42-283 Boronodw,

b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78! § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: domax.biuro@wp.pl

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§ 15
Kary umowne z tytutu odstgpienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,/o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajacy w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogy byé potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy,
w sposob niezgodny z dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w wezwaniu nie krétszego niz 7 dni;

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

c) gdy zwioka wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni;

d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni;

e) gdy Wykonawca nie zapewnit ciggtosci lub nie przekazat Zamawiajagcemu,
w wyznaczonym terminie, dowoddw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie
zapewnit jego ciggtosdci w okresach wynikajgcych z umowy;

f) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa
w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

4. Zamawiajgcy zastrzega, iz moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy mozie zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegétowe:
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a) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku, wedfug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzied odstgpienia od umowy, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robodt nieobjetych umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce,

e) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wlasnoéci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opuscic¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

f)  Wykonawca przekaie znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajacego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnosé oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacjg
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidlowo wykonane do
dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

7. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

8. Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia,
o ktérym mowa w ust. 7, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

9. Wykonawca jest zobowigzany zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyiszego
obowiagzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robét tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania na to zgody sadu.

10. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu
o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wifasnosci lub
bezpieczerstwa robot.

11. W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru robdt przerwanych i robé;c//
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe d

wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku. %
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12. W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktdrej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktdrym mowaw § 3 i
§ 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

13. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzied odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materialy i urzagdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

15. W przypadku braku wspéidziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkdw wynikajgcych z ust. 5-11 czynnoici te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obciazy ich kosztami Wykonawce, bez koniecznosci uzyskiwania zgody
sgdu.

§17
Zmiany umowy

1. Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyiszej, przez ktdrg nalezy
rozumieé¢ zdarzenia niezaleine od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przedfuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyiszej,

b) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamdwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury,
oile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é, przy czym przedtuienie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych

c) przediuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
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w dokumentacji technicznej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe
dni niezbedna Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami wewngtrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji technicznej lub o liczbe dni niezbednych
do wykonania robét przez innego Wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

d) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
technicznej oraz do przeprowadzenia uzgodnied (ustaler) z wiasciwymi organami,
uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji technicznej zmian nie moze skutkowaé
zwiekszeniem (zmiang) zakresu s$wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

e) przediuzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbgdnym do wykonania
rob6t zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

f) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezpoéredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia fub $wiadczenia stron
umowy,

g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia  warunki  udziatu
w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich

dokumentow, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
h

N

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie zadania.
i) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie skfadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegblnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepisow,
2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca,
i Zamawiajgcy. "

4. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany: / ,-i‘
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a) stawki podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisow prawa wprowadzajacych zmiang stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czgsci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana kosztéw pracy
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
pracg albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zamdwienia  przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

* udowodni, e zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

» wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezern dotyczacych

wysokosci kosztoéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoéci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt  wykonywania  zaméwienia  przez = Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

o wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysokos¢ tych kosztow.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw

wynika ze zmiany przepisdw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat
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do pracowniczych planéw kapitalowych i ma wplyw na koszt wykonywania

zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych — zmian

wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawcg,

e wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokoséci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
7e zmiany o ktérych mowa w ust. 4 majg bezpoéredni wplyw na wysokos$¢
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg
podwyiszenie kosztow wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyc
Zamawiajacemu na pi$mie szczegStowa analizg poréwnawczg kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.
przepisdw z powotaniem sig na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany,
a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna
po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomigdzy nowa
wartoécig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towarow
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowiazujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt b) czgsc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoéci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgca ze zmiany kwoty
wynagrodzeri o0séb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt c) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawecy, jaka bedzie on zobowigzany dodatko
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty nglt/
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wynagrodzenia 0oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
b) i ¢} jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$é ztoienia takiego wniosku,
a w szczegolnosci szczegdtowy kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie wraz z wykazang wysokoscia minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne bad? zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i taczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedfozonych wraz
z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazac, Ze zaistniata zmiana ma bezpoéredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, Ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt b) i c) maja wptyw na koszty
wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy mogg zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzier wejécia w zycie przepiséw, z ktérych
wynikajq te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamodwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktdre chronig prawa osdb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym 2z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
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3) dotozy¢ nalezyte] starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznieri do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktdrej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sig
z obowiazku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbgdnej zwtoki
zgtasza je administratorowi, nie poézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
érodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do usunigcia uchybiert stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spefnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzyé dane osobowe objete niniejsza umowq do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

12. Podwykonawca, winien spetniaé¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdinosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okredlonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez Inspektorow

upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. e~ 4
15. Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji, danyiﬁd

materiatéw, dokumentdéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz @
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danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepisoéw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy
moze zgdac od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczy, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie begdg miatly
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przeniesé¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe

trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§20
Postanowienia koricowe
1. Strony zobowiazuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych

w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
7 obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umow3 stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zaigdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace
w zwigzku z umowa bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane polubownie. Gdy proby
polubownego rozwigzania sporu nie przyniosg rezultatu, wowczas zostanie
on rozstrzygniety przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy s3:
1) Wypis z KRS / CEIDG
2) Dokumentacja techniczna
3) Oferta Wykonawcy

Zamawiajgcy: Wykonawca:
/k___\_‘ H_,/

SKARBNX, GMINY
LYo '\:vj

mier Alakeandm

GAMINA PATNOW
waj. Lodzkie, pow. Wieloiski
U8-335 Pamndw 48
rel fux (43) 8865220
\IP:832-19-79-664. REGON 730934714
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