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Zatacznik Nr 2 do SWZ
2P.271.2.7.2023

Umowa Nr GP.P/8/2023

zawarta dnia 21.09.2023 r. w Patnowie

pomiedzy:

Gmina Patndw z siedziby Patndw 48, 98-335 Patnow

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

Woajta Gminy Patnow — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak

a

Panem Arkadiuszem Mika, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg P. H. U.
~DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibg w Boronowie, ul. Grabinska 8, 42-283 Borondw, —
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP 575-138-34-87, REGON 150320725, zwanym dalej
JWykonawcg”, reprezentowang przez wtasciciela pana Arkadiusza Mike dzialaigearegone

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,
o nastepujgcej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego (ZP.271.2.7.2023) w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych.

2. Zamawiajacy informuje, Ze zadanie publiczne zostanie zrealizowane przy udziale
srodkéw otrzymanych z budietu Wojewddztwa todzkiego w ramach dziatania
obejmujgcego modernizacje drég dojazdowych do gruntéw rolnych, na ktdre
Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie
zapisow ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego w tym szczegdlnie na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

//__/ /f
! Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby. ;O
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Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne
polegajagce na: wykonaniu robét budowlanych dla zadania pn. ,Przebudowa drogi
wewnetrznej w m. Grebien | Popowice” (dalej: Przedmiot umowy).

2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

a) wykona roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:

specyfikacjg warunkéw zamdéwienia,
e dokumentacjg technicznag,
* przedmiarem robot (dokument pomocniczy),
» ofertg Wykonawcy stanowiacg integralng czgs$é niniejszej umowy.

b) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza;

¢) Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialnoéci cywilnej za
szkody moggce powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy na
warunkach okreslonych w § 11 umowy;

d) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujace;j:
e dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét; '
e oryginalne lub potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie atestéw
i Swiadectw potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamdwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykoriczenia
statego wyposazenia i technologii;
e instrukcje, opisy i oryginaty kart gwarancyjnych urzgdzerh zamontowanych
w wyniku realizacji robét.
b) Opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu
obowigzujgcej w czasie trwania robdt budowlanych.
3. Zadanie obejmuje przebudowe drogi na odcinku o diugosci 990 m. Zakres prac
przewidzianych do wykonania obejmuje:
¢ wykonanie korekcyjnego profilowania istniejgcej nawierzchni drogi,
* wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa famanego 32-63 mm, grubosci 20 cm po
zageszczeniu, z profilowaniem spadku daszkowego 2% o szerokosci 4m,
* wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, gruboséci 10 cm po
zageszczeniu, z profilowaniem spadku daszkowego 2, o szerokosci 4m,
e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grubosci 10 cm, ze spadkiem
do 6%, o szerokosci 0,5 m,
e wykonanie badan zageszczenia nawierzchni,
* roboty geodezyjne — tyczenie osi drogi ( granice pasa drogowego sa ustalone i
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oznakowane w terenie) oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Ponadto zadanie:
¢ przewiduje konserwacje i odmulenie przepustu w km 0+940,
e utylizacje odpadéw powstatych w trakcie realizacji rob6t i zwigzane z tym koszty
obcigzajg wykonawce robot.
Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa tamanego pochodzenia wapiennego (w tym
trawertyn) i dolomitowego.

Wykonawca os$wiadcza, Ze posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze, S$rodki
techniczne i finansowe pozwalajgce mu na prawidiowe zrealizowanie umowy oraz
zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie
w niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadad
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

Przedmiar robot zataczony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg techniczng oraz faktycznym
stanem w terenie. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowg w
przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robdt w
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe
z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét, robé6t
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umownej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
techniczng. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne
z dokumentacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w
dokumentacji technicznej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca os$wiadcza, ie zapoznat sie z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje techniczng, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz istniejgcym
uzbrojeniem i stanem faktycznym terenu i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych
Przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepnié¢ cze$é placu budowy innemu
podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle z zamdéwieniem objetym
niniejszg umowg — jezeli zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do
koordynacji prac z innymi Wykonawcami lub podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, e wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym
w szczegolnosci dokumentacja techniczna dotyczaca Przedmiotu umowy jest v@g?o
ocenie kompletna i wystarczajgca do realizacji Przedmiotu umowy.
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Termin realizacji

. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé Przedmiot umowy w terminie do 2 miesiecy od

dnia podpisania umowy.

Za termin wykonania catosci Przedmiotu umowy uznaje sie dzieri podpisania protokotu
odbioru koficowego bez uwag.

Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§3
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
w kwocie:

359 709,34 zt netto

plus nalezny podatek VAT w wysokosci 82 733,15 zt,

co stanowi kwote brutto 442 442,49 zt (stownie: czterysta czterdziesci dwa tysigce
czterysta czterdziesci dwa ztote 49/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje

wszelkie koszty zwigzane z nalezytym wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z naleiyty starannosécig
wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w umowie, w tym
w dokumentacji techniczne;j.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana
w § 1. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze
robét nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 6, Strony
przyjmujg, ze Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajagcym
z dokumentacji technicznej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
wust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 6, Strony przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac
niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg techniczng wskazang w § 1 ust. 6 na zasadach okreélonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moie wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjg techniczng bez
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uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do

reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
7. Wykonawca przed podpisaniem umowy:

a) ztozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej
z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g
(roboczo-godziny) w zt; Kp - koszty posrednie w % od R (,robocizny”) i S
{sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od M (materiatéw); Z- zysk w % od R, S, Kp);

8. Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,

3) zlecenia robét dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;

4) robdt zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w § 3 ust. 5

i6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

9. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako uproszczony zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywaé bedg nastepujgce
zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez
Wykonawce metody szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym
mowa w ust. 7;

2

~—

ceny materiatdw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu {cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak
w wysokosci nie wyzszej niz 80% $redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3

e

ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta

z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne_7
narzuty (ani Kp ani Zysk);

Strona5:z
2P.271.2.7.2023 ,Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Grebiet i Popowice” vy Q



12.

13.

14.

15,

16.

17.

ZpP.271.2.7.2023 ,Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Grebien i Popowice”

wojewddztwo ®

tadzkie dotacje

o

N-. LODZKIE NA PLUS

4) Do wyceny robét metodg szczegétowg lub uproszczong nalezy stosowad, zachowujac
kolejnosc¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjs techniczng

realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i
4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych
lub przewidzianych w ktérejkolwiek czesci dokumentacji, ktérych wykonanie okaze sie
niezbedne, a ktdre sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktdrych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robodt, stanowié bedzie
podstawg do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegajg zaptacie.

Wszelkie skfadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigce] przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwier dodatkowych, ktére
moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢
zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw
i parametrow technicznych co w zamdéwieniu podstawowym.

Ceny robot w zatgczonym do Umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

84

Obowigzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji technicznej w dniu podpisania umowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamdwienia — w ciggu 7 dni od podpisania umowy,

3) ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét
budowlanych, stanowigcych Przedmiot umowy,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zapftata umdwionego
wynagrodzenia,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z Umowa, ze specyfikacjg warunkdw
zamdwienia, dokumentacjg techniczng, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczeristwa,
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2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,

o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji

Przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosdci zabezpieczenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidfowosc
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

5) nadzOr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisdw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji technicznej;

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowa i zgodng z dokumentacja techniczng oraz wiedza techniczng realizacjg
Przedmiotu umowy,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét o ktérych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzeri sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (jesli dotyczy),

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robét,

12) uporzgdkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz
termin odbioru koricowego wykonanych robaét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robdt budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

14) zgtoszenie wykonania robdt do odbioru,

15) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje Zamawiajgcemu podstawe do
zgdania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

16) umoiliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji technicznej zatwierdzenie bedzie «7

wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem, // 4
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18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materiaty
i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) udziat w przegladach gwarancyjnych,

20) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

22) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroinodcig, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

24) utrzymanie w nalezyte] sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym (jeli dotyczy),

25) przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajacemu po wykonaniu robét budowlanych,

26) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

28) przygotowanie placu budowy,

29) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakoficzeniu realizacji inwestycji,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

31) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu placu budowy po zakoriczeniu robdt
budowanych w terminie wspdinie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie pdiniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu budowy.

3. Wykonawca jest wytwodrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia poddaje
odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

4. Wykonawca zobowigzany  jest udokumentowaé  Zamawiajgcemu  sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koticowego realizowanego
Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawi¢ na wezwanie Zamawiajacego
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.
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5. Wytworzone podczas prac rozhiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowa¢ selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowac w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowiazuje sig zorganizowaé prace w sposob nienarazajacy 0s0b trzecich
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robot, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdinych $rodkéw ostroznosci.

8. Do dnia komisyjnego odbioru korficowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

9. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

10. Do obowiazkdw Wykonawecy nalezy takze:

a) wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

b) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o0 problemach technicznych lub
okolicznoéciach, ktére moga wptynaé na jakosé robét lub termin zakoriczenia robot,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegblnosci: protokotow
badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbiordw technicznych,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym wykonanie Przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnier pozwolen,
zezwoler, decyzji i zg6d niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z dokumentacja techniczng oraz gdy sg
niezbedne celem prawidiowego wykonania Przedmiotu umowy;

e) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu obowigzujgcej
w czasie trwania robét budowlanych.

11.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i doz6r mienia na terenie robdt, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robot na terenie
przyjetym od zamawiajacego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

¢} szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i 0s6b trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcg, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokryé w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drog i terenu, a takie
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robét. —

~
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§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony dopuszczajg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy wytgcznie jedna faktura, tj.
faktura koricows.

Faktura koricowa zostanie wystawiona po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koricowym
robét (bez wad) zgodnie z § 6. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci
okreslonej w § 3 umowy, o ile brak bedzie podstawy do dokonywania potrgcen, zgodnie
z trescig niniejszej umowy.

Do faktury koricowej wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzeri wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw,
w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnogé solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z odwiadczeniem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleinoéci
wynikajagcych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takie przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zapfaty bedzie
potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
umow podwykonawczych w sposéb umotliwiajgcy rozliczenie robdt wykonanych przez
podwykonawcéw odrebnie dla kazdego zadania-

Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowyg faktury VAT
w ciggu 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego. Faktura
powinna zosta¢ dostarczona Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia odbioru
koncowego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu
wraz z fakturg koficowg dokumentéw wskazanych w ust. 3

Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane, oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.
Bezpodrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wyltgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

a) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedioiong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w lit. a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
lit. b}, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11 lit. ¢), Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktury:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

— Nabywca:
Gmina Patnéw, Patnow 48, 98-335 Patnéw,
NiP:832-19-79-664,

— Odbiorca:
Gmina Patndw, Patnéw 48, 98-335 Patnow,
NIP:832-19-79-664,

2) Zapfata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towardw i ustug.

3) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w umodwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien
zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
OVAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
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niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdiniej
na 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

4) W przypadku, w ktdrym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek

bankowy zawarty w powyiszym Wykazie w terminie podiniejszym, ustalony
pierwotnie termin pfatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowag lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Z3dajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

16. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§ 5A
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
naleizytego wykonania umowy w formie pienieznej w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 22 122,12 ztotych (stownie: dwadziescia
dwa tysigce sto dwadziescia dwa zt 12/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentuaine
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienaleiytego
wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji powstatych od dnia odbioru kofncowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wvykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie naleiytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i
gwarancji za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg
lub moga mie¢ wpltyw na moc wigigcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokodci 15485,48 ztotych (stownie: pietnascie tysigcy czterysta
osiemdziesigt pie¢ zt 48/100), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
fizyczne lub gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, wynoszaca 6 636,64 ziotych (stownie: sze$¢ tysiecy szeséset trzydziesci szes¢ zt
64/100), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po
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okresie 60 miesiecy od dnia odbioru koricowego. W trakcie realizacji umowy

Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamodwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

9. lezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o ktérych mowa
wust.6i7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umowne] i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przediozonej do =zapfaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego
w catoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgtoszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,
b) odbidr kocowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy - bedacy
podstawg wystawienia faktury koricowej.
2. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej.
3. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich przewidzianych robét, potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.
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4. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang zgloszone Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgtoszeniem do korcowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowe;j,

b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzed iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikéw robdt o zakoriczeniu robdt
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

e} dokumenty potwierdzajace sposdb zagospodarowania odpadow (jesli dotyczy).

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koricowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmdwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
/wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajgc termin ich
usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moie:

e obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

e odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt, bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Sadu.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana
umowy bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi.
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12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczgcych jakosci wykonania przedmiotu

umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia przeprowadzenia badan przez
niezaleine laboratorium na koszt Wykonawcy, ptatne w terminie 7 dni od dnia
przestania Wykonawcy wynikdw badan wraz z wezwaniem do zaptaty.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zfozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia o przyjeciu
obowigzkdw Kierownika budowy,

2) obecnosci na placu budowy co najmniej 1 raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w trakcie trwania robdt budowlanych,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie  Inspektorowi Nadzoru  wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami " lub ustalonych w dokumentacji technicznej préb i badai przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) informowania Inspektora Nadzoru 0 terminie odbioru robét
zanikajgcych/koncowego;

9) uczestniczenia w odbiorze konicowym zadania, w tym kontroli organdéw
uprawnionych,

10) niezwiocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakosé
robdt lub opdinienie terminu zakoriczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8

Podwykonawcy

7
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1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Przedmiot umowy sitami wiasnymi, za wyjatkiem

robot w zakresie:

(VS N

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcdw).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkow:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamodwienia, wskazany w § 2 umowy,

¢} umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdinosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajgcego,

g} umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

2 Jeieli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczeg6lne czesci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 mowy.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreSlony w ust. 3 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

7. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umodw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umodw

o podwykonawstwo.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pethg odpowiedzialno$é za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdw.

11. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcdw.

12, Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzart Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

14, Jakakolwiek przerwa w realizacji robdét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

16. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile s3
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
iosOb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
atakze przekazuje informacie na temat nowych podwykonawcéw, ktorym
w poiniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje umowy.

17. Zamawiajgcy moze zaigdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Unidwa
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o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawece lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczed w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jeieli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi.

W sytuacji, o ktdrej mowa wyzej, ust. 9 stosuje sig odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia zakresu dokonywane;j
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie

Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcj ze strony Zamawiajacego jest: Joanna Pazgan; nr tel.: 43/886 20 20 wew.
20; e-mail: joannapazgan@patnow.pl ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: Arkadiusz Mika; nr tel.

e-mail:
Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowainione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowiedl umowy, w szczegdélnodci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnoéci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg przez osobe posiadajacg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, w specjalnosciach:
— w specjalnosci drogowej, ogélnobudowlanej bez ograniczen,
lub odpowiadajgce im waine uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wezesniej obowigzujacych przepiséw.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazaé¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe
do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej — zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawg z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw
budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

5. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika hudowy branzv drogowej w oscbie: 4; nr tel.:
\“‘

6. Wykonawca powinieh skierowac do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
0s0b ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowéna przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sktad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczegéinosci: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuiej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powzigcia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyizszych zdarzen.

8. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych o0s6b beda spetniaty wymagania okredlone w SWZ oraz zgodne
z wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéw w kryterium oceny ofert,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydituzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

9. Zamawiajacy lub osoba upowainiona przez Zamawiajgcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
W jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkdéw
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajaca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jako$ci

1. Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, odbywac sie beda
z udziatem Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy
zebrania Rady Budowy w celu oméwienia postepu prac i robdt oraZ/onéwienia
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probleméw zwigzanych z ich realizacjg. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wiasnego
uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych
udziat bedzie konieczny lub pozgdany zdaniem Inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktdrym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajgcy moze zazadaé zwofania dodatkowego spotkania w celu omdwienia
problemdéw zwigzanych z realizacja prac i robét objetych Kontraktem.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét
budowlanych, z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieé¢ w zwigzku realizacjg przedmiotowej
umowy oraz od odpowiedzialnoéci cywilnej (OC) na sume gwarancying nie mnieisza niz
250 000,00 zt brutto.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywad przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przediozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamowienia, bedzie zobowigzany na co najmniej 7 dni przed utraty jej waznosci

przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dziert zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem dokumentéw potwierdzajacych posiadanie ubezpieczenia lub kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktédrych mowa w ust. 1, wraz z 0gollnymi warunkami
ubezpieczenia.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawcg obowigzkdw, o ktdérych mowa
w ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdénienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia

Z chwilg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: ....60....° miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

3 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$é uzytkowsg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjag w celu
przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnief z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreélonego rekojmia tj. 60 miesiecy (poprzez ich naprawe lub
wymiane).

4, Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane s wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt c) umowy.

6. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawniers wynikajgcych
Z gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie do 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byc
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Zze usuniecie wady nie jest moiliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sgdu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwsze] kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

10. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
wust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

11. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.

12. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,

na adres e-mail : domax.biuro@wp.pl
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. W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usunaé

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
0 wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnieri Zamawiajgcego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rgkojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtoéciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci,

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda na wezwanie Zamawiajacego, nie czesciej
niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pézniej niz
na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz
Zzwezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad i usterek w okredlonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usunaé nie pdzniej, niz w
ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 18, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
wust. 19. Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajgcego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych,

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamodwienia, wszystkich osob wykonujgcych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia.
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(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia przestania
wezwania, przedstawi Zamawiajgcemu os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. O$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreélenie podmiotu skfadajacego odwiadczenie, date
zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy O pracg
i zakresu obowiagzkdw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia o0sob wykonujacych ww. czynnosci nie pdiniej niz
w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

a) 2adania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speifniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od
umowy z przyczyn zaleinych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:
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za zwtoke w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieri zwtoki, liczony od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub

nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jeéli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 1000,00 zt

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w Przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwitoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokoéci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy;

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktdrego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokoéci 2% wynagrodzenia brutto
o ktédrym mowa § 3 ust. 1 umowy,

w kazdym przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —~ w wysokoici 2 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezapfaconej naleznoéci
za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosé
zoryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzieri zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzief , w ktdrym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

za zwiloke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 1000,00 zt za kaidy dziern zwiloki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,
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I) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktdérej mowa w § 13

ust. 3 umowy — w wysokosci po 1000,00 zt za kazdy dzieri zwioki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

m) za kaidy przypadek, w ktorym wyniki badan sprawdzajgcych wskazg na
nieosiggniecie wymaganych w projekcie wartosci w wysokosci 500,00 zt;

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzied zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpéiniej
zostac dokonana,

o) za brak obecnosci Kierownika budowy na placu budowy przynajmniej 1 raz w
tygodniu lub niestawienie sie pomimo wezwania — w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiécie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajacy ma prawo do potragcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedfoionej do zapfaty przez
Wykonawce po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedtozonej do =zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego
w catodci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5. Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia
robdt lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réinych
tytutdw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wtasnego
uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
ul. Grabinska 8, 42-283 Boronow,

b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: domax.biuro@wp.pl

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dziert jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b} w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dziern wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

-

)
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§15
Kary umowne z tytutu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleinych
od Wykonawcy ~ w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytutu odstagpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnoéé Zamawiajacy w wysokosci

20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy, z wyjgtkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg byé potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace Przedmiot umowy,
w sposob niezgodny z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami Inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeri i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w wezwaniu nie krétszego niz 7 dni;

b} gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

¢) gdy zwtoka wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni;

d) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni;

e) gdy Wykonawca nie zapewnit ciggtosci lub nie przekazat Zamawiajacemu,
w wyznaczonym terminie, dowoddw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie
zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajacych z umowy;

f} w przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.
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2. W przypadkach okres$lonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Zamawiajacy zastrzega, iz moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomodci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie moina byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigiajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) w terminie wspdinie uzgodnionym przez strony, ale nie diuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegdfowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

c¢) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzieri odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktdre odpowiada Zamawiajgcy

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 7 dni od daty odstapienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce,

e) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opuscié go najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

f) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacjg
projektowa, najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane do
dnia odstgpienia wedtug cen na dzied odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do whudowania w inny obiekt.

7. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

8. Wykonawca niezwiocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia,
o ktérym mowa w ust. 7, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce witasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu. _—
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Wykonawca jest zobowigzany zorganizowa¢ usunigcie sprzetu i rob6t tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania na to zgody sadu.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu
o odstgpieniu poleced Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wihasnosci  lub
bezpieczeistwa robot.

W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robét przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieri odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegélnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowiazany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i
§ 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktdra jest winna odstapienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkow wynikajacych z ust. 5-11 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigZy ich kosztami Wykonawce, bez koniecznosci uzyskiwania zgody
sadu,

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamodwien

publicznych, strony dopuszczajy mozliwosé wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawecy,

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyiszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
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b) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze

nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury,
oile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych

c) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji technicznej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamodwienia nastagpi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji technicznej lub o liczbe dni niezbednych
do wykonania robét przez innego Wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagad
bedzie przedfuzenia terminu realizacji;

d) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapic w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
technicznej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji technicznej zmian nie moze skutkowacd
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigce] zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

e) przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

f) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

g) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu

w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania

o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich

dokumentoéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
g /Strong;lﬁ z 4

2P.271.2.7.2023 ,Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Grebieri i Popowice” ~¥ ,—é‘éﬁ(

./’

h

—



wajewsdzfwo ®

tadzkie | dotace

£ODZKIE NA PLUS

Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie zadania.

i) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wehodzacymi w zycie po terminie skfadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegéinosci przepisami o podatku od towarédw i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepisow,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosici formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o0 zmiane umowy moze wystgpi¢ zardwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

4. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisdw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajgcy dopuszcza moiliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwna rdéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czgsci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

* udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

» wykaze, jaka czgs¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezenn dotyczgcych

wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosdci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamodwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamodwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
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¢ udowodni, Zze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysoko$c¢ tych kosztow,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.

o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moie ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztédw ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat

do pracowniczych planéw kapitalowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

o wykaze, jakg czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

5. Strona wnioskujgca o zmiang wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg
podwyzszenie kosztéw wykonania.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozy¢
Zamawiajgcemu na pismie szczegdtowa analize poréwnawczg kosztdw (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.
przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktdrych wynikajag ww. zmiany,
a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) czeéé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna
po zaistnieniu ww, okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ rdznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoécig podatku od towardw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartoéé
obowigzujacg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt b) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po

zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, utegﬁi,e
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zmianie 0 wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty

wynagrodzern o0sob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych osdb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt c) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia 0séb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku,
a w szczegolnosci szczegotowa kalkulacje kosztéw obejmujacy wykaz oséb bezposrednio
wykonujacych zamdwienie wraz z wykazang wysokoscia minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osdb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych |lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne bad:Z zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i taczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz
z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien
wykazad, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt b) i ¢) majg wptyw na koszty
wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy mogg zostaé
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktdrych
wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osdb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
érodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczeristwa odpowiadajagcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowazniert do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdre beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panistwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania

sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki

zgtasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi,

Zamawiajacy realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac 0 kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie diuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moie powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone

na Wykonawce. /}:
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13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez Inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba e konieczno$é ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiazujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy
moze zgdac od osoby, ktdrej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§20
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
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dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidiowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce
w zwigzku z umowg bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane polubownie. Gdy prdby
polubownego rozwigzania sporu nie przyniosg rezultatu, wodwczas zostanie
on rozstrzygniety przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy s3a:

1) Wypis z KRS / CEIDG
2} Dokumentacja techniczna
3) Oferta Wykonawcy

Zamawiajqcy: Wykonawca:
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