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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

Zatacznik Nr 2 do SWZ

ZP.271.2.9.2023
Umowa Nr GP.P/9/2023

zawarta dnia 26.09.2023 r. w Patnowie

pomiedzy:

Gming Patndw z siedzibg Patndéw 48, 98-335 Patnow

NIP 832-19-79-664, REGON 730934714

zwanym w dalszej czeéci umowy ,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez:

Woaijta Gminy Patndw — Jacka Olczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Kasprzak

a

firmg pod nazwg RPM Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublincu, ul. Niegolewskich 7, 42- 700
Lubliniec, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000097405 — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP 575-000-78-36, REGON
150011740, kapitat zaktadowy 1008 280,00 zt wptacony w catosci, zwang dalej
~Wykonawcg”, reprezentowang przez Stawomira Standerskiego — Prezesa Zarzadu oraz
Tomasza Kucharskiego — Zastepce Prezesa Zarzadu,'/reprezentowang—przer——dzialajgeal

N ’

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego (ZP.271.2.9.2023) w trybie podstawowym
(art. 275 ust. 1 Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy informuje, ze zadanie publiczne zostanie zrealizowane przy udziale
$rodkow pochodzgcych z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 dla
operacji typu ,Gospodarka wodno-Sciekowa” w ramach poddziatania ,Wsparcie
inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudows wszystkich rodzajow
maftej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii”,
dziatanie ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

* Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
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3. Woykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie
zapis6w ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego w tym szczegolnie na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienie publiczne
polegajgce na: wykonaniu robét budowlanych dla zadania pn. ,Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przylgczami dla wsi Grebien, Jozefow i Popowice — etap | oraz
rozbudowa sieci wodociggowej Dzietrzniki - Kusik” w zakresie Czesci 1 i Czesci 2 (dalej:
Przedmiot umowyy).

2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegélnosci:

a) wykona roboty budowlane o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z:
e specyfikacjg warunkow zamédwienia,
e dokumentacjg projektows,
e specyfikacjg techniczng odbioru i wykonania robot (STWiORB),
e przedmiarem robé6t (dokument pomocniczy),
o ofertg Wykonawcy stanowigcg integralng czesé niniejszej umowy.

b) Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza i przeprowadzi proby szczelnosci
instalacji zgodnie z dokumentacjg;

c) Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z wykonywaniem Przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11
umowy;

d) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, obejmujacej:

e dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét.

e oryginalne lub potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie atestow i
Swiadectw potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamdwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykoniczenia
statego wyposazenia i technologii;

e instrukcje, opisy i oryginaty kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych
w wyniku realizacji robot.

b) Prowadzenie dziennika budowy.
3. Przedmiotem zamdwienia jest: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi
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Grebien, Jézeféw i Popowice — etap | oraz rozbudowa sieci wodociggowej Dzietrzniki -
Kusik”. Zadanie zostato podzielone na dwie czesci:

Cze$¢ 1: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyigczami dla wsi Grebien, Jézefow i
Popowice —etap |

W ramach inwestycji zostanie wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Grebien i Jozefow, ktéra bedzie sie tgczy¢ z siecig kanalizacji sanitarnej w Popowicach.
Zakres zadania obejmuje m. in. wykonanie rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
(o dtugosci 2937,2 mb) o srednicy 200 mm wraz z odgatezieniami do granicy posesji
($rednica 160 mm) oraz rurociggdéw ttocznych o srednicy 110 mm, a takze budowe studni
rozpreznej, taczacej sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Grebien i Jozeféw z
siecig kanalizacji sanitarnej w Popowicach. Zaprojektowano grawitacyjno-tfoczny system
kanalizacji zawierajgcy 3 ttocznie sciekow z zasilaniem wewnetrznym i 1 przydomowa
przepompownie $ciekéw. Do wykonania zadania przewiduje sie wykorzystanie rur PVC
kanalizacyjnych o $ciankach litych z uszczelkg montowang na etapie produkcji,
uzbrojonych w tworzywowe studzienki systemowe oraz we wtazowe, betonowe studnie
z prefabrykowang kinetg o szczelnych przejsciach. W zakresie kanalizacji ttocznej i
przepompowni tgczonych przy pomocy ksztattek elektrooporowych, zaprojektowano
system rurociggow z rur PEHD.

Ponadto niniejszy zakres obejmuje takie przebudowe kabla telekomunikacyjnego
w sgsiedztwie ttoczni TS8 i TS10.

W zakres niniejszego zadania wchodzg odcinki:

e sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: kolektor K-6 odcinek od ttoczni TS6 do
studni S137, kolektor K-8.1.1 -caty (od TS8 do $173), kolektor K-8.1.1.1 -caty (od
$172 do S176), kolektor K-8.1.2 caty (od S168-SR196a), kolektor K-10.1- caty (od
TS10 do $248), kolektor K-10.1.1 {od S240 do SR250), kolektor K-10.2- caty {od
$225 do SR261),

e rurociagi kanalizacji sanitarnej ttocznej: P-6 od ttoczni TS6 do studni SR4, P-8 od
ttoczni TS8 do studni SR136, P-10 od ttoczni TS10 do studni SR196, P-13 od PP1
do studni SR250.

W trakcie postepowania przygotowawczego, Zamawiajgcy dokonat zmiany studni
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych na studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych
z prefabrykowanym dnem. Specyfikacja techniczna uwzglednia naniesione zmiany, w
projekcie bedzie to naniesione powykonawczo jako zmiana nieistotna.

Zamawiajacy dopuszcza  wykonanie sieci  kanalizacji  sanitarnej metodami
bezwykopowymi (przewiertem sterowanym) jedynie na przewodzie ttocznym.

Cze$¢ 2: Rozbudowa sieci wodociggowej Dzietrzniki — Kusik

Zadanie obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej o dtugosci ok. 175 mb. Inwestycja

zlokalizowana jest w miejscowos$ci Dzietrzniki i prowadzona bedzie na dziatkach

ewidencyjnych o numerach 157, 195/3, 195/4, 195/5, 195/9, 195/8, 195/7. Prace
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obejmujg m.in. dostawe materiatéw budowlanych, budowe przytaczy umozliwiajacych
podfaczenie gospodarstw domowych do nowo wybudowanej sieci wodociggowej,
przeprowadzenie niezbednych prac budowlanych, montazowych i towarzyszacych (np.
wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociggowej, wykonanie przewiertu pod droga
gminng, montaz przewoddw, armatury, hydrantéw nadziemnych).

Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo (w odniesieniu do Czgsci 1 i Czesci 2) do:

e wykonania wszelkich prac przygotowawczych oraz uprzgtniecia terenu po

realizacji zadania,
e wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz sporzadzenie
wszystkich wymaganych dokumentéw.

Wykonawca os$wiadcza, Ze posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze, S$rodki
techniczne i finansowe pozwalajace mu na prawidiowe zrealizowanie umowy oraz
zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w
niej uzgodnionym.
Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.
Wykonawca dokona w imieniu Zamawiajgcego skutecznego zawiadomienia
o zakonczeniu budowy kanalizacji sanitarnej do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Wieluniu oraz todzkiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Lodzi.
W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce sg zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentow:
a) Dokumentacja projektowa,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
c) Przedmiar robét.
Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg
projektowa. Przedmiar ma charakter pomocniczy. Z uwagi na to, ze umowa na roboty
jest umowg ryczattowq w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej
ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za
roboty dodatkowe 1z Z3daniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robot, robét koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umownej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWIORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgdg w pefni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacy jakosé

elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
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beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Sadu, o ile Wykonawca sam ich nie usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego. Wykonawca o wykryciu btedédw w dokumentacji projektowe]
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz istniejgcym
uzbrojeniem terenu i nie zgtasza zastrzezen dotyczgcych Przedmiotu umowy i warunkdéw
realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest udostgpnié czes$é placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
inne roboty budowlane réwnolegle z zamoéwieniem objetym niniejszg umowg — jezeli
zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi
Wykonawcami lub podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka przekazana mu dokumentacja, w tym
w szczegdlnosci dokumentacja projektowa dotyczgca Przedmiotu umowy jest kompletna
i wystarczajgca do realizacji Przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot umowy w terminie do 18 miesiecy od
dnia podpisania umowy w zakresie Czesci 1 i do 10 miesiecy od dnia podpisania
umowy w zakresie Czesci 2.

Za termin wykonania czesci lub catosci Przedmiotu umowy uznaje sie dzier podpisania
protokotu odbioru czesciowego lub koricowego bez uwag.

Termin wykonania catosci Przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowiacych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

§3

Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie:

Czesé 1:

4 060 808,57 zt netto

plus nalezny podatek VAT w wysokoséci 933 985,97 zf,

co stanowi kwote brutto 4994 794,54 zt (stownie: cztery miliony dziewieéset

dziewigédziesigt cztery tysigce siedemset dziewigédziesiat cztery zfote 54/100).
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Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcy sposéb:

1) pierwsza ptatnos¢ czesciowa do wysokosci 30 % wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy zostanie wypfacona w trakcie realizacji inwestycji, po wykonaniu i
odbiorze co najmniej 30% prac obejmujacych Przedmiot umowy, bez uwag;

2} druga ptatnos¢ czesciowa do wysokosci 70 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
zostanie wyptacona w trakcie realizacji inwestycji, po wykonaniu i odbiorze kolejnych
co najmniej 40% prac obejmujgcych Przedmiot umowy, bez uwag;

3) ptatnos$¢ koricowa w wysokosci obejmujacej pozostatg cze$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawecy zostanie wyptacona po wykonaniu catosci Przedmiotu umowy
i dokonaniu jego odbioru koncowego bez uwag.

Czesc 2:

38 697,41 zt netto

plus nalezny podatek VAT w wysokosci 8 900,40 zt,

co stanowi kwote brutto 47 597,81 zt (stownie: czterdziesci siedem tysiecy piecset
dziewieédziesigt siedem ztotych 81/100).

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcy sposéb:

1) pfatnos¢ koricowa w wysokosci wskazanego powyzej wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy zostanie wyptacona po wykonaniu catosci Przedmiotu umowy i
dokonaniu jego odbioru koicowego bez uwag.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaitowym, obejmuje

wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig
wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w umowie, w tym
w dokumentacji projektowe;.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana
w § 1. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze
robot nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 7, Strony
przyjmujg, ze Wykonawca wykona Przedmiot umowy w zakresie wynikajacym z
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

4, Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze byé¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
ust. 1.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu
umowy objetego dokumentacja wskazang w § 1 ust. 7, Strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac
niewykonanych.
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Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 7 na zasadach okreslonych
w art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu w zakresie Czesci 1 i
Czesci 2:

a) kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i
zakres rzeczowy zamodwienia z wyszczegdélnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym skfadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g (roboczo-godziny) w zt; Kp -
koszty posrednie w % od R (,,robocizny”) i S {sprzetu); Kz — koszty zakupu w % od
M (materiatow); Z- zysk w % od R, S, Kp);

b) harmonogram robdét budowlanych, ktéry zostanie  zweryfikowany
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do weryfikacji i zmian harmonogramu za kazdym razem, gdy
wystapig okolicznosci majace wptyw na termin realizacji prac, w terminie 3 dni
roboczych od dnia ich wystgpienia.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu umowy,

3) zlecenia robét dodatkowych nieujetych w niniejszej umowie;

4) robdt zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 5
i 6);

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane Przedmiotem umowy branze).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako uproszczony zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywaé beda nastepujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostana rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metody szczegétowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw
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12.

13.

14.

15.

16.

(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktorym
mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. (koszty zakupu jednostkowe) jednak w
wysokosci nie wyzszej niz 80% $redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzgtu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w., aw
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) do wyceny robét metoda szczegdétows lub uproszczong nalezy stosowad, zachowujac
kolejnosé¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacjg projektowa

realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 oraz ust. 2

ustawy Prawo Zamoéwieri Publicznych. Powyisze nie dotyczy robdt ujetych lub

przewidzianych w ktérejkolwiek czesci dokumentacji, ktérych wykonanie okaze sig
niezbedne, a ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastapi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,

i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do

umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robét, stanowié bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie

podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowiacej przedmiot umowy sa state i nie podlegajg zmianom w trakcie

obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwieri dodatkowych, ktore
moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonac
zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow

i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4

Obowigzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy,
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2)

3)

4)
5)

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia — w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

ustanowienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot
budowlanych, stanowigcych Przedmiot umowy,

uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umdwionego
wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z Umowa, ze specyfikacja warunkéw
zaméwienia, dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlanga, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenistwa,

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatébw niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci zabezpieczenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

nadzér i przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
wdroZenie posiadanego przez Zamawiajacego projektu organizacji ruchu, a w razie

potrzeby jego aktualizacje lub opracowanie dodatkowego projektu organizacii ruchu

w zakresie niezbednym do realizacji robdt,

niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego na pismie lub drogg elektroniczng na
adres: gmina@patnow.pl o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowyg i zgodng z dokumentacjg projektowa oraz wiedzg techniczng
realizacje Przedmiotu umowy,

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznoéci wykonania robét o ktérych

mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznoéci

ich wykonania,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzer sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych  sie w  bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy,
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12)
13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)
20)
21)
22)

23)

24)
25)

26)
27)

28)

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
uporzgdkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdiniejszym niz
termin odbioru koricowego wykonanych robét,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robdt budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem Przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Niezgltoszenie tych robét daje Zamawiajagcemu podstawe do
zadania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na materiaty i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

udziat w przegladach gwarancyjnych,

przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,
prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroinosdcig, zachowaniem
przepisbw BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym,

przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowlanych,
przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

przedktfadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy fub ustugi,

oraz ich zmian,

29) przygotowanie terenu,
30) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

32) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu placu budowy po zakorczeniu robdt
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy, a w przypadku braku porozumienia stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie poiniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu budowy,

33) zapewnienie, aby kazdego dnia Kierownik budowy byt obecny na placu prowadzonej
budowy.

Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisébw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia poddaje

odpady budowlane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe

lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazuje powstate
odpady do unieszkodliwienia.

Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowaé  Zamawiajgcemu  sposdb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego

Przedmiotu umowy i dokumenty te powinien przedstawié¢ na wezwanie Zamawiajgcego

wraz ze zgtoszeniem do odbioru koicowego, chyba ze obowigzek ich wczeséniejszego

przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu wywozu

z placu rozbidrki.

Wykonawca jest zobowigzany wspoipracowaé w  trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowac¢ prace w sposob nienarazajgcy oséb trzecich

na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a) wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg byé potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

b) niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych Iub
okolicznodciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakoriczenia robét,

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdInosci: protokotéw
badari i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawcze] w terminie umozliwiajgcym
wykonanie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
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d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnienn pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dia wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWIORB oraz gdy sg niezbedne celem prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy,

e) dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy kanalizacji sanitarnej
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu oraz tddzkiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w todzi.

11.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc za:

a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za
wszelkie szkody (na osobie i mieniu) powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drég i terenu, a takie
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie roboét.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Strony dopuszczajg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy:

w zakresie Cze$ci 1 maksymalnie trzema fakturami: dwiema fakturami czgSciowymi i
faktura koficowg w nastepujacy sposob:

a) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze bez wad czesci robét (tj. co najmniej 30%
wykonanych prac), Wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okreslona w § 3
umowy;

b) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze bez wad kolejnej czesci robét (tj. co
najmniej 40% wykonanych kolejnych prac), Wykonawcy przystuguje czesc
wynagrodzenia okreslona w § 3 umowy;

c) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koricowym robét zgodnie z § 3 umowy,
Wykonawcy przystuguje pozostata czes¢ wynagrodzenia.

w zakresie Czesci 2 jedng fakturg koficowg w nastepujacy sposob:
a) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koricowym robét zgodnie z § 3 umowy,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w § 3 ust. 1.
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2.

10.

W Czesci 1 faktura koricowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcy rdinice
pomiedzy tgczng kwotg wynikajgcg z faktur czesciowych, a wynagrodzeniem umownym
brutto wskazanym w § 3 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru koricowego zgodnie z § 6,
o ile brak bedzie podstawy do dokonywania potracen.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzer wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
w przypadku ktdérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z oswiadczeniem
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych umdw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takie przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$c¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
umoéw podwykonawczych w sposdb umozliwiajgcy rozliczenie rob6t wykonanych przez
podwykonawcdw odrebnie dla kazdego zadania.

Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty prawidiowo wystawionej zgodnie z umowg faktury
VAT w ciggu 30 dni od dnia odbioru czesciowego / koricowego Przedmiotu umowy.
Faktura powinna zosta¢ dostarczona Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru czesciowego / koricowego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajagcemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3

Zamawiajagcy dokona  bezposdredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:
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11.

12.

13.

a) zamiarze dokonania bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
fub dalszego podwykonawce,

b) mozliwoséci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w lit. a), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktoérych mowa w ust. 10

lit. b), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoséci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 lit. c), Zamawiajacy potraci kwotg

wypfaconego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktury:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

— Nabyweca:
Gmina Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patndw,
NIP:832-19-79-664,

— Odbiorca:
Gmina Pagtndéw, Patnéw 48, 98-335 Patnow,
NIP:832-19-79-664,

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towardw i ustug.

3) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zapfaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -

Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
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wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najp6iniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatnosci,

4) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyiszym Wykazie w terminie pdiniejszym, ustalony
pierwotnie termin pfatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiggowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnient lub
zmiany faktury.

16. Termin pfatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§ 5A
Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy:

a) dla Czesci 1: w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 249 739,73 ztotych (stownie:
dwiescie czterdziesci dziewiec tysiecy siedemset trzydziesci dziewieé zt 73/100);

b) dla Czesci 2: w formie pienieznej w wysokos$ci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: 2 379,89 ztotych (stownie: dwa tysigce trzysta
siedemdziesiagt dziewie¢ zt 89/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych od dnia odbioru koricowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie naleiytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mieé
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota:

a) Dla Czesci 1: w wysokosci 174 817,81 ztotych (stownie: sto siedemdziesiat cztery
tysigce osiemset siedemnascie 2zt 81/100), stanowigca 70% zabezpieczenia
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7.

10.

11.

12.

nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robét;

b) Dla Czesci 2: w wysokoéci 1665,92 ztotych (stownie: jeden tysigc szeséset
sze$édziesigt pieé zt 92/100), stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) dla Czesci 1: wynoszaca 74 921,92 ztotych (stownie: czterdziesci siedem tysigcy
dziewieéset dwadziescia jeden zt 92/100), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60 miesigcy od dnia odbioru
koncowego;

2) dla Czeéci 2: wynoszgca 713,97 ztotych (stownie: siedemset trzynascie zt 97/100),
zostanie zwrdcona nie poéZniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi tj. po
okresie 60 miesiecy od dnia odbioru koricowego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zamowierdn publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg wazno$c¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
wust. 6i7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przediozonej do =zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego
w catoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czgsci od
Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowiazany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to moiliwe, do wniesienia nowego
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zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

dla Czesci 1:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgloszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,

b) odbiér czgiciowy po zakoniczeniu czesci prac — bedacy podstawa wystawienia faktury
czesciowej,

c) odbidr koricowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy - bedacy
podstawg wystawienia faktury koricowe;j.

dla Czesci 2:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po uprzednim zgtoszeniu przez Kierownika budowy — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury,

b) odbidr koricowy po zakorczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy - bedacy
podstawg wystawienia faktury korficowej.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$é do odbioréw, o ktérych mowa wyzej.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie

faktyczne wykonanie wszystkich robét, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang odnotowane w dzienniku

budowy.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

dokumenty sporzadzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru potwierdzajace

ilos¢ wykonanych prac oraz protokoty, zaswiadczenia i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami. Natomiast wraz ze zgloszeniem do odbioru koricowego

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57

ustawy Prawo budowlane:

a) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej,

b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) o$wiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikéw robdt o zakoriczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi
przepisami i normami,
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10.

11.

12,

e) dokumenty potwierdzajgce sposéb zagospodarowania odpadoéw (jesli dotyczy),

f) dokumenty potwierdzajgce skuteczne zawiadomienie do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Wieluniu oraz do todzkiego Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w todzi o skutecznym zgtoszeniu zakonczenia budowy
kanalizacji sanitarne;j.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego / korcowego

w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do

odbioru czes$ciowego / koricowego.

Zamawiajagcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

cze$ciowego / koricowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego

odbioru.

W protokole odbioru czes$ciowego / koncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakoriczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
/wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze Przedmiot umowy wyznaczajac termin ich
usuniecia nie kroétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

e obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

e odstgpi¢ od umowy lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt, bez koniecznosci uzyskiwania zgody

Sadu.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt a), terminem wykonana

umowy bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

przedmiotu zamdwienia z usunigtymi wadami istotnymi.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych jakosci wykonania przedmiotu

umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia przeprowadzenia badan przez

niezalezne laboratorium. W przypadku, gdy wyniki badain potwierdza watpliwosci

Zamawiajacego, koszt wykonania ww. badar bedzie pokrywat Wykonawca.
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§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziatac¢ bedzie w granicach umocowania okreélonego w ustawie Prawo
budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia o przyjeciu
obowigzkdéw Kierownika budowy,

2) obecnosci na placu budowy co najmniej 1 raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w trakcie trwania robdt budowlanych, a takze prowadzenie dziennika
budowy,

3} przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru  wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajagce zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub wustalonych w dokumentacji projektowej préb i badad przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajacych / odbioru
czesciowego / odbioru koricowego;

9) uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosé
robét lub opdznienie terminu zakoficzenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6iniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot umowy sitami wlasnymi, za wyjatkiem
robot w zakresie:
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ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkdw:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 umowy,

¢) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegodlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy,

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy,

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnodci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w §13,

h) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

3 Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamdwienia zamierza

powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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4.

10.

11,

12.

13.

14.

15,

16.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezert do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sy dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 mowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy
niz okreslony w ust. 3 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeéci robo6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleinych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile s3
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozZniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje umowy.
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17.

18.

19.

20.

Zamawiajacy moze zazgdac¢ od Wykonawey niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczenh w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi naleiytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie §17 Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowg na roboty budowlane lub ustugi.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 9 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposdb ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9

Personel realizujgcy zadanie

Osobg upowazniong do kontaktow:

dlia Czesci 1:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: tukasz Bernas; nr tel.: 43/886 52 20
wew. 22; e-mail: lukaszbernas@patnow.pl

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest:

dla Czesci 2:
1) z Wykonawcyg ze strony Zamawiajgcego jest: tukasz Berna$; nr tel.: 43/886 52 20
wew. 22; e-mail: lukaszbernas@patnow.pl

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest:

Osoby wymienione w wust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiang postanowien umowy, w szczegdlnodci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osobe posiadajagcg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane:

— w specjalnosci ogdlnobudowlanej do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzehd cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

lub odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na

podstawie wczedniej obowigzujgcych przepiséw.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazaé osoby bedace

obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyfa kwalifikacje zawodowe do

wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie

z wtadciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii

Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.

2 2023 r. poz. 551).

Wykonawca ustanawia:

dla Czesci 1:

1) Kierownika budowy branzv instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych w osobie:

dla Czesci 2:

1) Kierownika budowy branzy instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych w osobie:

B et

Wykonawca powinien skierowaé do realizacji umowy personel wskazany w wykazie
0s6b zfozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacj
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad personelu
w przypadkach uzasadnionych w szczegélnosci: urlopu lub zwolnienia trwajacego diuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powzigcia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb beda spetnialy wymagania okreslone w SWZ oraz zgodne
z wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéw w kryterium oceny ofert,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania uMmowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacii takiej zmiany.
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9.

10.

11.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moie  wystapié
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane personelu, jezeli w jego opinii osoba ta
jest nieefektywna lub nie wywiazuje sig ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty
dorgczenia wniosku inng osoba spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej
umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny {z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiacych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

Na placu budowy lub w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, odbywaé sie beda
z udziatlem Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy
zebrania Rady Budowy w celu omdwienia postepu prac i robdt oraz omdwienia
problemow zwigzanych z ich realizacjg. W zebraniach Rady Budowy, wedtug witasnego
uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych
udziat bedzie konieczny lub pozgdany zdaniem Inspektora nadzoru.

W ciagu 3 dni od dnia, w ktorym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego
zebrania Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajacy moie zazgdal zwotania dodatkowego spotkania w celu omdwienia
problemow zwigzanych z realizacjg prac i robdt objetych Kontraktem.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét
budowlanych, z tytutu szkéd, ktdére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami

losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), na_sume gwarancyjng nie mniejsza
niz 1 000 000,00 zt brutto dla Czesci 11 50 000,00 zt brutto dla Czesci 2.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji

umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
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zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznoséci przediozyé nowg
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem dokumentdédw potwierdzajacych posiadanie ubezpieczenia lub
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktorej mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdinienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigia¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji

Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Zchwilg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu:
dla Czesci 1: ....60...." miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.
dla Czesci 2: ....60...> miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowsq, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu
przywroécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia tj. 60 miesiecy (poprzez ich naprawe [ub
wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru kofAcowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 pkt c) umowy.

6. Termin rgkojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajgcy moze wykonywac
uprawnienia z tytufu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnieri wynikajacych
z gwarangiji.

4 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
® Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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7.

10.

11.

12.

i3.

14,

15.

16.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie do 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

. Jeieli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sgdu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w
ust. 9. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail : biuro@rpm.com.pl

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie

o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie

stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres

udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnieri Zamawiajgcego na podstawie art.

558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadiosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda na wezwanie Zamawiajacego, nie czgsciej

niz 1 raz w roku. Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony nie pézniej niz

na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie

przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢
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Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas
zobowiazany przestaé Wykonawcy protokét z  przegladu gwarancyjnego wraz
zwezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad i usterek w okre$lonym przez
Zamawiajgcego terminie.

17. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usungé nie pdiniej, niz
w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe

18. Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych podczas przegladu gwarancyjnego w
terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawecy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

19. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 18. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢c Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu i
prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia przestania
wezwania, przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust 1 niniejszego paragrafu. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i zakresu obowigzkow pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia 0s6b wykonujacych ww. czynnosci nie péiniej niz
w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

Strona 27 z 41
ZP.271.2.9.2023 ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami dla wsi Grebien, Jézeféw i Popowice — etap |
oraz rozbudowa sieci wodociqgowej Dzietrzniki - Kusik”

1



Unia Europejska

Whejuarh
na Bin 201300

wojewddztwo dof Ko

’ ° *7 W Prowan
todzkie :(J;’A\,* ey
»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych

wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) iadania wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

6. W przypadku niewywigzania sig z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze takze odstapic od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajacemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu umowy lub poszczegdlnych etapow
wymienionych w harmonogramie robét budowlanych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieri zwioki,
liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy —w wysokosci 2000,00 zi

c) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w Przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 9 pkt b)) umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 10 % wartosci Przedmiotu umowy;

d) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,
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f)

g)

h)

j)

k)

liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10 % wartosci przedmiotu
umowy;

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezapfaconej naleznosci
za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5000,00 zt za kaidy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwitoki od upiywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kaidy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnoséci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

za zwioke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy w
wysokosci  1000,00 2zt za kaidy dzien zwitoki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

za kazdy przypadek, w ktorym wyniki badan sprawdzajgcych wykonywanych
zgodnie ze STWiIORB wskazg na nieosiggniecie wymaganych w projekcie wartosci
w wysokosci 2000,00 zi;

w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptfaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdre;j
mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 0,3 % wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzien zwitoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdiniej
zostaé dokonana,
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o) za brak obecnosci Kierownika budowy na placu budowy przynajmniej 1 raz w
tygodniu lub niestawienie sie pomimo wezwania — w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy potwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci;

p) za brak zatacznikéw do faktury tj. zestawienia kwot umdwionych wynagrodzen
wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw albo oéwiadczen
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
danej faktury, w wysokosci 1000,00 zt.

2. Strony zastrzegajy sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przediozonej do zaptaty przez
Wykonawce po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokodci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5. Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z rdinych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania;

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
ul. Niegolewskich 7, 42 ~ 700 Lubliniec

b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: biuro@rpm.com.pl

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 7 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej ~ dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzieh wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne z tytutu odstagpienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
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a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleinych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci 10 % facznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umownag za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajagcy w wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy Pzp.

3. Strony =zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
do wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogga by¢ potrgcane z wynagrodzenia
za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§16
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot umowy,
w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami Inspektora/Inspektorow nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, nie krétszego niz 7 dni;

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego;

c) gdyzwioka wykonania Przedmiotu umowy przekroczy 14 dni;

d) gdy Wykonaweca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni;

e) gdy Wykonawca nie przedtozyl polisy lub nie zapewnit ciggtosci polisy
ubezpieczeniowej (OC) w okresach wynikajgcych z § 11 umowy;

f) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 |
pkt 1) ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej /\
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym/ I/h'.-‘a'
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanié '

umowy moze zagrozic podstawowemu interesowi bezpieczeristwa paristwa Iubn‘\_\

AL
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bezpieczedstwu publicznemu. Wéwcezas Wykonawca moze zadaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanych prac .

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpié
w terminie 30 dni, od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawieraé uzasadnienie.

5. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegotowy protokét inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien

odstapienia;

b) Wykonawca niezwlocznie, a najpéiniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy;

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robé6t nieobjetych umowsg,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy;

d) Wykonawca niezwiocznie, a najpdéiniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia

od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;

e) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren

budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

f)  Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
pfatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje

projektowa, najpdziniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane do
dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty

za zakupione materialy i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

7. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu

gotowodé do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

8. Wykonawca niezwiocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia,
o ktérym mowa w ust. 7, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wiasnosci

Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.
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9.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

Wykonawca jest zobowigzany zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na
swoéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyiszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawecy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu
o odstgpieniu  polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnodci  lub
bezpieczenistwa robot.

W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokét odbioru robdt przerwanych i robét
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzied odstgpienia, ktéry stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt a) i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg rob6t budowlanych oraz zapfaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3
i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robSt i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowiazkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce, bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Sadu.

§17
Zmiany umowy

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze 0
nastapi¢c w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalei%
"

rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastapito po dniu wejécia w zycie umowy, w szczegolno CI
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i admlnlstraql
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b)

d)

e)

f)

publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbg dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
7adania wstrzymania robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury,
oile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami wewngtrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbg dni niezbednych do
wykonania robét przez innego Wykonawce — o ile usunigcie kolizji wymagac bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznoéci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe]j oraz do przeprowadzenia uzgodnieri {ustaler) z wiasciwymi organami,
uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1,
przediuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zaméwien publicznych,
zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezpoéredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia stron
umowy,
w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub  Wykonawca samodzielnie spetnia  warunki  udziatu
w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
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o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentow, potwierdzajgcych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu,
h

—

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie zadania,

i) wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
zwchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegolnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepisow,

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moie wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

4. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisOw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto
o kwote rowng rdznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztéw pracy
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalne] stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania
zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

* udowodni, ie zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

o wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezenn dotyczacych

wysokosci kosztédw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeni

zdrowotnemu lub wysokosdci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne I-.P

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosch
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kosztédw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw
na koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

¢ wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wplynie
na wysokos¢ tych kosztéw.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéow ponoszonych przez Wykonawcg w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw
na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

e udowodni, Ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

e wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisdw wplynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeien dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawcg.

Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykazac srodkami dowodowymi,

ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wplyw na wysokos¢

wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszajg
podwyzszenie kosztéw wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozyc

Zamawiajacemu na piémie szczegétowg analize¢ poréwnawczy kosztéw (przed i po

nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.

przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany,

a takze przediozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych

i ZUS). _

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) czesc

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po

zaistnieniu ww. okolicznodci, ulegnie zmianie o warto$¢ rdinicy pomiedzy nowg
wartoécia podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od

towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscia podatku od towardw
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11.

12.

13.

oraz rozbudowa sieci wodociggowej Dzietrzniki - Kusik”

i ustug (ustalong w oparciu o stawkg podatku od towardw i ustug przed zmiana).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartosé
obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt b) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajagcg ze zmiany kwoty
wynagrodzen o0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt c) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 10.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
b) i c) jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku,
a w szczegoblnosci szczegbétowa kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz oséb bezposrednio
wykonujgcych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoscia minimalnego wynagrodzenia
lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych z tym obciagzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bgdacych konsekwencjg zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i taczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtoionych wraz
z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokoé¢ wynagrodzenia.

Cigzar dowodu, ze okolicznosdci wymienione w ust. 4 pkt b) i ¢) majg wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) umowy moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzieh wejicia w Zycie przepiséw, z ktorych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dl
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
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14. Wszystkie powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§17A
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewiduja mozliwo$é zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych zrealizacja zaméwienia, w sytuacji wzrostu
cen materiatéw lub kosztéw, powodujacych wzrost wskaznika zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzgdu Statystycznego
(,Wskaznik GUS”) o ponad 12%.

2. Zmiany wysokosci wynagrodzenia beda dokonywane wedtug zasad opisanych ponizej:

a) wartoé¢ kwartalnego Wskaznika GUS oglaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy poréwnywana bedzie do
wartoéci Wskaznika GUS ogtoszonego w terminie bezposrednio poprzedzajacym
dziel otwarcia ofert w Postepowaniu;

b) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nastapi w sytuacji, gdy ostatni opublikowany
kwartalny Wskaznik GUS przed:

e dniem odbioru czeiciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt b albo
¢ dniem odbioru koricowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt ¢
wzroénie o poziom przekraczajacy 12%;

c) strony moga ztozy¢ wniosek przed dokonaniem odbioru czesSciowego lub koricowego
o wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robét
zrealizowanych przed podpisaniem protokotu czesciowego lub koricowego;

d) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegodlnosci:

e wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
e dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamoéwienia;

e) faczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustgpu nie moze byé wyisza niz 5 %
w stosunku do pierwotnej wartosci umowy;

f) ewentualna zmiana Wynagrodzenia w sytuacji wzrostu cen materiatéw lub kosztow
nie bedzie mozliwa za okres, w ktérym Przedmiot Umowy bedzie realizowany
w warunkach opdznienia niezawinionego przez Zamawiajacego;

g) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustgp wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej w formie aneksu do umowy;

h) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie
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spetnione sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane,
dostawy lub usfugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§18
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajagcy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktére chronig prawa osdéb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznienn do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowainia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

4, Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

5. Wpykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonaweca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je administratorowi, nie podiniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

riI
/
7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czyk

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczenid

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia | ‘J
wykonania audytorowi. \
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sig do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzyé dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowiazku ochrony danych.

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do niezwiocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawcg danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez Inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji, danych,
materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiagzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdifmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy
moze 73da¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informaciji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobg, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych

osobowych.
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§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§20
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamodwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce
w zwigzku z umowa beda rozwigzywane polubownie a jeéli nie jest to mozliwe, beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zamiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy sg3:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
2) Dokumentacja techniczna

3) Oferta Wykonawcy

4) Wypis z KRS/CEIDG

I
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