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. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjysymagania techniczne wykonania i odbioru
robétjest. REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWQ/EJ
W DZIETRZNIKACH

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktiprzetargowy i kontraktowy
przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETY ST

Specyfikacja ma zastosowanie do wykonania robot.
REMONTU POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJW
DZIETRZNIKACH

| .4. OKRESLENIE PODSTAW

Uzyte w ST okrélenia naley rozumie& w kazdym przypadku zgodnie z PolsKormg
PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo Terminy Ogdélne” oraz P8I 7607-2 ,Budownictwo
- Terminy Stosowane w Umowach”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kovykonywanych robot oraz za ich
zgodnd¢ z projektem, umowi poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca rgesit
zobowhzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy. Ykh twytyczenia
obiektéw i sporzdzenie inwentaryzaciji

| .5.1. PRZEKAZANIE TERENU BDOWY

Zamawiagcy w terminie okrélonym w warunkach dla umoéw na wykonanie robét
inwestycyjnych przekae wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgedr@mi
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagj wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz
reperéw. Na wykonawcy spoczywa odpowiedziatnza ochrog przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru keowego robot, aiszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzywalt na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.Zamawiajcy przekae wykonawcy dokumentacprojektows, dziennik budowy, ki
obmiaru robot.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okea sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji



projektowej przekazanej przez zamawiggo, wykonawca spagdzi brakugce rysunki na
wiasny koszt w 5 egzemplarzach i przegtge inspektor nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania pogdku na terenie budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu,zado zak@czenia i przejcia robot.

Na terenie inwestycji nably umiescic¢ tablice informacyjry zgodry z Rozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 p&niejszymi zmianami

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t wykonawceatizie:

1. Utrzymywa plac budowy i .wykopy w stanie bez wody stgj,
2.Podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie:gio przepiséw i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét placu budowy oradzie

unikat uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb, wynikajcych ze skzenia, hatasu w tym
prowadzenia rob6t powodigych nadmierny hatas w godzinach wyznaczonych przez
inspektora nadzoru orazdrie unikat innych przyczyn powstatych w rgstwie jego
sposobu dziatania. Stosajsk do tych wymagabedzie miat szczegdlny wzgl na :
Lokalizacg baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopdrig dojazdowych,
Stosowanie zabezpieczprzeciw przedostawanienesio atmosfery substancji i gazow
trujacych

1.5.5. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa sprawny spkt przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowyelyazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalnedy sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsm oso6b trzecich. Wykonawcadzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem wywotanym jako rezultat
realizacji robot przez niego wykonywanych albo grpersonel wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktGre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o gteniu wikszym od dopuszczalnego.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &pkaczeniu

robét ich szkodliwée zanika (np. materiaty pylaste) mplhy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafidechnologicznych wbudowania.zé wymagaj tego
odpowiednie przepisy zamawaay powinien otrzyma zgod: na wycie tych
materiatow od wiéciwych organow administracji patwowe;j.

15.7. Ochrona Robo6t

Wykonawca ledzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uywane do robét od daty ich rozpgcia do daty podpisania protokotu
odbioru kaicowego. Utrzymanie powinno byrowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawaleym stanie przez caty czas, do



momentu wydanidwiadectwa przegia robot.
Inspektor nadzoru ni@ wstrzyma roboty, j&li wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymanie,

1.5.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowzany jest do spogrdzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie
z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. z pdiejszymi zmianami Prawo Budowlane.
Dokumentacja powykonawcza zostanie spdzbpna przez wykonawd wydana
zamawiagcemu w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersjtalcznej

1.5.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
terenowe oraz inne przepisy i wytyczne ktayevgakikolwiek zwizane z robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonaweca bdzie przestrzegat praw patentowycledbie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wymagaprawnych w wypadku korzystania z podleggch ochronie
patentowej materiatéw, wdzer badz metod dziatania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca robét co najmniej na trzy tygodnie przeglanowanym wykorzystaniem
materiatdw winien przedstawinspektorowi ich wykaz z podaniem z jakiegodia
beda dostarczane. Ewentualny sprzeciw inspektora poagska materiatdw z podanego
zrodta powoduje konieczié jego zmiany i ponowne przedstawienie inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia nowegradta dostawy materiatow.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Materiaty miejscowe pochodee z wykopow, wytwarzane przez wykonavimgdz
pochodace z odzysku maegby¢ wbudowane pod warunkiem uzyskania zgody
inspektora nadzoru na ich wbudowanie.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj agce wymaganiom Specyfikacji

Technicznych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostarzez
wykonawe wywiezione z placu budowygallz ztozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru. dleinspektor nadzoru zezwoli wykonawcy nzyuaie tych
materiatdw do innych robot, nie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewastdowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduipic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, iczsi z jego nie przyjciem i
niezaptaceniem.

2,4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nayedo czasu gdydola one
potrzebne do rob6t, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoj
jakas¢ i whasciwosc i byty dostpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowanigdy zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach



uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza plawedowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonagvc

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ativo $¢ wariantowego-rownowaego
stosowania rodzaju materialu w wykonywanych roblotagykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmnigp8dnie przed kyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jgli bedzie to wymagane dla bafla
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybranyakeeptowany rodzaj
materiatu nie mee by zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych rob6t. Spet uzywany
do robdét powinien by zgodny z ofert wykonawcy Liczba i wydajni@ sprz:tu
bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST, wskazaniach inspekttadzoru i terminie
przewidzianym kontraktem. SpitZbedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do
wykonania robot ma kEyutrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéwialo
pracy. B:dzie on zgodny z polskimi normami ochro¢rpdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Epegskiej.,
gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. Wykonavestadtczy inspektorowi  nhadzoru
kopie dokumentéw potwierdzggych dopuszczenie sgtn do wytkowania™ tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglopozliwos¢ wariantowego-
rbwnowanego wycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wylhazyska jego akceptacj
przed uyciem sprztu. Wybrany sprt, po akceptacji inspektora nadzoru, niezeo
by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
jakosci i warunkéw wyszczegolnionych w kontrakcie, zogtprzez inspektor
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robd6

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu,,
ktore nie wptyn niekorzystnie na jak@ wykonywanych robot i wkiwosci
przewazonych materiatdw. Liczbasrodkéw transportudalzie zapewnia
prowadzenie robot zgodnie z zasadami dioreymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przelamyan kontraktem. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdygda speinig wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnycligaeb na osie i innych
parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiadgje warunkom kontraktu
na polecenie inspektora nadzorgddusunéte z placu budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywa w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy i na jego terenie na wiasny koszt.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0lne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie tokgodnie warunkami
dla umoéw na wykonanie robot inwestycyjnych, oragaeos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgofthp wymaganiami ST,
dokumentagj projektows, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniaspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidthna doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie kudoentacy projektowy
lub przekazanymi na gmie instrukcjami inspektora nadzoru.

Wykonawca na wkasny koszt skoryguje wszelkie pomyedy w czasie trwania robotsje
wymaga tego lgdzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczeniddtrdub wyznaczenia
wysokasci  przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonaegwydpowiedzialni za ich
doktadnac.

Decyzje inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementOw robot ¢xlg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznyelzy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzglni wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw$wiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvgae na rozwzarng kwestt.
Polecenia inspektora nadzoredh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawmd grdbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi wdkeca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jaiorob6t i dostarczy inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia szczegoty swojego programu zapavanjakdci, w ktorym

przedstawi on zamierzony sposob wykonywania ranégliwosci techniczne, kadrowe

I organizacyjne, gwarantge wykonanie robot zgodnie z kontraktem i ustal@nia
inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli robét édzie osagniecie zataonej jakdci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peinkontrole robo6t i jakaé¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agzapc personel, spkz, zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaaterialow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jgianspektor nadzoru nie

zadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich
wykonywania jest zadawalggy. Wykonawca &dzie

przeprowadza pomiary i badania materiatdw oraz rolmczstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagarda do zakresu bada ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdg n
zostaly one tam okééone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjebt
konieczny, aby zapewéiwykonanie rob6t zgodnie z warunkami dla uméw na
wykonanie robot inwestycyjnych. Wykonawca dostarampektorowi nadzoru



swiadectwaze wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpadap
wymaganiom norm okékjacych procedury bada

6.3.Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecasstosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadaewszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

inspektor nadzorugdlzie miat zapewnionmazliwo$é udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawedze przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktére budwatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostaprzez wykonawe usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnynypazlku koszty te pokrywa
zamawiajcy. Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez wykonagc
I zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Prolokistarczone przez wykonawc
do bada wykonywanych przez inspektora nadzorgdodpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspeiidzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku., gdy rmp nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna polskie wytyczne,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektmtaoru. Przed przygiieniem
do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. « Po wykaingpomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi nagpnie; ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej® nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) zda sporadzane i przekazywane na formularzach

wedtug wzoru dostarczonego lub zaaprobowanegezprspektora

nadzoru.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawiony

jest do dokonywania kontroli, pobierania prébeladania wszystkich materiatow.
Zapewniona mudulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony wykonawcy. Inspektor nadzoru, po zepniej weryfikacji

systemu kontroli robét prowadzonego przez wykorigedzie ocenid zgodndé
materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawiekgw bada dostarczonych
przez wykonawg.

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatdw i prowadzibadania niezaimie
od wykonawcy, na swoj koszt.zii wyniki tych bada wykaza, ze raporty
wykonawcy § niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykoogWub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych hddatkowych badg
albo oprze siwytlacznie na ¢ wikasnych badaniach przy ocenie zgéan
materiatow irobd6t z dokumentagjrojektow i ST.



W takim przypadku catkowite koszty bada pobierania prébek poniesione
zostan przez wykonawg

6.7. Atesty jako $ci materiatéw i urz adzen

Przed wykonaniem batlgakasci materiatbw przez wykonagwadnspektor
nadzoru mee dopuyci¢ do wycia materiaty posiadagge atest producenta
stwierdzajgcy ich petry zgodnadé z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesgywsymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do robéthie posiadaatest.

Produkty przemystowechla posiadé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych pmaego bada.

Kopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez wykonawc
inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajce atesty lub ugdzenia - wane legitymacje mogby¢ badane w
dowolnym czasie. ZJeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiaciwosci z ST to
takie materiaty i urgdzenia zostanodrzucone.

5.8 DOKUMENTACJA BUDOWY

5.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dolentem prawnym

obowigzujagcym Zamawiajcego | Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy

Placu Budowy do Mkma okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigénaza

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olgaujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowydy dokonywane na bigco

Zapisy w Dzienniku Budowy ¢dg dotyczy przebiegu robot, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarc#epny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowychlzie opatrzony datjego wykonania,

podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podangnmnjienia i nazwiska oraz

stanowiska sttbowego. Zapisy ¢xlg czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku

chronologicznym, bezgeednio jeden po drugim, bez przerw.

* Wszystkie zajczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone gatez wykonawgi inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegoInsci:

« dat przekazania wykonawcy placu budowy,

e dat przekazania przez zamawgeggo dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zaigena jakaci i
harmonograméw robat,

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu,

» daty, przyczyny i okresy kdego opanienia,

* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

» daty zaradzenia wstrzymania roboét przez inspektora nadzoru,
z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw roboét zangajch, ulegajcych zakryciu,
czesciowych i kmacowych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét
podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdolnym w



zZwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise
w dokumentacji projektowej,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanpched
i w trakcie wykonywania robot,

« dane dotycre sposobu wykonywania bezpiéstea |zabezpieczenia
robot,

» dane dotycgce jakaci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb
poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kirzeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaienia wykonawcy, wpisane do Dziennika

Budowy kxdg, przedta@one inspektorowi nadzoru do ustosunkowanja si

Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane derideka Budowy wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich prggip lub zagciem stanowiska. Wpis

projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektoealzoru do ustosunkowanig si
do jego tréci

5.8.2. Ksega Obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na zapisanie ikziowe faktycznego
postpu kazdego z elementéw wykonanych robaot.

5.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nagujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania wykonawcy placu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokdty z narad i polecenia inspektora nadzoru

f) korespondenegjbudowy

5.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy naky przechowywa na placu budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw

spowoduje jego bezzwioczne odtworzenie w formiewidzianej prawem

Wszystkie dokumenty winny Bydostpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu przedstawicielom inwestora i inspektorom$tavowego Nadzoru Budowlanego

7. PRZYJECIE ROBOT

Przyjecie robot naley przeprowadz zgodnie z procedaopisan w warunkach dla
umow na wykonanie roboét inwestycyjnych.



8.PODSTAWA PLATNO SCI.

8.1. Koszt zawarcia ubezpieczenia na roboty kontrak  towe.

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia robét na czas ich
realizacji

Kwota na jalg zawarto umow ubezpieczenia nie me by nizsza od 50% wartai
przedmiotu kontraktu

Koszt zawarcia ubezpieczenia budowy na czas jégaeg ponosi wykonawca

8.2. Koszt pozyskania zabezpieczenia nale zytego wykonania robot i
wszystkich wymaganych gwaranciji.

Koszty pozyskania zabezpieézealezytego wykonania budowy oraz wszelkich innych
wymaganych gwarancji ponosi wykonawca.

8.3. Koszt zaj ecia pasa drogowego.

Koszty zagcia pasa drogowego i umieszczenia na nimdeeh wymienionych w
Rozporadzeniu Rady Ministrow z dnia 22 czerwca 1999r. [DzNr 59 péz. 623] w
sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych evirby uwzgkdniony przez
wykonawe w cenie ofertowe;.

8.4. Koszty oznakowania budynku
Koszty oznakowania budynku znakami bezpiésh®a oraz koszty wypogania
budynku w spret ochrony przeciwpzarowej ponosi wykonawca

8.5 Ustalenia ogdline.

Wszystkie inne koszty nie wymienione w punktachd)18,4. niezbdne dla
kompleksowego zakazenia budowy w tym

-koszty wszelkiego rodzaju batdgomiardw i ekspertyz

-koszty oznakowania budynku znakami bezpiéstga na czas wykonywania robot
-koszty zabezpieczenia budynku przed zalaniem wodapadéw deszczowych na

czas wykonywania robot
-koszty wygrodzenia placu budowy

nalezy uja¢ w cenie wykonywanych robo6t



Il WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

Kody CPV

45262690-4 Remont starych budynkéw
45422000-1 Roboty ciesielskie

45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachu
45261210-9 Wykonanie pokiyachowych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262120-8 Wznoszenie rusztawa
45262300-4 Betonowanie

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45442110-1 Malowanie budynku
45312311-0 Montainstalacji piorunochronnej

1. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

Umowa o wykonanie projektu nr 21/2015

Inwentaryzacja architektoniczna budynkéw

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2r z p@niejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim puwi odpowiadéa budynki i ich
usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. z p&niejszymi zmianami w sprawie ochrony przeciwamwe] budynkéw innych
obiektow i terenéw

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
z p&niejszymi zmianami w sprawie przeciwjasowego zaopatrzenia w wpdraz
drég paarowych

Normy i normatywy projektowania.

1.2. STAN ISTNIEJACY

Kompleks budynkéw szkoty sktadaesd dwu czsci wybudowanych w o@dbnych
przedziatach czasowych w tym:

-Cczesci pierwsz wybudowano w drugiej potowie lat trzydziestychiagdego wieku z
przeznaczeniem na pomieszczenia lekcyjne szkotgtpadwej oraz mieszkania dla
nauczycieli

-cze¢sci drugg wybudowano w latach osiemdzigtsich ubiegtego wieku z
przeznaczeniem na sajimnastyczgn. Dodatkowo w tej agci budynku zlokalizowano
pokdj dyrektora, izb przedszkoln, pomieszczenia sanitarne oraz kottownie i kuchni z
jadalni

Przedmiotem opracowania jest&z budynku wybudowana w drugiej potowie lat
trzydziestych ubiegtego wieku

Czesci budynku wybudowana w latach osiemdzigsih ubiegtego wieku nie podlega
opracowaniu

Czes¢ budynku wybudowana w drugiej potowie lat trzydiyes ubiegtego wieku o
dwu kondygnacjach nadziemnycheéziowo podpiwniczona z poddaszerytkowym
Budynek zbudowany zostat metoda tradygyjmmateriatdw powszechni stosowanych



w okresie w ktorym go zbudowano

Fundamenty budynku betonowe wylewane na mokro

Sciany fundamentowesciany piwnic z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo wapiennej

Sciany czsci nadziemnej budynku z cegly ceramicznej peinejajarawie cementowo
wapiennej ocieplone od zewtrz ptytami styropianowymi gr. 12 m

Stropy stalowo ceramiczne typu ,,Klaina” na belkataiowych opartych n&ianach
podtuznych budynku

Konstrukcja dachu z drewna.

Pokrycie dachu z blachy stalowej cynkowanej na oeskiu aurowym

Scianki dziatowe z cegty ceramicznej petnej na zapeaementowo wapienne;
Okna budynku z drewna jednoramowe oragcibwo z profili PCV

Drzwi zewretrzne wegcia do budynku z profili aluminiowych

Drzwi wewretrzne z drewna i materiatdbw drewnopochodnych ptgow

Tynki wewretrzne i zewgtrzne cementowo wapienne

Podtogi w zalenaosci od okresu w ktérym wykonywano ich wymian panel
podtogowych, wyktadziny rulonowej PCV i piytek gres

Malowanie wewatrzne farla emulsyjra, w pomieszczeniach izb lekcyjnych i
pomieszczeniach komunikacji ogélnej wykonano langpeleje

1.3. STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Fundamenty budynku stan techniczny dobry w traggeghdy budynku nie
stwierdzitem uszkodzespowodowanych utranaosnosci fundamentow

Sciany fundamentowesiciany piwnic stan techniczny niezadawatsj Na negatywna
ocerg scian piwnic ma wptyw ich zagrzybienie spowodowanakiem wiaciwie
wykonanej izolacji przeciwwilgociowej

Sciany czsci nadziemnej budynku stan techniczny dobry, wdi@przegidu budynku
nie stwierdzitem w ich powierzchni istotnych uszkat

Stropu budynku stan techniczny dobry

Konstrukcja dachu z drewna stan techniczny zadgyeglaNegatywnie oceniam stan
techniczny podwalin pod stupy podparcia ptatwi daeich. W czsci podwalin
wystepuja ubytki spowodowane przez grzyby i owady

Scianki dziatowe z cegly stan techniczny dobry

Okna z profili PCV stan techniczny dobry

Okna z drewna jednoramowe stan techniczny zadayeslaj

Drzwi zewretrzne z profili aluminiowych stan techniczny dobry

Drzwi wewretrzne ptytowe w rénym stanie technicznym w zaleosci od czasu w
jakim byty wymieniane

Tynki wewretrzne stan techniczny dobry

Tynki zewrgtrzne stan techniczny mato zadawatg} Wyprawa tynkarska na
powierzchni ociepleniécian zewgtrznych wykonana zostata bez nalej staranngci
rzemiglniczej

Podtogi w zalenosci od okresu w jakim je wykonywano w dobrym orazana
zadawalajcym stanie technicznym.

Malowanie wewatrznescian i sufitbw stan techniczny zadawataj



1.4. OPINIA O MOZLIWO S$CI DALSZEGO U ZYTKOWANIA

BUDYNKU

Bioragc za podstawocere poszczegolnych elementéw budynku zawartrozdziale nr
1.4 uznaje:

Ogolny stan techniczny elementéw konstrukcji budydkbry

Ogolny stan techniczny elementdw wylkaenia wewgtrznego za zadawalgy.
Budynek w istnigjcym stanie mge by¢ nadal dytkowany bez potrzeby wykonywania
jakichkolwiek prac wzmacniania jego konstrukcji, mggana jest natomiast wymiana
od zaraz zniszczonego pokrycia dachowego

Wykonanie w przedziale czasowym 2 do 5 lat robdtaetowych i zabezpieczajych
wymienionych niej

-wymieni¢ na nowe uszkodzone przez grzyby i owady podwamy stupy podparcia
ptatwi dachowych

-wykona& zabezpieczenie przeciwwilgocioweian piwnic iscian fundamentowych a
po ich osuszeniu wykoach odgrzybienie

-wykona w przestrzeni poddasza ocieplenie strop&trpibudynku z jednoczesnym
wykonaniem nad powierzchpocieplenia poditogi zabezpieczegj przed zniszczenie
wykonanych warstw ocieplkggych

-biezgce wykonywanie prac remontowych w tym ocieplewian zewgtrznych,
wymiare zniszczonych podtdg i wymgrokien nie spetniggych wymogow wiéciwej
ochrony cieplnej budynku.

2. PROJEKT
2.1. PLAN SYTUACYJNY

W ramach opracowania w istraeym zagospodarowaniu terenu nie wprowadga si
zadnych zmian.

Teren na ktorym jest zlokalizowany obiekt nie pgpisany do rejestru zabytkow i
podlega ochronie konserwatorskiej ha podstawidefstaiejscowego planu
zagospodarowania terenu

Teren obgty opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacjngizej

Dalsze aytkowanie istnigjcych obiektéw nie powoduje pogorszenia zagfialla
srodowiska oraz pogorszenia warunkow higienicznoowdtnych w ich otoczeniu
Zakres oddziatywania obiektow nie wykracza pozmgre dziatek

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach opracowania zaprojektowano wymipokrycia dachowego nagzia
szkoty wybudowag w drugiej potowie lat trzydziestych ubiegtego wiek

2.2. ROBOTY DO WYK. i ROZWI AZANIA MATERIALOWE

W ramach wymiany pokrycia dachu naje

-zdemontowa istniegce na powierzchni dachu zwody poziome instalagjrochowe;j
-rozebra istniegce pokrycie dachu wraz z nafgymi rynnami, rurami spustowymi i
obrébkami blacharskimi

-rozebra istniegce deskowanie potaci dachowych.

-wywiez¢ do sktadnicy ztomu zdemontowana blagokrycia dachu



-wywiez¢ na sktadowisko odpaddéw materiaty pochgmzz rozbidrki

-przemurowd uszkodzone fragmenty kominéw ponad dachem

-wykona w scianach bocznych kominéw wyloty wentylacyjne. Nipdszczalne jest
wyprowadzenia przewodow goéra. W wykonanych otworaehtylacyjnych osadéi
rozetki z rur PCV @ 160 mm a na tak przygotowarmeyiprzchni zamontowasiatke z
drutu ze stali nierdzewnej o oczkach 20*20 mmtkaiavinna by wykonana z druty o
srednicy nie mniejszej ni2 mm.

-wykona na powierzchni komindéw nakrywy z betonu C20/25 g0 cm. Krawdzie
nakryw winny by wysunkte z licascian komina na szeroké&nie mniejsz niz 6 cm
-wykona na krawdziach czapek kominowych obrobki z blachy tytanayokowej
-wykona pokrycie czapek kominowych z dwu warstw papy zgedeej
modyfikowanej

-wymieni¢c na nowe istnigce w czsci poddasza budynku drzwiczki kontrolne
przewodow wentylacyjnych.

-wykona& uzupetnienie tynkow nécianach bocznych komindéw a na tykach
istniejgcych wykona przecierl

-pomalowa powierzchng scian bocznych kominéw fagbakrylowg do wymalowani
zewretrznych w kolorze hisowym

-wykona deskowanie potaci dachowych. Deski tacenia dacdtiewna sosnowego K.
[l gr. 25 mm zabezpieczone preparatami chemiczrdarstanu NRO oraz przeciw
grzybom i owadom

-wykona pokrycie dachu z jednej warstwy papy asfaltowegktadowej na welonie
szklanym odmiany 100/120

-zamocowa na powierzchni dachu taty i kontrtaty z drewnarsngego kat I
zabezpieczongodkami chemicznymi do stanu NRO oraz przeciw gozyh owadom.
Wymagane wymiary przekroju poprzecznego fat i kahppodano na rysunkach
przekroi pionowych budynku. Rozstaw tat dostosoda dtugdci modutu blachy
pokrycia

-wykon& pokrycie dachu z blachy dachowkowej powlekanej,ijyolamante” gr. 0,5
mm klasy jakéci 40 kolor RR 750 [ceglasty] z powigkolistrowns.

-na pohczeniach wypuktych blach pokrycia dachu [kalenioaliaza] zamontowa
gasiory barytkowe dize. Podczenie gsiorow na styku kalenicy z narami wykona
przy wyciu rozdzielaczy gsiorow typ RA12YO. Pod powierzchniasjorow
zamocowa tasme wentylacyjry kalenicowg Roll Fix do blach dachoéwkowych a styk
gasiora z blacha pokrycia zabezpie€ngzczelk z pianki elastycznej. Na
zakaczeniach gsiorow zamontowakoncowki zalepiajgce

-zamontowdé w powierzchni dachu wywietrzaki typ R-went A wédtd nie mniejszej
niz 1 szt. na 50 Arzutu poziomego powierzchni dachu

-zamontowd na krawdziach pokrycia dachowego ptotkniegowe

-zamontowd& w powierzchni pokrycia dachowego okna. Miejsce taanokien
pokazano na rysunku rzutu dachu

-zamontowa drabire wejscia z okna dachowego na kalenaachu. Miejsce monta
drabiny pokazano na rysunku rzutu dachu

-zamontowa rynny dachowe potokgte 150/100 mm z blachy stalowej cynkowanej,
powlekanej w kolorze RR 750. Haki rynien mocdévad®m wczéniej zamontowane;j
deski czotowej gr. 32 mm. Odprowadzenie wody zegrdo rur spustowych wykoé€a
za parednictwem zbiorniczkédw rynnowych wykonanych indgia@lnie z blachy
cynkowej gr. 0,7 mm

-zamontowa rury spustowe okigte @ 100 mm z blachy stalowej cynkowanej,
powlekanej w kolorze RR 750. Rury spustowe mocomascianach budynku na



uchwyty systemowe.

-zamontowa obrobki blacharskie z blachy stalowej gr. 0,5 mmkowanej i

powlekanej w kolorze RR 750. Montowabrobki wykonane fabrycznie systemowe dla
przyjetego rodzaju pokrycia dachowego

-zamontowa@ na powierzchni kominéw zwody poziome instalacjgammowej. Zwody
instalacji odgromowej komindéw pgdzy¢ z blachy pokrycia dachu

-wykona pofgczenie istnigicych zwodow pionowych n&ianach budynku z blagh
pokrycie dachowego.

dokon& pomiarow skuteczr$gi uziomow instalacji odgromowej

3. INNE POSTANOWIENIA

Materiaty do wbudowania wymienione w projekcie bwtimym, kosztorysie
inwestorskim i ST naley traktowa jako referencyjne

Wykonawca mee do wykonania robotay¢ materiatdw innych ki to wymieniono w
ST z zastrzeeniemze wbudowane materiahela sic charakteryzowaty parametrami
techniczno eksploatacyjnymi nie gorszymi materiaty wymienione w projekcie
budowlanym, kosztorysie inwestorskim i Specyfikd@ichnicznej

4. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

Konstrukcje murowe. Zeszyt ITB nr 425/2006

PN-B-02001:1982 Obgtenie budowli-Obgjzenia state

PN-B-03150:2000 Konstrukcjelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje betonowezelbetowe. Zeszyt ITB nr 431/2010

Tynki. Zeszyt ITB nr 388/2011

Zabezpieczenia ognioochronne konstrukcji budynlaszxt ITB nr 413/2005
Powtoki malarskie zewgtrzne i wewmtrzne. Zeszyt ITB nr 387/2011
PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wertyjine murowane z cegty —
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow ldaioych Zasady ogolne
Pokrycia dachowe. Zeszyt ITB C1/2015

projektant
inz. Kazimierz Wawrzyniak



