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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne wykonania i odbioru 
robót jest. REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W DZIETRZNIKACH 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTY ST 
Specyfikacja ma zastosowanie do wykonania robót.  
REMONTU POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W 
DZIETRZNIKACH 
 

l .4. OKREŚLENIE PODSTAW 
Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą 
PN-ISO 7607-1 „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo 
- Terminy Stosowane w Umowach”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z projektem, umową i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca robót jest 
zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy. W tym wytyczenia 
obiektów i sporządzenie inwentaryzacji 
 

l .5.1. PRZEKAZANIE TERENU BDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach dla umów na wykonanie robót 
inwestycyjnych przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwil i odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
1. Zamawiający  przekaże   wykonawcy  dokumentację projektową, dziennik budowy, księgi 
obmiaru robót. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie  dokumentacji 



projektowej przekazanej przez zamawiającego, wykonawca sporządzi brakujące rysunki na 
własny koszt w 5 egzemplarzach i przedłoży je inspektor nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i przejęcia robót.  
Na terenie inwestycji należy umieścić tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
1. Utrzymywać plac budowy i .wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2.Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, wynikających ze skażenia, hałasu w tym 
prowadzenia robót powodujących nadmierny hałas w godzinach wyznaczonych przez 
inspektora nadzoru oraz będzie unikał innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
Lokalizację baz, warsztatów, magazynów,  składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
Stosowanie zabezpieczeń przeciw przedostawaniem się do atmosfery substancji i gazów 
trujących 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  
będzie   utrzymywać   sprawny   sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót przez niego wykonywanych albo przez personel wykonawcy. 
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

15.7. Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty podpisania protokółu 
odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 



momentu wydania świadectwa przejęcia robót. 
Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba ich utrzymanie,  

1.5.8. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami Prawo Budowlane. 
Dokumentacja powykonawcza zostanie sporządzona przez wykonawcę i wydana 
zamawiającemu w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej 
 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
terenowe oraz inne przepisy i wytyczne które są w jakikolwiek związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wymagań prawnych w wypadku korzystania z podlegających ochronie 
patentowej materiałów, urządzeń bądź metod działania. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca robót co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
materiałów winien przedstawić inspektorowi ich wykaz z podaniem z jakiego źródła 
będą dostarczane. Ewentualny sprzeciw inspektora pozyskiwania materiałów z podanego 
źródła powoduje konieczność jego zmiany i ponowne przedstawienie inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia nowego źródła dostawy materiałów. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Materiały miejscowe pochodzące z wykopów, wytwarzane przez wykonawcę bądź 
pochodzące z odzysku mogą być wbudowane pod warunkiem uzyskania zgody 
inspektora nadzoru na ich wbudowanie. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2,4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 



uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. 

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego-równoważnego 
stosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST, wskazaniach inspektora nadzoru i terminie 
przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej., 
gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. Wykonawca dostarczy inspektorowi   nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania^ tam gdzie 
jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego-
równoważnego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i warunków wyszczególnionych w kontrakcie, zostaną przez inspektor 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót   i  właściwości   
przewożonych   materiałów.   Liczba   środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu 
na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu 
budowy i na jego terenie na własny koszt. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za prowadzenie robót  zgodnie  warunkami 
dla umów na wykonanie robót inwestycyjnych, oraz za-jakość  zastosowanych  
materiałów  i  wykonywanych robót,   za  ich zgodność z wymaganiami ST, 
dokumentacją projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową 
lub przekazanymi na piśmie instrukcjami inspektora nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  
wysokości   przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy inspektorowi nadzoru 
do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem i ustaleniami 
inspektora nadzoru. 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli robót będzie  osiągnięcie  założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie  i 
wszystkie  urządzenia niezbędne  do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości inspektor nadzoru może 
żądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadawalający. Wykonawca  będzie 
przeprowadzać   pomiary    i   badania   materiałów  oraz robót  z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami dla umów na 
wykonanie robót inwestycyjnych. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 



świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  badawczy  posiadają 
ważną legalizację,   zostały  prawidłowo wykalibrowane   i    odpowiadają   
wymaganiom    norm    określających procedury badań. 

6.3.Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
inspektor nadzoru będzie  miał  zapewnioną możliwość  udziału  w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca  tylko  w  
przypadku   stwierdzenia usterek;  w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę 
i zatwierdzone  przez  inspektora nadzoru.   Próbki   dostarczone   przez wykonawcę 
do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie   badania   i   pomiary   będą   przeprowadzone   zgodnie   z 
wymaganiami   norm.    W   przypadku.,    gdy    normy   nie    obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. • Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
wykonawca przedstawi na piśmie; ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej^ nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą sporządzane i przekazywane na formularzach 
według wzoru dostarczonego  lub  zaaprobowanego przez inspektora 
nadzoru. 

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawiony 
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. 
Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony  wykonawcy.   Inspektor  nadzoru,   po   uprzedniej   weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub  dodatkowych badań,  
albo  oprze  się wyłącznie  na • własnych  badaniach  przy ocenie  zgodności  
materiałów  i robót  z dokumentacją projektową i ST. 



W   takim  przypadku  całkowite  koszty  badań  i  pobierania  próbek poniesione 
zostaną przez wykonawcę. 

6.7. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed   wykonaniem   badań  jakości   materiałów   przez   wykonawcę, inspektor 
nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  wykonawcę 
inspektorowi nadzoru. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 
takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

5.8 DOKUMENTACJA BUDOWY  

5.8.1 Dziennik Budowy 
Dziennik     Budowy     jest     wymaganym     dokumentem     prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy    
Placu   Budowy   do    końca    okresu    gwarancyjnego. Odpowiedzialność   za   
prowadzenie   Dziennika   Budowy   zgodnie   z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą  dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
• Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 

ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  i 

harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  
• daty, przyczyny  i okresy każdego opóźnienia, 
• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót przez inspektora nadzoru,  

 z podaniem powodu, 
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 



związku z   warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 

w   dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące  czynności     geodezyjnych     (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 
• dane    dotyczące    sposobu    wykonywania    bezpieczeństwa    i zabezpieczenia 

robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób 
poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika 
Budowy będą, przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca 
podpisuje  z zaznaczeniem  ich przyjęcia lub  zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się 
do jego treści 

5.8.2. Księga Obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego 
postępu każdego z elementów wykonanych robót.  

5.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l) i (2) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokóły z narad i polecenia inspektora nadzoru  
f)  korespondencję budowy 

5.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy należy przechowywać na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
spowoduje jego bezzwłoczne odtworzenie w formie przewidzianej prawem 
Wszystkie dokumenty winny być dostępne dla inspektora nadzoru i  przedstawiane do 
wglądu przedstawicielom inwestora i inspektorom Państwowego Nadzoru Budowlanego 

7. PRZYJĘCIE ROBÓT 
Przyjęcie robót należy przeprowadzić zgodnie z procedurą opisaną w warunkach dla 
umów na wykonanie robót inwestycyjnych. 



8.PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

8.1. Koszt zawarcia ubezpieczenia na roboty kontrak towe. 
Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia robót na czas ich 
realizacji  
Kwota na jaką zawarto umowę ubezpieczenia nie może być niższa od 50% wartości 
przedmiotu kontraktu 

Koszt zawarcia ubezpieczenia budowy na czas jej realizacji ponosi wykonawca 

8.2. Koszt pozyskania zabezpieczenia nale żytego wykonania robót i 
wszystkich wymaganych gwarancji. 
Koszty pozyskania zabezpieczeń należytego wykonania budowy oraz wszelkich innych 
wymaganych gwarancji ponosi wykonawca. 

8.3. Koszt zaj ęcia pasa drogowego. 
Koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenia na nim urządzeń wymienionych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999r. [Dz. U. Nr 59 póz. 623] w 
sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych winien być uwzględniony przez 
wykonawcę w cenie ofertowej. 
 
8.4. Koszty oznakowania budynku  
Koszty oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa oraz koszty wyposażenia 
budynku w sprzęt ochrony przeciwpożarowej ponosi wykonawca 

8.5 Ustalenia ogólne. 
Wszystkie inne koszty nie wymienione w punktach 8,1 do 8,4. niezbędne dla 
kompleksowego zakończenia budowy w tym  
-koszty wszelkiego rodzaju badań, pomiarów i ekspertyz  
-koszty oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa na czas wykonywania robót 
-koszty zabezpieczenia budynku przed zalaniem wodami z opadów deszczowych na 
czas wykonywania robót 
-koszty wygrodzenia placu budowy 
należy ująć w cenie wykonywanych robót 



  

II WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
Kody CPV 
45262690-4 Remont starych budynków 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachu 
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
45262300-4 Betonowanie 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45442110-1 Malowanie budynku 
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 
 

1.  EKSPERTYZA TECHNICZNA 
 

1.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowią: 
Umowa o wykonanie projektu nr 21/2015  
Inwentaryzacja architektoniczna budynków 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r z późniejszymi 
zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. z późniejszymi zmianami w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych 
obiektów i terenów 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
z późniejszymi zmianami w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych 
Normy i normatywy projektowania. 
 

1.2.   STAN ISTNIEJĄCY 
Kompleks budynków szkoły składa się z dwu części wybudowanych w odrębnych 
przedziałach czasowych w tym: 
-części pierwszą  wybudowano w drugiej połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku z 
przeznaczeniem na pomieszczenia lekcyjne szkoły podstawowej oraz mieszkania dla 
nauczycieli 
-części drugą wybudowano w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku z 
przeznaczeniem na salę gimnastyczną. Dodatkowo w tej części budynku zlokalizowano 
pokój dyrektora, izbę przedszkolną, pomieszczenia sanitarne oraz kotłownie i kuchni z 
jadalnią 
Przedmiotem opracowania jest część budynku wybudowana w drugiej połowie lat 
trzydziestych ubiegłego wieku 
Części budynku wybudowana w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku nie podlega 
opracowaniu 
Część budynku wybudowana w drugiej połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku o 
dwu kondygnacjach nadziemnych częściowo podpiwniczona z poddaszem użytkowym 
Budynek zbudowany został metoda tradycyjną z materiałów powszechni stosowanych 



w okresie w którym go zbudowano 
Fundamenty budynku betonowe wylewane na mokro 
Ściany fundamentowe i ściany piwnic z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
cementowo wapiennej 
Ściany części nadziemnej budynku z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo 
wapiennej ocieplone od zewnątrz płytami styropianowymi gr. 12 m  
Stropy stalowo ceramiczne typu ,,Klaina” na belkach stalowych opartych na ścianach 
podłużnych budynku 
Konstrukcja dachu z drewna. 
Pokrycie dachu z blachy stalowej cynkowanej na deskowaniu ażurowym 
Ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej 
Okna budynku z drewna jednoramowe oraz częściowo z profili PCV 
Drzwi zewnętrzne wejścia do budynku z profili aluminiowych 
Drzwi wewnętrzne z drewna i materiałów drewnopochodnych płytowe 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo wapienne 
Podłogi w zależności od okresu w którym wykonywano ich wymianę z paneli 
podłogowych, wykładziny rulonowej PCV i płytek gres. 
Malowanie wewnętrzne farbą emulsyjną, w pomieszczeniach izb lekcyjnych i 
pomieszczeniach komunikacji ogólnej wykonano lamperie oleje 
 

1.3.   STAN TECHNICZNY BUDYNKU 
Fundamenty budynku stan techniczny dobry w trakcje przeglądy budynku nie 
stwierdziłem uszkodzeń spowodowanych utratą nośności fundamentów 
Ściany fundamentowe i ściany piwnic stan techniczny niezadawalający. Na negatywna 
ocenę ścian piwnic ma wpływ ich zagrzybienie spowodowane brakiem właściwie 
wykonanej izolacji przeciwwilgociowej 
Ściany części nadziemnej budynku stan techniczny dobry, w trakcje przeglądu budynku 
nie stwierdziłem w ich powierzchni istotnych uszkodzeń 
Stropu budynku stan techniczny dobry 
Konstrukcja dachu z drewna stan techniczny zadawalający. Negatywnie oceniam stan 
techniczny podwalin pod słupy podparcia płatwi dachowych. W części podwalin 
występują ubytki spowodowane przez grzyby i owady 
Ścianki działowe z cegły stan techniczny dobry 
Okna z profili PCV stan techniczny dobry 
Okna z drewna jednoramowe stan techniczny zadawalający 
Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych stan techniczny dobry 
Drzwi wewnętrzne płytowe w różnym stanie technicznym w zależności od czasu w 
jakim były wymieniane 
Tynki wewnętrzne stan techniczny dobry 
Tynki zewnętrzne stan techniczny mało zadawalający. Wyprawa tynkarska na 
powierzchni ocieplenia ścian zewnętrznych wykonana została bez należytej staranności 
rzemieślniczej  
Podłogi w zależności od okresu w jakim je wykonywano w dobrym oraz mało 
zadawalającym stanie technicznym. 
Malowanie wewnętrzne ścian i sufitów stan techniczny zadawalający 
 
 
 
 
 



1.4.   OPINIA O MOŻLIWO ŚCI DALSZEGO UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU 
Biorąc za podstawę ocenę poszczególnych elementów budynku zawartą w rozdziale nr 
1.4 uznaje: 
Ogólny stan techniczny elementów konstrukcji budynku dobry 
Ogólny stan techniczny elementów wykończenia wewnętrznego za zadawalający. 
Budynek w istniejącym stanie może być nadal użytkowany bez potrzeby wykonywania 
jakichkolwiek prac wzmacniania jego konstrukcji, wymagana jest natomiast wymiana 
od zaraz zniszczonego pokrycia dachowego 
Wykonanie w przedziale czasowym 2 do 5 lat robót remontowych i zabezpieczających 
wymienionych niżej 
-wymienić na nowe uszkodzone przez grzyby i owady podwaliny pod słupy podparcia 
płatwi dachowych 
-wykonać zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic i ścian fundamentowych  a 
po ich osuszeniu wykonać ich odgrzybienie 
-wykonać w przestrzeni poddasza ocieplenie stropów piętra budynku z jednoczesnym  
wykonaniem nad powierzchnią ocieplenia podłogi zabezpieczającej przed zniszczenie 
wykonanych warstw ocieplających 
-bieżące wykonywanie prac remontowych w tym ocieplenie ścian zewnętrznych, 
wymianę zniszczonych podłóg i wyminę okien nie spełniających wymogów właściwej 
ochrony cieplnej budynku. 

 

2.  PROJEKT 
 

2.1.  PLAN SYTUACYJNY 
 
W ramach opracowania w istniejącym zagospodarowaniu terenu nie wprowadza się 
żadnych zmian. 
Teren na którym jest zlokalizowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i 
podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania terenu 
Teren objęty opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej 
Dalsze użytkowanie istniejących obiektów nie powoduje pogorszenia zagrożeń dla 
środowiska oraz pogorszenia warunków higieniczno  zdrowotnych w ich otoczeniu 
Zakres oddziaływania  obiektów nie wykracza poza granice działek 
 
2.2.  ZAKRES OPRACOWANIA 
 
W ramach opracowania zaprojektowano wymianę pokrycia dachowego na częścią 
szkoły wybudowaną w drugiej połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku. 
 

2.2.  ROBOTY DO WYK. i ROZWI ĄZANIA MATERIAŁOWE 
 
W ramach wymiany pokrycia dachu należy: 
-zdemontować istniejące na powierzchni dachu zwody poziome instalacji odgromowej 
-rozebrać istniejące pokrycie dachu wraz z należnymi rynnami, rurami spustowymi i 
obróbkami blacharskimi 
-rozebrać istniejące deskowanie połaci dachowych. 
-wywieźć do składnicy złomu zdemontowana blachę pokrycia dachu 



-wywieźć na składowisko odpadów materiały pochodzące z rozbiórki 
-przemurować uszkodzone fragmenty kominów ponad dachem 
-wykonać w ścianach bocznych kominów wyloty wentylacyjne. Niedopuszczalne jest 
wyprowadzenia przewodów góra. W wykonanych otworach wentylacyjnych osadzić 
rozetki z rur PCV Ø 160 mm a na tak przygotowanej powierzchni zamontować siatkę z 
drutu ze stali nierdzewnej  o oczkach 20*20 mm. Siatka winna być wykonana z druty o 
średnicy nie mniejszej niż 2 mm. 
-wykonać na powierzchni kominów nakrywy z betonu C20/25 gr 7-10 cm. Krawędzie 
nakryw winny być wysunięte z lica ścian komina na szerokość nie mniejszą niż 6 cm 
-wykonać na krawędziach czapek kominowych obróbki z blachy tytanowo cynkowej  
-wykonać pokrycie czapek kominowych z dwu warstw papy zgrzewalnej 
modyfikowanej 
-wymienić na nowe istniejące w części poddasza budynku drzwiczki kontrolne 
przewodów wentylacyjnych. 
-wykonać uzupełnienie tynków na ścianach bocznych kominów a na tykach 
istniejących wykonać przecierkę  
-pomalować powierzchnię ścian bocznych kominów farbą akrylową do wymalowani 
zewnętrznych w kolorze beżowym 
-wykonać deskowanie połaci dachowych. Deski łacenia dachu z drewna sosnowego kl. 
III gr. 25 mm zabezpieczone preparatami chemicznymi do stanu NRO oraz przeciw 
grzybom i owadom 
-wykonać pokrycie dachu z jednej warstwy papy asfaltowej, podkładowej na welonie 
szklanym odmiany 100/120 
-zamocować na powierzchni dachu łaty i kontrłaty z drewna sosnowego kat II 
zabezpieczone środkami chemicznymi do stanu NRO oraz przeciw grzybom i owadom. 
Wymagane wymiary przekroju poprzecznego łat i kontrłat podano na rysunkach 
przekroi pionowych budynku. Rozstaw łat dostosować do długości modułu blachy 
pokrycia 
-wykonać pokrycie dachu z blachy dachówkowej powlekanej typ ,,Adamante” gr. 0,5 
mm klasy jakości 40 kolor RR 750 [ceglasty] z powłoką polistrową.  
-na połączeniach wypukłych blach pokrycia dachu [kalenice i naroża] zamontować 
gąsiory baryłkowe duże. Połączenie gąsiorów na styku kalenicy z narożami wykonać 
przy użyciu rozdzielaczy gąsiorów typ RA12YO. Pod powierzchnia gąsiorów 
zamocować taśmę wentylacyjną kalenicową Roll  Fix do blach dachówkowych a styk 
gąsiora z blacha pokrycia zabezpieczyć uszczelką z pianki elastycznej. Na 
zakończeniach gąsiorów zamontować końcówki zaślepiające 
-zamontować w powierzchni dachu wywietrzaki typ R-went A w ilości nie mniejszej 
niż 1 szt. na 50 m2 rzutu poziomego powierzchni dachu 
-zamontować na krawędziach pokrycia dachowego płotki  śniegowe 
-zamontować w powierzchni pokrycia dachowego okna. Miejsce montażu okien 
pokazano na rysunku rzutu dachu 
-zamontować drabinę wejścia z okna dachowego na kalenicę dachu. Miejsce montażu 
drabiny pokazano na rysunku rzutu dachu 
-zamontować rynny dachowe półokrągłe 150/100 mm z blachy stalowej cynkowanej, 
powlekanej w kolorze RR 750. Haki rynien mocować do wcześniej zamontowanej 
deski czołowej gr. 32 mm. Odprowadzenie wody z rynien do rur spustowych wykonać 
za pośrednictwem zbiorniczków rynnowych wykonanych indywidualnie z blachy 
cynkowej gr. 0,7 mm 
-zamontować rury spustowe okrągłe Ø 100 mm z blachy stalowej cynkowanej, 
powlekanej w kolorze RR 750. Rury spustowe mocować na ścianach budynku na 



uchwyty systemowe. 
-zamontować obróbki blacharskie z blachy stalowej gr. 0,5 mm cynkowanej i 
powlekanej w kolorze RR 750. Montować obróbki wykonane fabrycznie systemowe dla 
przyjętego rodzaju pokrycia dachowego 
-zamontować na powierzchni kominów zwody poziome instalacji odgromowej. Zwody 
instalacji odgromowej kominów połączyć z blachą pokrycia dachu 
-wykonać połączenie istniejących zwodów pionowych na ścianach budynku z blachą 
pokrycie dachowego. 
 dokonać pomiarów skuteczności uziomów instalacji odgromowej 
 

3.  INNE POSTANOWIENIA 
Materiały do wbudowania wymienione w projekcie budowlanym, kosztorysie 
inwestorskim i ST należy traktować jako referencyjne  
Wykonawca może do wykonania robót użyć materiałów innych niż to wymieniono w 
ST z zastrzeżeniem że wbudowane materiały będą się charakteryzowały parametrami 
techniczno eksploatacyjnymi nie gorszymi niż materiały wymienione w projekcie 
budowlanym, kosztorysie inwestorskim i Specyfikacji Technicznej 
 

4.  NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
Konstrukcje murowe. Zeszyt ITB nr 425/2006 
PN-B-02001:1982  Obciążenie budowli-Obciążenia stałe 
PN-B-03150:2000  Konstrukcje żelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zeszyt ITB nr 431/2010 
Tynki. Zeszyt ITB nr 388/2011 
Zabezpieczenia ognioochronne konstrukcji budynku. Zeszyt ITB nr 413/2005 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Zeszyt ITB nr 387/2011 
PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Zasady ogólne 
Pokrycia dachowe. Zeszyt ITB C1/2015 
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