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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna ST-00. Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych wykonania i odbioru robot, zwiazanych z realizacja inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
gminnego systemu wodociggowego Gminy Patnow — zadanie 2”.
Zadanie 2 obejmuje:

/1/ Budowg sieci wodociagowej dla zaopatrzenie w wode dotad nie uzbrojonych w sie¢ wodociagowa dla
zbiorowego zaopatrzenia w wode¢ miejscowosci: Madety oraz terenéow i obiektéw o funkcjach turystyczno —
wypoczynkowych, to jest Osrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego ZHP , Nadwarcianski Grod” - Terenowa Baza
Edukacji Ekologicznej ,,Zielona Szkota” oraz Osrodka Wczasowego ,,Warta” i pola namiotowego ,,K¢powizna”;

/2/ Doprowadzenie sieci wodociagowej do budynkéw dotad nie objetych zbiorowym zaopatrzeniem w wode w
miejscowosciach Bieniec, Jozefow, Kamionka i Patnéw.

/3/ Rozbudowg stacji uzdatniania wody SUW ,Patnow”, a w tym: budowg wodociagowych zbiornikow
wyréwnawczych na terenie istniejacej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Patnowie oraz zainstalowanie w
w/wym. SUW pompowni drugiego stopnia (2°) dla zasilania sieci wodociagowych wraz z rurociagami i kablami
elektrycznymi migdzy obiektowymi na terenie w/wym. SUW, a ponadto wykonanie awaryjnej studni ujgcia wody
na terenie SUW Patnéw oraz zainstalowanie nowych pomp glgbinowych w dwoch studniach: w istniejacej 1 w
nowej awaryjnej

/4/ Wykonanie przytaczy wodociagowych w miejscowosciach: Madety, Bieniec, Jozefow, Kamionka i Patnéw oraz
do obiektéw o funkcjach turystyczno — wypoczynkowych, to jest Osrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego ZHP
»Nadwarcianski Grod” - Terenowa Baza Edukacji Ekologicznej ,,Zielona Szkota”, Osrodka Wczasowego ,,Warta”
i pola namiotowego ,,Kgpowizna”.

Rozmiar rzeczowy zaméwienia - zadania inwestycyjnego pn.:
Rozbudowa gminnego systemu wodociaggowego Gminy Patnéw

ZADANIE 2

POZ WYSZCZEGOLNIENIE JEDNO ILOSC

. -STKA | JEDNOSTEK
1 2 3 4
. Sie¢ wodociagowa

1.1. | Przewody magistralno — rozdzielcze i rozdzielcze - w tym: m 11 925,0
PEHD DN150/@160 m 2 413,0
PEHD DN125/@140 m 6 420,0
PEHD DN100/@110 m 784,0
PEHD DN80/@90 m 2195,0
PEHD DN50/063 m 113,0
1.2. | Odejscia (odgatgzienia) do przytaczy PEHD @340 : m 64,00
2. Przylacza wodociagowe - w tym szt. 23
m 539,00
PEHD 9110 m 9,00
PEHD 063 m 65,00
PEHD 040 m 465,00
3. Wodociggowy zbiornik wyréwnawczy — pojemnos¢ uzytkowa Vu = 2 x 225 m’ m’ 450,0
4. Ujecie wody — pompy glebinowe: Q= 75,6 m*/h; H=81,0 mst.w. Ns=26 kW Szt. 2
5. Pompownia sieciowa Qmax= 37,3 dm®/s; H= 35,0 m; liczba pomp 4 szt.;Ns=44 kW kpl 1,0

Projektowana inwestycja w zakresie zadania nr 1 usytuowana jest na dzialkach obrgbow Zatgcze Wielkie i
Zalgcze Mate w gminie Patnéw — wykaz dziatek zamieszczono w zataczniku 1B Projektu Budowlanego.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako czgs¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych przy
zlecaniu i wykonywaniu robot wchodzacych w sktad inwestycji wymienionej w rozdz. 1.1.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawg opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych dla robot
konstrukcyjno - budowlanych, technologiczno — instalacyjnych i elektrycznych zwiazanych z budowa sieci
wodociagowej wraz z przylaczami oraz z rozbudows istniejacej stacji wodociagowe;.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiORB-00
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi czg¢sciami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych:
1. ST-00. Wymagania ogdlne
2. ST-01. Roboty budowlane
3. ST-03. Pompownia wodociagowa
4. ST-04. Sie¢ wodociagowa wraz z przytaczami
5. ST-05. Roboty elektryczne



1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢
w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy: opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Nadzorem
inwestycyjnym, Wykonawca i Projektantem; formg dziennika budowy okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26-06-2002r. (Dz.U. Nr 108 p0z.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru: osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych, wyznaczone przez
Zamawiajacego, odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zaméwienia.

Ksigga Obmiaru: akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacymi do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzaniu przez Inzyniera.

Laboratorium: laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, stuzace do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci Materialow i Robot.

Materialy: wszelkie surowce, tworzywa i produkty niezb¢dne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wyrob budowlany: nalezy przez to zrozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

Odpowiednia (bliska) Zgodnos$¢: zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony, to zgodno$¢ z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych;

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i odbioru robot oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant: uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rysunki: cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robét.

Przedmiar Robét: wykaz Robot podstawowych z podaniem ich ilo$ci /przedmiar/ w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

Teren budowy: teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: formg i tres¢ Planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003r. (Dz.U. Nr 120 poz.1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych: wytyczne okreslajace sposoby zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposoby postgpowania w przypadku
wystapienia tych zagrozen.

Grupy, klasy, kategorie robét: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002
1.,z pozn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamowien (CPV).

Wspolny slownik zaméwien: jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sig ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje
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we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z d6wczesnych Panstwa Cztonkowskich
UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gléwnych trasy
oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiggg Obmiaru Robot oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 komplet
STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koficowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu bedzie zawieraé
opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty wg zalaczonego do dokumentacji wykazu kompletnosci.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt tymczasowych drog
technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyzszych drog, a ponadto w niezb¢dnym zakresie
projekty powykonawcze oraz geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza w ilosci egzemplarzy uzgodnionag z
Inzynierem.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sig koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWiOR na wilasny koszt w 3
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét ze Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét i Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
stanowia czg$¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji i nalezy je wycenié i uja¢ w cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢

ich waznoSci:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow, uproszczen lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialty bgda zgodne ze STWiOR i Dokumentacja Projektowa. Dane
okreslone w STWiOR i Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z STWiOR lub Dokumentacja Projektowa i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastapione
innymi a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach okreslonych
przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca
przedstawi Inspektorowi  do =zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu zamiennego, projekt i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy.



W zaleznos$ci od potrzeb 1 postgpu Robot Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze, zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnatly i znaki ostrzegawcze itp., zapewniajace w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w noc tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszelkie znaki, zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, nadmiernego hatasu, wibracji lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na: lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
- stosowac¢ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal
sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzgcie. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Roboét albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych
materiatéw od organow administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
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powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow
okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w nastgpstwie prowadzonych robot
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i higieny
pracy. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiazany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nia pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Dla rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Kierownik budowy
obowiazany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot
od Daty Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robot przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca begdzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.
Jes$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczac
Roboty utrzymaniowe nie podzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepisé6w prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sa konkretne normy i przepisy ktoére spelnia¢ maja
materiaty, sprzg¢t i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bgda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.5.14. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi
Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celow wykonania robot
poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonanie
niezbednych uzgodnien z wilascicielami terenu oraz przywrédcenie go do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wedtug
ktérej material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych jezeli jest oznakowany znakiem
CE albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 Bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jezeli producent, majacy siedzibg
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodno$ci i wydal, na swoja wylaczna
odpowiedzialnos$¢, krajowa deklaracje zgodnosci wyrobu budowlanego z Polska Norma albo z aprobata



techniczna. Ocena zgodno$ci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wpltyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, wymaga uzyskania oceny
higienicznej Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw
Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatoéw z

jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest obowiazany

dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczegciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialow z

jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z

dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda

formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych

w Zamowieniu beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Zaméwienia

lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow

w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione w Zamowieniu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym

terenie.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materiatéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:
-Inspektor bedzie mial zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekc;ji;

-Inspektor bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgSci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych i Dokumentacji Projektowej zostanag

przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych Robét, niz te, dla ktdrych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$é i wlasciwos¢ do Robot i1 byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy — w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli STWIORB Iub Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢é wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych



przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakoSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprz¢t winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiOR, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli STWIOR lub Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacjg
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ podzniej zmieniony bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Zamowienia,
zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i na whasciwosci przewozonych Materialow. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Zaméwieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Zamoéwienia, bedq na polecenie Inspektora usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjqa Projektowa,
wymaganiami STWiOR, PZJ, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z Dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pi$mie poleceniami Inspektora.

Bledy popehione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang usunigte przez Wykonawcg na
wlasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢ i poprawnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow Robodt bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, STWiORB i Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdow 1 Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdow, doswiadczenia z przesziosSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposob wykonania Robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja



Projektowa, STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawiera¢:
a) czes$¢ ogdlng podajaca:

+ organizacj¢ wykonania Roboét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot;

 organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

» zasady BHP;

» wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6élnych elementéw
Robot;

+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robot;

* wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub tego,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

» sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, a ponadto proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$é szczegélowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno - pomiarowe;

¢ rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, kruszyw,
itp.;

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasnosci podczas transportu;

* sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementéw Robot;

* sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jako$¢
Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci Robot i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan Materiatdéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiOR i Dokumentacji
Projektowe;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w STWiOR, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawezy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwos$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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(@)

(b)

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bgdzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do jego akceptacji.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bgda
przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i Robot z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

3

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych
Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma

lub aprobata techniczna w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objgte certyfikacja okre§lona w p-kcie (a) i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda partia tych
materiatéw dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe winny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bgda dostarczone przez Wykonawcg
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty lub produkty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do czasu zakonczenia budowy (konca okresu
gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
* uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jako$ci i Harmonograméw Robot, terminy rozpoczgcia i
zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robot,
* przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora,
* daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbioré6w Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych i koncowych odbiorow
Robat,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,
 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi
do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong Zamowienia i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy Robot.
Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Roboét. Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Kosztorysie Slepym i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robo6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach, nastgpujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokotly odbioru Robot,
- protokoly z narad i ustalen oraz polecenia Inzyniera,
- korespondencjg na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z STWiIOR i Dokumentacja
Projektowa, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo6t (lub wycenionym Kosztorysie).

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot
1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot (Kosztorysie) lub
gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

12



Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Zasady okreSlenia ilo$ci Robét i materialow

Dhtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowe;j.

Jesli STWIOR wtlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w metrach
szesciennych jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiOR.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy (lub Podwykonawcy) Robot.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznoéci od ustalen w odpowiednich STWiOR, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

¢) odbiorowi konicowemu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z ST, Dokumentacja Projektowa i uprzednimi ustaleniami. Decyzj¢ odbioru, oceng jako$ci oraz
zgode na kontynuowanie Robdt Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér czesciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci Robot. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze konicowym Robot.

Odbiér koncowy Robét

Odbidr koncowy Robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej
Pt. ,,Dokumenty do odbioru konicowego Robot”.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z STWiORB i
Dokumentacja Projektowa. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajacych lub w Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej STWiOR i Dokumentacji Projektowej z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru konicowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokdt odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- STWiORB,

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STWiORB i PZJ, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- operat geodezyjny powykonawczy,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zalaczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWiOR,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zwiazane z zadaniem;

- karta gwarancyjna.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Gwarancja

Wykonawca zapewnia 36 — miesigczng gwarancj¢ na wykonany przez siebie przedmiot umowy. Podany okres
gwarancji dotyczy zarowno wbudowanych materiatdéw, urzadzen jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielana
przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielanych przez poszczegdlnych producentéw materiatow i
urzadzen. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia 48 — godzinnego serwisu powykonawczego.
Wszystkie postanowienia dotyczace opisane beda przez Wykonawce w ,,karcie gwarancyjnej”, ktora dostarczy
Zamawiajacemu przed podpisaniem protokoétu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest warto§¢ elementu rozliczeniowego, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Materialem pomocniczym do w/wym. kalkulacji sa Przedmiary Robot
udostepnione Wykonawcy na zasadach okreslonych w Dokumentach Przetargowych.

Ceny poszczegdlnych pozycji zamieszczonych w ,,Wycenionym wykazie elementdw rozliczeniowych” beda
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena poszczegolnych elementéw rozliczeniowych begdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, Ustugi obce na rzecz
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budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- koszty zwiazane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

- ustawienie tablic informacyjnych,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- inne koszty nie wymienione wyzej, zwiazane z zadaniem.

Warto§¢ zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje¢ w ,,Wycenionym wykazie elementéw
rozliczeniowych” jest ostateczna i wyklucza mozliwo§¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot

objetych ta pozycja.

Warto$ci podane w ,,Wycenionym wykazie elementéw rozliczeniowych” powinny zatem zawiera¢ wszystkie
koszty robot przypisane okreslonym pozycjom, tacznie z wszystkimi kosztami, ktéore moga by¢ potrzebne na
pokrycie wydatkow zwiazanych z wykonaniem robot budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i
zobowiazaniami wyznaczonymi przez dokumenty kontraktowe na podstawie ktérych sformulowano oferte.
Przyjmuje sig¢, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia robot, zysku i wynagrodzen za wszystkie
zobowiazania, sa rozdzielone na proporcjonalnie na poszczeg6lne elementy rozliczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne — ustawy

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z p6zn. zm.).

2/ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z pézn. zm.)

3/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92,p0z.881 z pdzn. zm.)

4/ Ustawa z dnia 15 Iutego 1962 r. o ochronie dobr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 98,p0z.1150 z p6zn. zm.)
5/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z
pézn. zm.).

6/ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122,poz. 1321 z p6zn. zm).

7/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.62,p0z.627:z pdz.zm)

8/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,p0z.2086).

9/ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U.z 2004 r. Nr 204, poz.2087,
zmiany:Dz.u.05.64.565, Dz.U.05.267.2268 art.10).

10/ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U.z 2003 r. Nr 229, poz.2275).

Akty prawne — rozporzadzenia

1/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
czynnosci opracowan geodezyjno — kartograficznych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U.Nr 25, poz.133 z pozn.
zm.).

2/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,p0z.690, zmiany: Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156).

3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375).

5/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

6/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

7/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, do
uzytkowania ktorych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz.U. Nr
120, poz. 1128).

8/  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowa (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

9/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. . w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania

15



kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robodt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.Nr 130, poz. 1389).

10/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz 2072).

11/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

12/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108 p0z.953, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2042).

13/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania w
sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

14/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

15/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430).

16/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.00.63.735).

17/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektoéw budowlanych
przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U.01.138.1554).

18/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.98.126.839).

19/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U.04.130.1386).

20/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U.04.130.1387).

21/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.04.249.2497).
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