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1. Dane ogolne

STADIUM: Projekt
OBIEKT: Przebudowa drogi wewnetrznej
ADRES INWESTYCIJI: Dzietrzniki gm. Patnéw powiat Wielunski
dz. nr 157 obreb Dzietrzniki, dz. nr 502 obreb Grebien
INWESTOR: Gmina Patndéw, Patnéw 48, 98-300 Wielun

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ogdlnodostepnej drogi wewnetrznej w m.
Dzietrzniki gmina Patndw powiat Wielunski. Inwestycja liniowa. Opracowanie swoim
zakresem obejmuje przebudowe drogi o diugosci 983,79m w granicach pasa drogowego
drogi wewnetrznej. Przebudowa w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 43 stanowi
temat opracowania odrebnego. Z uwagi na dlugo$¢ projektowanej drogi decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie jest wymagana.

W projekcie nie okreSla sie dodatkowych warunkéw wynikajgcych z potrzeb ochrony
$rodowiska, ochrony zabytkdw i débr kultury wspotczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa.
Zgodnie z zakresem opracowania, nie wystepujg ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci
nalezacych do o0sob trzecich. Nie planuje sie przebudowy innych, poza oznaczonymi w
projekcie, elementdéw infrastruktury i uzbrojenia terenu, urzadzen wodnych, melioraciji
szczegOtowych, drdg publicznych itp. w zwigzku z realizacjg projektu. Projektowany ukfad
komunikacyjny jest zgodny z przebiegiem istniejgcym.

Zakres robot przewidzianych do wykonania w zakresie inwestycji:

-roboty rozbiérkowe w zakresie istniejgcych powierzchni komunikacyjnych, elementow
odwodnienia, przepustow, drzew do wycinki, likwidacja rowu otwartego

-wykonanie urzadzen odwadniajgcych — rowdw otwartych nieumocnionych oraz umocnionych,
kanalizacji deszczowej, zbiornika infiltracyjno-odparowujacego, Sciekdw prefabrykowanych,
odmulenie rowéw przydroznych

-wykonanie opaski jezdni i wjazdéw do posesji

-wykonanie konstrukcji jezdni i pobocza

-roboty wykonczeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawg

-roboty zwigzane z oznakowaniem drog

Podstawa opracowania:

- umowa o0 wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- normy branzowe

3. Istniejace zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania
Teren zabudowany - w otoczeniu projektowanego obiektu:

- budynki mieszkalne jednorodzinne

- gospodarstwa rolne, budynki gospodarcze

- obiekty ustugowe

- pola uprawne
Na wiekszosci trasy projektowanej drogi — w lokalizacji zgodnej z mapg do celéw
projektowych - istniejgca nawierzchnia bitumiczna o szerokosci ~3m, na pozostatej czesci
trasy jezdnia o nawierzchni utwardzonej kruszywem. Istniejgcy row otwarty wraz z



przepustami rurowymi pod zjazdami i pod korong drogi. Istniejgce wjazdy do posesji. Brak
chodnikéw. Odwodnienie powierzchniowe do rowu otwartego z odprowadzeniem wod
deszczowych w kierunku drogi krajowej nr 43 (punkt K.T) i dziatki 131 km ~0+178 (w
zaleznosci od lokalizacji). Istniejgce wigczenie o nawierzchni bitumicznej w cigg drogi
krajowej nr 43 Wielun — Czestochowa (zjazd). Teren uzbrojony — istniejgce sieci uzbrojenia
terenu zgodnie z zatgczong mapg do celdw projektowych.

Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki lub
przeniesienia

Na trasie projektowanej inwestycji brak obiektdw kubaturowych do rozbidrki. Rozbidrce
podlega istniejgca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudowg oraz inne utwardzenia terenu
kolidujgce z projektowanym uktadem komunikacyjnym drogi wewnetrznej. Rozbidrce
podlegajg istniejgce elementy odwodnienia (przepusty, fragment rowu otwartego) oraz
powierzchnie i ciggi komunikacyjne. Drzewa do wycinki na podstawie przepiséw odrebnych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw drogi stuzacych
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu sie uczestnikdw ruchu. Projektowane elementy
infrastruktury zgodne z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni projektowanych, w zaleznosci od lokalizacji,
odprowadzane beda:
- od km ~0+500 do K.T. tak jak w stanie istniejgcym, w kierunku pasa drogowego drogi
krajowej nr 43
- od PT. do ~0+500 w kierunku lokalnego zadolenia w km 0+185,16, nastepnie do
projektowanego zbiornika infiltracyjno-odparowujgcego
Parametry charakterystyczne projektowanej drogi
Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu:
-kategoria drogi: wewnetrzna ogdlnodostepna w zarzadzie gminy Patnéw
-klasa drogi: -
-dtugosc trasy w opracowaniu: 983,79m
-nawierzchnia jezdni projektowana: beton asfaltowy
-ulica jednojezdniowa dwupasowa, dwukierunkowa
-projektowana jednostronna opaska jezdni o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego
-szerokosc¢ jezdni: 4,5m
-szerokosS¢ opaski jezdni (bez wliczenia kraweznika i obrzeza): 1,4m
-projektowane wjazdy do dziatek sasiadujgcych w skosie 1:1 o nawierzchni z destruktu lub
kostki betonowej (w zaleznosci od lokalizacji)
-projektowany zbiornik infiltracyjno-odparowujacy:
. nachylenie skarp zbiornika: 1:2
umocnienie (zgodnie z rysunkiem PZT) czeSci dna i skarpy betonowymi piytami
azurowymi 60x40x10
umocnienie (zgodnie z rysunkiem PZT) czesci skarpy (w poblizu wylotu wtl) ptytami
chodnikowymi 50x50x7
pozostate skarpy i dno umocnione poprzez darniowanie
ogrodzenie zbiornika wraz z bramg wjazdowg z paneli stalowych zg. z rys.
szczegOtowym
-na czesci trasy projektowane umocnienie rowow otwartych ptytg azurowg
strona lewa, od km 0+184,01 do km 0+262,84
-na czesci trasy projektowana kanalizacja deszczowa
od km 0+262,84 do km 0+382,97
-na czesci trasy rowy otwarte przeznaczone do odmulenia
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strona lewa, od km 0+382,97 do km 0+607,45
strona lewa, od km 0+927,57 do km 0+976,76
-na czesci trasy rowy otwarte przeznaczone do odmulenia i umocnienia geokratg
strona lewa, od km 0+607,45 do km 0+927,57
-na czesci trasy projektowany sciek betonowy prefabrykowany
strona prawa, od km 0+009,70 do km 0+147,09
strona lewa, od km 0+147,92 do km 0+206,21
-projektowane pobocze drogi o nawierzchni z destruktu (odzysk z rozbidrki ist. nawierzchni
bitumicznej)
-w ciggu trasy trzynascie zataman osi trasy w planie (wierzchotki W)

5. Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkow i miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest objety aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W
przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu o cechach zabytku, obowigzuje
zabezpieczenie go przed zniszczeniem i powiadomienie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow lub Wiita.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji, okreslenie formy
architektonicznej, funkcji obiektu budowlanego oraz sposob dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Brak wptywu eksploatacji gorniczej. Projekt nie zmienia dotychczasowej funkcji obiektu
budowlanego, jakg jest ogdlnodostepna droga wewnetrzna natomiast zmienia forme
architektoniczng w zakresie podstawowych parametréw geometrycznych oraz techniczno -
uzytkowych. W zakresie dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy, planuje sie odpowiednie rozwigzanie wysokoSciowe i kolorystyczne
projektowanego obiektu.

7. Sposob zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu budowlanego przez
osoby niepelnosprawne

Barak barier architektonicznych. W zakresie korzystania z projektowanych elementow
komunikacyjnych oséb  niepetnosprawnych, ciagi komunikacyjne projektowane o
odpowiednich spadkach poprzecznych i podtuznych, zgodnie z przekrojem poprzecznym i
podtuznym.

8. Dane dotyczace warunkow geotechnicznych, obcigzenia ruchem i warunkow
klimatycznych.

Na potrzeby niniejszego opracowania sporzadzono dokumentacje geotechniczng autorstwa
firmy EKO-GEO-SERWIS Leszek Kozotup, okreslajgca warunki wodno-gruntowe podtoza na
przedmiotowym odcinku drogi.

Pomiary wykonano w pieciu otworach geotechnicznych o gtebokosci 2,5m kazdy. Zgodnie z
w/w dokumentacjg, w jednym otworze badawczym (w poblizu punktu K.T) stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej na poziomie ~1,9m p.p.t.

Na wiekszosci trasy, w podtozu projektowanej drogi zalega piasek gliniasty lub warstwa
nasypu ktorg przed wykonaniem robét nalezy dogescic.

9. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementow obiektu
Z uwagi na ograniczone Srodki finansowe przeznaczone na realizacje zadania, konstrukcje
obiektu zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Inwestora.



K1- Konstrukcja jezdni bitumicznej

-Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 5 cm wg. WT-2 2014

-Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam.stab.mech.gr.15cm wg.WT-4 2010 C90/3
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.20cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

K2- Konstrukcja opaski jezdni:

-Kostka brukowa betonowa gr. 8cm kolor szary

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm

-Mieszanka zwigzana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
-Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej gr. 15 cm wg. WT-4 2010

K3-Konstrukcja wjazdow do posesji w ciggu opaski jezdni:
-Kostka betonowa gr. 8cm kolor czerwony

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm

-Podbudowa z kruszywa tam.stab.mech.gr.15cm wg.WT-4 2010 C90/3
-Mieszanka zwigzana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
-Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej gr. 15 cm wg. WT-4 2010

K4-Konstrukcja wjazdow do dziatek z destruktu

-Destrukt z rozbidrki nawierzchni bitumicznej gr.10cm

-Podbudowa z kruszywa tam.stab.mech.gr.10cm wg.WT-4 2010 C90/3
-Mieszanka zwigzana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010

K5a-Konstrukcja pobocza
-Destrukt z rozbidrki nawierzchni bitumicznej gr.15cm

K5b-Konstrukcja pobocza
-Kruszywo tam.stab.mech.gr.20cm wg.WT-4 2010 C90/3

K6-Konstrukcja umocnienia rowu (obrukowanie) — wlot WT2
-Kostka kamienna 9/11

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm

-beton C12/15 gr. 20 cm

K7-Konstrukcja umocnienia rowu i zbiornika z ptyt azurowych

-betonowa ptyta azurowa 60x40x10 z wypetnieniem otwordw humusem i obsianie trawa
Samozageszczajgcy

-podbudowa zwirowa gr.20cm

-geowtoknina separacyjno - filtracyjna

K8-Konstrukcja umocnienia rowu z geokraty

-geoktata przeciwerozyjna PEHD gr. 5 cm z wypetniniem otworéw humusem i obsianie trawg
Samozageszczajacy

-geowtoknina separacyjno - filtracyjna

K9-Konstrukcja umocnienia skarp i dna zbiornika z ptyt chodnikowych
-ptyta chodnikowa 50x50 gr. 7cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm

-Mieszanka zwigzana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010



K10- Konstrukcja umocnienia skarp i dna zbiornika
-darnina, alternatywnie trawa samozageszczajaca

K11 -Konstrukcja pod sciekiem prefabrykowanym i skarpowym

-prefabrykat Scieku drogowego 50x50x15/korytko skarpowe trapezowe 38x50x50 (w
zaleznosci o lokalizacji zg. z PZT)

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm

-tawa betonowa gr.15cm - beton C12/15

W przekroju poprzecznym projektowanego obiektu w ciggu opaski jezdni oraz na styku
wjazdu z dziatkg zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy 15cm x 22cm na tawie
betonowej z oporem - beton tawy C12/15. Na odcinku od km 0+4+193,96 do km 0+237,93
kraweznik betonowy 15x30 na fawie betonowej z oporem - beton tawy C12/15.

Projektowana opaska jezdni w obrzezu betonowym 8x30 na tawie betonowej z oporem -
beton tawy C12/15. Rowy otwarte w miejscach nieumocnionych nalezy obsia¢ trawa
Samozageszczajgca.

UWAGA:

-Materiaty uzyte do wykonania warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza muszg spetnia¢ minimalne wymagania materialowe okreslone powyzej
oraz w STWIORB.

-Wskaznik odksztatcenia Io (stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1)
nie wiekszy niz 2,2

-W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
zwigzanych cementem akceptacja warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego poditoza pod wzgledem nos$nosci odbywa sie na podstawie wynikéw badan,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan materialowych. W omawianym przypadku
najwazniejszymi kryteriami oceny jest zgodnoS¢ wytrzymatoSci warstwy na Sciskanie i
grubosci warstwy z wartoSciami okreslonymi w projekcie.

-Szczeliny/spoiny kostki wypetic¢ kruszywem tamanym (piasek tamany) 0/2

-Bezwzglednie wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych elementéw na warstwie
gruntow nienosnych. W/w grunty nalezy wymieni¢ na warstwe gruntu G1 lub kruszywa.

-Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego nie nalezny stosowac kruszyw wapiennych.
Nalezy stosowal kruszywo tamane z skat twardych (skaty magmowe, np.: granit, gabro,
bazalt itp.)

-Na tukach w planie, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, nie dopuszcza sie
wykonania w/w elementéw z odcinkdw kraweznikdw/obrzezy prostych, jezeli w handlu
dostepne sg krawezniki/obrzeza wykonane fabrycznie w formie fuku.

10. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkow
terenu

Pomiary wysokosSciowe

Pomiary wysokosciowe dowigzano do reperéow panstwowej osnowy geodezyjnej.
Rozwigzania wysokosciowe

Przekroj podtuzny i poprzeczny

Przekréj podtuzny zgodnie z rysunkiem profilu drogi. Przekrdj poprzeczny zgodnie z
oznaczeniem na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Przekrdj poprzeczny na odcinku
wigczenia do DK43 dostosowac do profilu w/w drogi.

Uwaga:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych (na etapie wytyczenia
obiektu w terenie) jest zobowigzany:



- sprawdzi¢ w terenie wszystkie wymiary i rzedne wysokosSciowe podane w niniejszym
projekcie i rysunkach wykonawczych szczegdlnie w zakresie dowigzania do innych drdg,
obiektéw komunikacyjnych, wilasciwego przykrycia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.
Roznice w rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieznosci wyjasni¢ z
projektantem przed rozpoczeciem robét budowlanych.

-sprawdzi¢ mozliwosci poprawnego wykonania zjazdow do posesiji (dopuszczalne maksymalne
pochylenie podituzne niwelety zjazdu - sprawdzenie wysokosSciowe istniejgcych bram
wjazdowych do posesji i porownanie z niweletg projektowanej drogi). W razie braku
mozliwosci poprawnego wykonania zjazdu do posesji nalezy skontaktowat sie z
projektantem.

11. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego oraz powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi

Studnie potaczeniowe (D)

Projektowane typowe studnie zelbetowe (D) potgczeniowe Srednicy wewnetrznej & zgodnej
z tabelg. Studnie z prefabrykowanych kregdéw zelbetowych na piycie betonowej (beton
C16/20) o gr. 20cm. Kregi nalezy wykona¢ z betonu klasy nie mniejszej niz B55 a ich
pofgczenie nalezy wykonac za pomocg uszczelki zapewniajgcej catkowitg szczelnos$¢. Studnie
nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne ® 600mm o klasie D400 (40 T) oraz w zeliwne stopnie
ztazowe. PrzejScia rur przez Sciany studzienki nalezy wykona¢ w sposdb elastyczny i
zapewniajgcy szczelno$¢ w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje. Dolng cze$¢
studni nalezy wykonac jako monolit (krag z dnem ), w ktérym wyprofilowana jest kineta.
Kaskade studni wykonac zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. Przestrzen wokot studzienek
zasypac piaskiem i zageszcza¢ warstwami co 30 cm.

Zastosowane do budowy studzienki kanalizacyjne winny posiadal aprobate techniczng
stwierdzajaca przydatnos¢ do stosowania ich w budownictwie oraz winny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1917:2004.

Ozn. Studni Rz 1 Rz 2 Rz3 H studni Srednica Uwagi
---------- mnpm mnpm mnpm m mm
D1 211,55 210,70 210,70 0,9 1000 | e
D2 212,53 210,88/211,53 210,88 1,7 1000 kaskada
D3 214,38 212,74/213,38 212,74 1,6 1000 kaskada
D4 216,74 214,55/216,03 214,55 2,2 1000 kaskada
SUMA dla studni 1000mm 6,3

Rz1 — Rzedna terenu/drogi/chodnika
Rz2 — Rzedna rury wylotowej/wlotowe;
Rz3 — Rzedna dna studni

Studzienki wpustowe (Wd)

Projektuje sie wykonanie studzienek wpustowych z elementéw betonowych (osadnikdw) o $r.
® 500mm oraz wpustéw typu mostowego..

Studzienki z elementdéw betonowych nalezy wyposazy¢ w piyte nastudzienng z otworem pod
wpust Zeliwny. Dno rury wylotowej (przykanalika PVC-U 200mm) nalezy umiesci¢ na
wysokosci h_min=0,80m nad dnem studzienki. Studzienke nalezy posadowi¢ na ptycie
betonowej - beton C16/20 (B-20) - o grubosci 20cm. Przestrzen wokdt studzienek nalezy
zasypac piaskiem i zageszcza¢ warstwami co 30 cm.

Wody opadowe zbierane bedg z powierzchni drogi za pomocg zeliwnych wpustéw
deszczowych klasy D400.



Rzedna dna : . Wysokos¢ .
Nr wpustu | Rzedna wpustu stﬁ dzienki Srednica stﬁ dzienki Uwagi
- m.n.p.m. m.n.p.m. mm m -
wd1 211,40 - - - wpust mostowy
Wd2 212,44 210,08 500 2,4 -
wd3 214,32 213,69 - - wpust mostowy
Wd4 216,54 215,98 - - wpust mostowy
SUMA 2,4
Rury PP

Kanat deszczowy i rury pod wjazdami projektowane sg z rur PP typ B o Sciance strukturalnej
(z wewnetrzng Sciankg gtadkg i profilowang $ciankg zewnetrzng) i sztywnosci obwodowej
SN12. Srednica rur zgodna z tabelg i rysunkiem PZT.

Przykanaliki deszczowe projektowane sg z rur PP typ B o $ciance strukturalnej (z wewnetrzna
Sciankg gtadka i profilowang Sciankg zewnetrzng) i sztywnosci obwodowej SN12 o $rednicy
@200mm i spadkiem w kierunku studni potgczeniowych réwnym 2%-5%.

Zastosowane do budowy rury winny odpowiada¢ aktualnie obowigzujgcym normg oraz
posiadac aprobate techniczng stwierdzajacg przydatnos¢ do stosowania ich w budownictwie.
Rury nalezy ukfada¢ na podsypce zwirowo — piaskowej grubosci 15cm i szerokosci rownej
dna wykopu. Obsypke kanatu nalezy wykona¢ z piasku. SzerokoS¢ obsypki powinna byc¢
rowna szerokosSci dna wykopu i siegaC do 30cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy
zageszczaC rownomiernie po obu stronach przewodu, aby unikng¢ przemieszczenia kanatu.
Po wykonaniu obsypki przewoddéw, nalezy wykona¢ zasypke gtdowng gruntem
niewysadzinowym (G1).

Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 30cm na catej gtebokosci wykopu.

Nalezy uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN — S —02205.
Zakonczenia przepustdw oraz kanalizacji deszczowej na styku z rowem otwartym (lokalizacja
zgodnie z rysunkiem PZT) zaopatrzone w prefabrykaty betonowe - Scianki skosne
posadowione na podtozu z betonu C16/20 gr. 15cm poszerzonym poza obrys Scianki o 15cm.
Dodatkowo, wilot i wylot kanalizacji deszczowej (pkt. wt3 i wt4) nalezy zabezpieczyc
demontowang kratg stalowa. Wylot przepustu do projektowanego zbiornika w punkcie Wtl
wykonac zgodnie z rozwigzaniem KPED 02.16 posadowiony na podtozu z betonu C16/20 gr.
15cm poszerzonym poza obrys o 15cm.

Lokalizacja | Ozn.przewodu Rz WY Rz WL L—dt.przew. AH spadek
-------------------- mnpm mnpm m m Y%
WT1-WT2 PP400 208,50 208,63 17,0 0,13 0,76%
WT3-D1 PP300 210,69 210,70 4,2 0,01 0,30%
D1-D2 PP300 210,70 210,88 35,7 0,18 0,50%
D2-D3 PP300 211,53 212,74 40,3 1,21 3,00%
D3-D4 PP300 213,38 214,55 39,0 1,17 3,00%
D4-WT4 PP300 216,03 216,06 1,0 0,03 3,00%
D2- PP160 - - 1,4 - -

- PP110 - 1,6
SUMA dla PP 110 1,6
SUMA dla PP 160 1,4
SUMA dla PP 300 120,2
SUMA dla PP 400 17,0
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Lokalizacja | Ozn.przewodu Rz WY Rz WL L—dt.przew. AH spadek
-------------------- mnpm mnpm m m %o
D1-wd1 PP200 210,70 210,80 5,2 0,10 2,00%
D2-Wd2 PP200 210,88 211,08 4,0 0,20 5,00%
D3-Wd3 PP200 213,44 213,69 5,0 0,25 5,00%
D4-Wd4 PP200 215,65 215,98 6,5 0,33 5,00%

SUMA dla PP 200 20,7

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace.
FAZA BUDOWY

W fazie budowy nalezy liczy¢ sie z pewnym negatywnym wptywem inwestycji na sktadniki
$rodowiska, spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy o charakterze liniowym,
na terenach sasiadujgcych z inwestycja.

W celu zabezpieczenia srodowiska, podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy:

- wiasciwe roboty ziemne poprzedzi¢ usunieciem warstwy ziemi roslinnej o Sredniej
grubosci 20 cm i magazynowac je poza obszarem robot, tak aby mozliwym byto jej
pozniejsze wykorzystanie,

- pnie drzew, jezeli znajdujg sie w zakresie inwestycji i nie sg przewidziane do usuniecia,
zabezpieczy¢é  przez owiniecie  matami stomianymi i oszalowanie deskami. W obrebie
systemu korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy nie powinny powodowac
obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie systemow korzeniowych. Pod konarami drzew
nie sktadowac urobku z wykopdw ani innych materiatéw i Srodkéw chemicznych.

- dokonywac dostaw materiatdw i wykonywania prac budowlanych w sposdb zapewniajacy
sprawng i szybkg realizacje inwestycji,

- ograniczy¢ prowadzenie prac do pory dziennej (miedzy 6.00-22.00) oraz stosowac sprzet
w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w zakresie emisji hatasu
do Srodowiska. Nalezy przestrzegaC zasady wytaczenia silnikdbw w czasie przerw w pracy.
Sprzet do zageszczania konstrukcji drogi nalezy dobra¢ odpowiednio do odlegtosci i rodzaju
zabudowy sasiedniej, aby nie powodowac jej zniszczenia.

- powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do
tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy (przekazac firmom posiadajgcym
stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnoSci w zakresie gospodarki odpadami - celem
poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu)

- odpowiednio dobra¢ lokalizacje i organizacje placu budowy aby maksymalnie skréci¢ czas
budowy.

- po zakonczeniu prac, uporzadkowac teren robdt oraz wykonac prace rekultywacyjne tak,
aby nie zmienic¢ niwelety terenu (tereny sasiednie)

FAZA EKSPLATACII

W fazie eksploatacji przewazy wielki wptyw pozytywny inwestycji, co zwigzane jest z
wypracowaniem w ramach inwestycji szeregu rozwigzan korzystniejszych  od
dotychczasowych.

13. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Prace ziemne w sasiedztwie:

v kabli energetycznych

v kabli teletechnicznych

v’ sieci wodociggowej

v’ sieci kanalizacyjnej
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v sieci gazowej

v’ sieci cieptowniczej

jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji, wykonywac recznie nie naruszajgc ich wiasciwego
potozenia.

Wykonawca zadania dokona przebudowy/regulacji wysokosciowej w dostosowaniu do nowo
projektowanego obiektu wszelkich istniejgcych w terenie elementdw infrastruktury
technicznej i sieci

14. Technologia robot
Opis technologiczny robdt zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych, ilos¢ robdt ziemnych policzono graficznie i zestawiono w tabeli robdt ziemnych.

15. Uwagi

-Organizacja ruchu: oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu, w zakresie oznakowania poziomego nalezy wykonac linie
krawedziowg przerywang waska P7c w miejscu gdzie nie wystepuje kraweznik jezdni,
orientacyjna dtugosc linii ~ 1178m (grubowarstwowe)

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom sieci
uzbrojenia terenu znajdujgcych sie w obszarze inwestycji celem potwierdzenia aktualnosci
dotyczacej lokalizacji urzadzen i sieci

-Potozenie wysokosciowe oznaczonych na mapie do celdw projektowych sieci uzbrojenia
nalezy traktowac jako orientacyjne. Wykopy w obrebie/przy zblizeniu do istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod
nadzorem przedstawiciela zarzadcy danej sieci, nie naruszajgc wtasciwego potozenia sieci.
Kazdorazowo przy wykonywaniu robdt w zblizeniu do sieci uzbrojenia nalezy wykonac
przekop kontrolny.

-Celem ustalenia rzeczywistej gtebokosSci posadowienia elementdw istniejgcej infrastruktury
(sieci), przed ufozeniem projektowanego kanatu deszczowego, nalezy wykonac wykopy
kontrolne na skrzyzowaniach sieci istniejgcej z kanatem projektowanym

-Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie do
celdw projektowych.

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Z uwagi na skale wydruku projektu na papierze, zaleca sie podczas realizacji obiektu
korzystanie takze z wersji elektronicznej projektu

-Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i uwagami zawartymi w protokodle narady
koordynacyjnej

-Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow i uktadaniem rurociggéw nalezy
wykonywaé zgodnie WTWiO Robdt Budowlano-Montazowych, WTWiO Sieci kanalizacyjnych ,
z zachowaniem przepisow BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych. Montaz rurociggdw,
studzienek i wpustdw deszczowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ich producentdw.
Technologia wykonania rurociggdw, technologia zabezpieczenia Scian oraz odwodnienia
wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy

-Punkty osnowy geodezyjnej ktore znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegajg prawnej
ochronie i nalezy chronic je przed zniszczeniem

-Wykonawca zadania dokona przebudowy/regulacji wysokosciowej w dostosowaniu do nowo
projektowanego obiektu wszelkich istniejgcych w terenie elementdw infrastruktury
technicznej i sieci zagospodarowania terenu — zasuw, pokryw lub catych studni.

-wykonawca podczas wykonywania robdt zapewni nadzér geodezyjny poprzez prowadzenie
kontroli nad ksztattowaniem obiektu w zakresie wytyczenia obiektu w terenie, kontroli
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pofozenia wysokosciowego i kontroli grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych
obiektu

-Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym zaréwno drogi wewnetrznej jak i w poblizu
innych czynnych drdg muszg by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z Projektem
Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawce robdt i zatwierdzone przez
odpowiednie organy.

mgr inz. Tomasz Stasiak
upr.projekt. LOD/0872/PO0OD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej

13



TABELA ZJAZDOW

] ) ) Szerokos$¢ na| Szerokos$¢ | Diugosc¢ Dlugosé Po-
Nr zjazdu Strona Rodzaj Wiaczenie | gr. pasa dro- [teoretyczna| przepust [m] w_ierzch— Konstrukcja nawierzchni
gowego [m] [m] u [m] nia [m2]
Zd1 prawa indywidualny skos 1:1 4,0 4,0 - 2,37 11,91 destrukt
Zd2 prawa indywidualny skos 1:1 45 45 - 10,95 64,83 destrukt
Zd3 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,62 9,00 kostka betonowa
Zd4 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,54 8,68 kostka betonowa
Zd5 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,48 8,48 kostka betonowa
Zd6 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,65 9,24 kostka betonowa
zd7 prawa indywidualny skos 1:1 8,0 8,0 - 1,61 13,61 kostka betonowa
Zd8 prawa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 1,54 8,02 kostka betonowa
Zd9 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,63 9,12 kostka betonowa
Zd10 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,71 9,47 kostka betonowa
Zd11 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,71 9,47 kostka betonowa
Zd12 prawa indywidualny skos 1:1 10,0 10,0 - 1,51 15,55 kostka betonowa
Zd13 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,71 9,63 kostka betonowa
Zd14 prawa indywidualny skos 1:1 9,0 9,0 - 1,82 16,35 kostka betonowa
Zd15 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,68 9,36 kostka betonowa
Zd16 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,59 8,91 kostka betonowa
Zd17 prawa indywidualny skos 1:1 4,0 4,0 - 1,55 7,10 kostka betonowa
Zd18 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,59 8,68 kostka betonowa
Zd19 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,57 8,82 kostka betonowa
Zd20 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,61 8,96 kostka betonowa
Zd21 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,75 9,72 kostka betonowa
Zd22 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,57 9,59 kostka betonowa
Zd23 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,63 8,39 kostka betonowa
Zd24 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,55 8,72 kostka betonowa
7d25 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,66 9,26 kostka betonowa
7d26 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,98 10,73 kostka betonowa
zd27 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,87 11,08 kostka betonowa
7d28 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,88 10,32 kostka betonowa
Zd29 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,68 9,33 kostka betonowa
Zd30 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,62 8,84 kostka betonowa
Zd31 prawa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 2,51 11,58 kostka betonowa
Zd32 lewa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 8,2 3,54 19,97 destrukt
Zd33 lewa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 2,65 15,50 destrukt
Zd34 lewa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 2,22 13,37 destrukt
Zd35 lewa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,61 10,23 destrukt
Zd36 lewa indywidualny skos 1:1 5,7 5,0 - 1,14 7,81 destrukt
Zd37 lewa indywidualny skos 1:1 5,2 5,0 - 1,41 9,31 destrukt
Zd38 lewa indywidualny skos 1:1 9,6 9,6 - 1,63 16,89 kostka do przetozenia
Zd39 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 1,80 10,33 destrukt
Zd40 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 1,93 10,92 destrukt
Zd41 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 75 2,04 11,42 destrukt
Zd42 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 75 2,21 12,19 destrukt
Zd43 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 7,5 2,33 12,76 destrukt
Zd44 lewa indywidualny skos 1:1 10,8 10,8 13,8 2,52 29,47 destrukt
Zd45 lewa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 3,23 18,42 destrukt
Zd46 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 32,0 3,56 18,05 destrukt
Zd47 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 3,78 19,00 destrukt
Zd48 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 3,73 17,17 destrukt
Zd49 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 3,85 19,58 destrukt
Zd50 lewa indywidualny skos 1:1 4.5 4.5 22,5 4,33 16,31 kostka do przetozenia
Zd51 lewa indywidualny skos 1:1 9,0 9,0 - 4,65 49,50 destrukt
Zd52 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 7,5 4,51 22,52 destrukt
Zd53 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 11,5 3,80 19,37 destrukt
Zd54 lewa indywidualny skos 1:1 9,0 9,0 12,0 3,69 35,56 destrukt
Zd55 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 75 4,19 21,23 destrukt
Zd56 lewa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 75 4,36 24,07 destrukt
Zd57 lewa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 75 4,57 25,11 destrukt
Zd58 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 75 4,58 22,88 destrukt
Zd59 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 75 4,45 22,39 destrukt
Zd60 lewa indywidualny skos 1:1 10,3 10,3 27,5 3,64 36,52 kostka do przetoZzenia
Zd60 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 3,57 16,39 destrukt
Zdé1l lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 3,61 18,50 destrukt
Zd62 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 10,0 3,61 18,50 destrukt
Zd63 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 75 2,89 15,25 destrukt
Zd64 lewa indywidualny skos 1:1 45 45 7,5 2,83 15,00 destrukt
Zd65 lewa indywidualny skos 1:1 45 45 75 2,83 15,00 destrukt
[RAZEM (m2)
destrukt 673,51
kostka 285,86
kostka do przetozenia 69,72
RAZEM (m)
Przepusty 227,5
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17. Tabela robot ziemnych/Plantowania

Tabele plantowan

km Diugo$¢ | Srednia | Odlegto$¢ | Powierzchnia

(m) dtugos¢ (m) (m) (m2)

0+ 0,00 0,10
0,05 16,69 0,83

0+ 16,69 0,00
0,20 18,47 3,69

0+ 35,16 0,40
0,30 18,30 5,49

0+ 53,46 0,20
0,18 17,38 3,04

0+ 70,84 0,15
0,13 21,28 2,66

0+ 9212 0,10
0,08 16,66 1,25

0+ 108,78 0,05
0,18 17,63 3,09

0+ 126,41 0,30
0,20 14,01 2,80

0+ 140,42 0,10
0,20 15,00 3,00

0+ 155,42 0,30
0,38 8,66 3,25

0+ 164,08 0,45
0,00 19,61 0,00

0+ 183,69 0,50
2,08 0,32 0,66

0+ 184,01 3,65
2,98 9,95 29,60

0+ 193,96 2,30
2,48 5,00 12,38

0+ 198,96 2,65
3,00 15,00 45,00

0+ 213,96 3,35
3,43 23,96 82,06

0+ 237,92 3,50
3,45 0,01 0,03

0+ 237,93 3,40
3,88 2491 96,53

0+ 262,84 4,35
2,33 17,01 39,55

0+ 279,85 0,30
1,15 18,29 21,03

0+ 298,14 2,00
1,20 21,31 25,57

0+ 319,45 0,40
0,33 21,36 6,94

0+ 340,81 0,25
0,25 20,29 5,07

0+ 361,10 0,25
0,35 21,89 7,66

0+ 382,99 0,45
1,43 23,08 32,89




0+ 406,07 2,40

2,98 30,30 90,14
0+ 436,37 3,55

2,98 33,22 98,83
0+ 469,59 2,40

2,70 35,41 95,61
0+ 505,00 3,00

3,03 15,00 45,38
0+ 520,00 3,05

3,20 13,20 42,24
0+ 533,20 3,35

3,18 22,05 70,01
0+ 555,25 3,00

3,03 25,24 76,35
0+ 580,49 3,05

2,78 23,78 65,99
0+ 604,27 2,50

2,98 28,48 84,73
0+ 632,75 3,45

4,05 21,44 86,83
0+ 654,19 4,65

4,25 23,80 101,15
0+ 677,99 3,85

3,80 29,30 111,34
0+ 707,29 3,75

3,70 19,70 72,89
0+ 726,99 3,65

3,68 22,64 83,20
0+ 749,63 3,70

3,65 29,73 108,51
0+ 779,36 3,60

4,08 24,22 98,70
0+ 803,58 4,55

4,55 21,23 96,60
0+ 824,81 4,55

4,03 33,63 135,36
0+ 858,44 3,50

3,68 23,25 85,44
0+ 881,69 3,85

3,30 23,87 78,77
0+ 905,56 2,75

2,70 26,67 72,01
0+ 932,23 2,65

2,35 20,17 47,40
0+ 952,40 2,05

2,30 21,13 48,60
0+ 973,53 2,55

3,00 9,99 29,97
0+ 983,52 3,45

3,30 5,77 19,04
0+ 989,29 3,15

RAZEM 989,29 2379,17
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Tabele robot ziemnych (wykop/nasyj

(=)

)

km Powierzchnia (m?3) Srednrl]?apomw;rzch- Odl(erg’f)osc Objetos¢ (m?3)
w N w N w N

0+ 0,00 1,83 0,00
1,78 0,00 16,69 29,62 0,00

0+ 16,69 1,72 0,00
1,96 0,00 18,47 36,11 0,00

0+ 35,16 2,19 0,00
1,87 0,00 18,30 34,22 0,00

0+ 53,46 1,55 0,00
1,55 0,00 17,38 26,85 0,00

0+ 70,84 1,54 0,00
1,74 0,00 21,28 37,03 0,00

0+ 92,12 1,94 0,00
1,90 0,00 16,66 31,65 0,00

0+ 108,78 1,86 0,00
1,89 0,00 17,63 33,23 0,00

0+ 126,41 1,91 0,00
1,99 0,00 14,01 27,88 0,00

0+ 140,42 2,07 0,00
2,09 0,00 15,00 31,28 0,00

0+ 155,42 2,10 0,00
2,06 0,01 8,66 17,84 0,04

0+ 164,08 2,02 0,01
2,15 0,01 19,61 42,06 0,20

0+ 183,69 2,27 0,01
2,96 0,02 0,32 0,95 0,01

0+ 184,01 3,64 0,03
3,20 0,04 9,95 31,84 0,40

0+ 193,96 2,76 0,05
2,74 0,05 5,00 13,68 0,23

0+ 198,96 2,71 0,04
2,69 0,02 15,00 40,28 0,30

0+ 213,96 2,66 0,00
2,78 0,01 23,96 66,49 0,12

0+ 237,92 2,89 0,01
3,03 0,01 0,01 0,03 0,00

0+ 237,93 3,16 0,00
3,91 0,04 24,91 97,40 0,87

0+ 262,84 4,66 0,07
3,98 0,04 17,01 67,70 0,60

0+ 279,85 3,30 0,00
2,68 0,22 18,29 49,02 3,93

0+ 298,14 2,06 0,43
2,28 0,23 21,31 48,48 4,79

0+ 319,45 2,49 0,02
2,30 0,02 21,36 49,02 0,32

0+ 340,81 2,10 0,01
2,60 0,01 20,29 52,65 0,10
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0+ 361,10 3,09 0,00
3,02 0,01 21,89 66,00 0,11

0+ 382,99 2,94 0,01
2,91 0,01 23,08 67,16 0,23

0+ 406,07 2,88 0,01
3,62 0,01 30,30 109,53 0,15

0+ 436,37 4,35 0,00
4,18 0,01 33,22 138,69 0,17

0+ 469,59 4,00 0,01
4,40 0,01 35,41 155,63 0,18

0+ 505,00 4,79 0,00
4,57