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1. Dane ogólne

STADIUM: Projekt
OBIEKT: Przebudowa drogi wewnętrznej
ADRES INWESTYCJI: Dzietrzniki gm. Pątnów powiat Wieluński

dz. nr 157 obręb Dzietrzniki, dz. nr 502 obręb Grębień
INWESTOR: Gmina Pątnów, Pątnów 48, 98-300 Wieluń

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w m.
Dzietrzniki gmina Pątnów powiat Wieluński. Inwestycja liniowa. Opracowanie swoim
zakresem obejmuje przebudowę drogi o długości 983,79m w granicach pasa drogowego
drogi wewnętrznej. Przebudowa w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 43 stanowi
temat opracowania odrębnego. Z uwagi na długość projektowanej drogi decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie jest wymagana. 
W projekcie nie określa się dodatkowych warunków wynikających z potrzeb ochrony
środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa.
Zgodnie z zakresem opracowania, nie występują ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości
należących do osób trzecich. Nie planuje się przebudowy innych, poza oznaczonymi w
projekcie, elementów infrastruktury i uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych, melioracji
szczegółowych, dróg publicznych itp. w związku z realizacją projektu. Projektowany układ
komunikacyjny jest zgodny z przebiegiem istniejącym. 

Zakres robót przewidzianych do wykonania w zakresie inwestycji:
-roboty rozbiórkowe w zakresie istniejących powierzchni komunikacyjnych, elementów
odwodnienia, przepustów, drzew do wycinki, likwidacja rowu otwartego 
-wykonanie urządzeń odwadniających – rowów otwartych nieumocnionych oraz umocnionych,
kanalizacji deszczowej, zbiornika infiltracyjno-odparowującego, ścieków prefabrykowanych,
odmulenie rowów przydrożnych
-wykonanie opaski jezdni i wjazdów do posesji
-wykonanie konstrukcji jezdni i pobocza
-roboty wykończeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawą 
-roboty związane z oznakowaniem dróg
Podstawa opracowania:
- umowa o wykonanie prac projektowych
- wizja lokalna w terenie
- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego
- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500
- ustawa z dnia 7 lipca 1994  “Prawo budowlane”
- normy branżowe

3. Istniejące zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania
Teren zabudowany - w otoczeniu projektowanego obiektu:

– budynki mieszkalne jednorodzinne
– gospodarstwa rolne, budynki gospodarcze
– obiekty usługowe
– pola uprawne

Na większości trasy projektowanej drogi – w lokalizacji zgodnej z mapą do celów
projektowych - istniejąca nawierzchnia bitumiczna o szerokości ~3m, na pozostałej części
trasy jezdnia o nawierzchni utwardzonej kruszywem. Istniejący rów otwarty wraz z
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przepustami rurowymi pod zjazdami i pod koroną drogi. Istniejące wjazdy do posesji. Brak
chodników. Odwodnienie powierzchniowe do rowu otwartego z odprowadzeniem wód
deszczowych w kierunku drogi krajowej nr 43 (punkt K.T) i działki 131 km ~0+178 (w
zależności od lokalizacji). Istniejące włączenie o nawierzchni bitumicznej w ciąg drogi
krajowej nr 43 Wieluń – Częstochowa (zjazd). Teren uzbrojony – istniejące sieci uzbrojenia
terenu zgodnie z załączoną mapą do celów projektowych. 
Istniejące elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiórki lub
przeniesienia
Na trasie projektowanej inwestycji brak obiektów kubaturowych do rozbiórki. Rozbiórce
podlega istniejąca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową oraz inne utwardzenia terenu
kolidujące z projektowanym układem komunikacyjnym drogi wewnętrznej. Rozbiórce
podlegają istniejące elementy odwodnienia (przepusty, fragment rowu otwartego) oraz
powierzchnie i ciągi komunikacyjne. Drzewa do wycinki na podstawie przepisów odrębnych. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych elementów drogi służących
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu się uczestników ruchu. Projektowane elementy
infrastruktury zgodne z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. 
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni projektowanych, w zależności od lokalizacji,
odprowadzane będą:
- od km ~0+500 do K.T. tak jak w stanie istniejącym, w kierunku pasa drogowego drogi
krajowej nr 43
- od P.T. do ~0+500 w kierunku lokalnego zadolenia w km 0+185,16, następnie do
projektowanego zbiornika infiltracyjno-odparowującego
Parametry charakterystyczne projektowanej drogi
Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu:
-kategoria drogi: wewnętrzna ogólnodostępna w zarządzie gminy Pątnów
-klasa drogi: - 
-długość trasy w opracowaniu: 983,79m
-nawierzchnia jezdni projektowana: beton asfaltowy
-ulica jednojezdniowa dwupasowa, dwukierunkowa 
-projektowana jednostronna opaska jezdni o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego
-szerokość jezdni: 4,5m
-szerokość opaski jezdni (bez wliczenia krawężnika i obrzeża): 1,4m
-projektowane wjazdy do działek sąsiadujących w skosie 1:1 o nawierzchni z destruktu lub
kostki betonowej (w zależności od lokalizacji)
-projektowany zbiornik infiltracyjno-odparowujący:

• nachylenie skarp zbiornika: 1:2
• umocnienie (zgodnie z rysunkiem PZT) części dna i skarpy betonowymi płytami

ażurowymi 60x40x10
• umocnienie (zgodnie z rysunkiem PZT) części skarpy (w pobliżu wylotu wt1) płytami

chodnikowymi 50x50x7
• pozostałe skarpy i dno umocnione poprzez darniowanie
• ogrodzenie zbiornika wraz z bramą wjazdową z paneli stalowych zg. z rys.

szczegółowym
-na części trasy projektowane umocnienie rowów otwartych płytą ażurową

• strona lewa, od km 0+184,01 do km 0+262,84
-na części trasy projektowana kanalizacja deszczowa

• od km 0+262,84 do km 0+382,97
-na części trasy rowy otwarte przeznaczone do odmulenia
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• strona lewa, od km 0+382,97 do km 0+607,45
• strona lewa, od km 0+927,57 do km 0+976,76

-na części trasy rowy otwarte przeznaczone do odmulenia i umocnienia geokratą
• strona lewa, od km 0+607,45 do km 0+927,57

-na części trasy projektowany ściek betonowy prefabrykowany
• strona prawa, od km 0+009,70 do km 0+147,09
• strona lewa, od km 0+147,92 do km 0+206,21

-projektowane pobocze drogi o nawierzchni z destruktu (odzysk z rozbiórki ist. nawierzchni
bitumicznej)
-w ciągu trasy trzynaście załamań osi trasy w planie (wierzchołki W)

5. Dane o terenie związane z rejestrem zabytków i miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
Teren nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W
przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu o cechach zabytku, obowiązuje
zabezpieczenie go przed zniszczeniem i powiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków lub Wójta.

6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji, określenie formy
architektonicznej, funkcji obiektu budowlanego oraz sposób dostosowania do
krajobrazu i otaczającej zabudowy
Brak wpływu eksploatacji górniczej. Projekt nie zmienia dotychczasowej funkcji obiektu
budowlanego, jaką jest ogólnodostępna droga wewnętrzna natomiast zmienia formę
architektoniczną w zakresie podstawowych parametrów geometrycznych oraz techniczno -
użytkowych. W zakresie dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczającej
zabudowy, planuje się odpowiednie rozwiązanie wysokościowe i kolorystyczne
projektowanego obiektu.

7. Sposób zapewnienia warunków do korzystania z obiektu budowlanego przez
osoby niepełnosprawne 

Barak barier architektonicznych. W zakresie korzystania z projektowanych elementów
komunikacyjnych osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne projektowane o
odpowiednich spadkach poprzecznych i podłużnych, zgodnie z przekrojem poprzecznym i
podłużnym. 

8. Dane dotyczące warunków geotechnicznych, obciążenia ruchem i warunków 
klimatycznych. 
Na potrzeby niniejszego opracowania sporządzono dokumentację geotechniczną autorstwa
firmy EKO-GEO-SERWIS Leszek Kozołup, określającą warunki wodno-gruntowe podłoża na
przedmiotowym odcinku drogi.
Pomiary wykonano w pięciu otworach geotechnicznych o głębokości 2,5m każdy. Zgodnie z
w/w dokumentacją, w jednym otworze badawczym (w pobliżu punktu K.T) stwierdzono
występowanie wody gruntowej na poziomie ~1,9m p.p.t.
Na większości trasy, w podłożu projektowanej drogi zalega piasek gliniasty lub warstwa
nasypu którą przed wykonaniem robót należy dogęścić.

9. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów obiektu
Z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację zadania, konstrukcję
obiektu zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Inwestora.
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K1- Konstrukcja jezdni bitumicznej
-Warstwa ścieralna z BA (AC11S) gr. 5 cm wg. WT-2 2014 
-Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam.stab.mech.gr.15cm wg.WT-4 2010 C90/3 
-Warstwa z mieszanki związanej cementem gr.20cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg.WT-5 2010

K2- Konstrukcja opaski jezdni:
-Kostka brukowa betonowa gr. 8cm kolor szary
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
-Mieszanka związana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
-Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej gr. 15 cm wg. WT-4 2010

K3-Konstrukcja wjazdów do posesji w ciągu opaski jezdni:
-Kostka betonowa gr. 8cm kolor czerwony 
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
-Podbudowa z kruszywa łam.stab.mech.gr.15cm wg.WT-4 2010 C90/3
-Mieszanka związana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
-Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej gr. 15 cm wg. WT-4 2010

K4-Konstrukcja wjazdów do działek z destruktu
-Destrukt z rozbiórki nawierzchni bitumicznej gr.10cm
-Podbudowa z kruszywa łam.stab.mech.gr.10cm wg.WT-4 2010 C90/3
-Mieszanka związana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010

K5a-Konstrukcja pobocza 
-Destrukt z rozbiórki nawierzchni bitumicznej gr.15cm 

K5b-Konstrukcja pobocza 
-Kruszywo łam.stab.mech.gr.20cm wg.WT-4 2010 C90/3

K6-Konstrukcja umocnienia rowu (obrukowanie)  – wlot WT2 
-Kostka kamienna 9/11
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
-beton C12/15 gr. 20 cm

K7-Konstrukcja umocnienia rowu i zbiornika z płyt ażurowych
-betonowa płyta ażurowa 60x40x10 z wypełnieniem otworów humusem i obsianie trawą
samozagęszczającą
-podbudowa żwirowa gr.20cm
-geowłóknina separacyjno - filtracyjna

K8-Konstrukcja umocnienia rowu z geokraty
-geoktata przeciwerozyjna PEHD gr. 5 cm z wypełniniem otworów humusem i obsianie trawą
samozagęszczającą
-geowłóknina separacyjno - filtracyjna

K9-Konstrukcja umocnienia skarp i dna zbiornika z płyt chodnikowych
-płyta chodnikowa 50x50 gr. 7cm 
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
-Mieszanka związana cementem gr. 15 cm C1,5/2 wg WT-5 2010
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K10- Konstrukcja umocnienia skarp i dna zbiornika
-darnina, alternatywnie trawa samozagęszczającą

K11 -Konstrukcja pod ściekiem prefabrykowanym i skarpowym
-prefabrykat ścieku drogowego 50x50x15/korytko skarpowe trapezowe 38x50x50 (w
zależności o lokalizacji zg. z PZT)
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
-Ława betonowa gr.15cm - beton C12/15

W przekroju poprzecznym projektowanego obiektu w ciągu opaski jezdni oraz na styku
wjazdu z działką zaprojektowano krawężnik betonowy najazdowy 15cm x 22cm na ławie
betonowej z oporem - beton ławy C12/15. Na odcinku od km 0+193,96 do km 0+237,93
krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem - beton ławy C12/15.
Projektowana opaska jezdni w obrzeżu betonowym 8x30 na ławie betonowej z oporem -
beton ławy C12/15. Rowy otwarte w miejscach nieumocnionych należy obsiać trawą
samozagęszczającą.
UWAGA: 
-Materiały użyte do wykonania warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podłoża muszą spełniać minimalne wymagania materiałowe określone powyżej
oraz w STWiORB. 
-Wskaźnik odkształcenia Io (stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1)
nie większy niż 2,2 
-W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża
związanych cementem akceptacja warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podłoża pod względem nośności odbywa się na podstawie wyników badań,
potwierdzających spełnienie wymagań materiałowych. W omawianym przypadku
najważniejszymi kryteriami oceny jest zgodność wytrzymałości warstwy na ściskanie i
grubości warstwy z wartościami określonymi w projekcie. 
-Szczeliny/spoiny kostki wypełnić kruszywem łamanym (piasek łamany) 0/2
-Bezwzględnie wyklucza się zabudowę jakichkolwiek projektowanych elementów na warstwie
gruntów nienośnych. W/w grunty należy wymienić na warstwę gruntu G1 lub kruszywa. 
-Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego nie należny stosować kruszyw wapiennych.
Należy stosować kruszywo łamane z skał twardych (skały magmowe, np.: granit, gabro,
bazalt itp.) 
-Na łukach w planie, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, nie dopuszcza się
wykonania w/w elementów z odcinków krawężników/obrzeży prostych, jeżeli w handlu
dostępne są krawężniki/obrzeża wykonane fabrycznie w formie łuku.

10. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiązujące do warunków
terenu
Pomiary wysokościowe
Pomiary wysokościowe dowiązano do reperów państwowej osnowy geodezyjnej. 
Rozwiązania wysokościowe
Przekrój podłużny i poprzeczny 
Przekrój podłużny zgodnie z rysunkiem profilu drogi. Przekrój poprzeczny zgodnie z
oznaczeniem na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Przekrój poprzeczny na odcinku
włączenia do DK43 dostosować do profilu w/w drogi. 
Uwaga:
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych (na etapie wytyczenia
obiektu w terenie) jest zobowiązany:
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- sprawdzić w terenie wszystkie wymiary i rzędne wysokościowe podane w niniejszym
projekcie i rysunkach wykonawczych szczególnie w zakresie dowiązania do innych dróg,
obiektów komunikacyjnych, właściwego przykrycia istniejących sieci uzbrojenia terenu.
Różnice w rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieżności wyjaśnić z
projektantem przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
-sprawdzić możliwości poprawnego wykonania zjazdów do posesji (dopuszczalne maksymalne
pochylenie podłużne niwelety zjazdu - sprawdzenie wysokościowe istniejących bram
wjazdowych do posesji i porównanie z niweletą projektowanej drogi). W razie braku
możliwości poprawnego wykonania zjazdu do posesji należy skontaktować się z
projektantem.

11. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano -
instalacyjnego oraz powiązania instalacji obiektu z sieciami zewnętrznymi

Studnie połączeniowe (D)
Projektowane typowe studnie żelbetowe (D) połączeniowe średnicy wewnętrznej ∅ zgodnej
z tabelą. Studnie z prefabrykowanych kręgów żelbetowych na płycie betonowej (beton
C16/20) o gr. 20cm. Kręgi należy wykonać z betonu klasy nie mniejszej niż B55 a ich
połączenie należy wykonać za pomocą uszczelki zapewniającej całkowitą szczelność. Studnię
należy wyposażyć we włazy żeliwne Φ 600mm o klasie D400 (40 T) oraz w żeliwne stopnie
złazowe. Przejścia rur przez ściany studzienki należy wykonać w sposób elastyczny i
zapewniający szczelność w stopniu uniemożliwiającym infiltrację i eksfiltrację. Dolną część
studni należy wykonać jako monolit (krąg z dnem ), w którym wyprofilowana jest kineta.
Kaskadę studni wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Przestrzeń wokół studzienek
zasypać piaskiem i zagęszczać warstwami co 30 cm.
Zastosowane do budowy studzienki kanalizacyjne winny posiadać aprobatę techniczną
stwierdzającą przydatność do stosowania ich w budownictwie oraz winny spełniać wymagania
normy PN-EN 1917:2004. 

Studzienki wpustowe (Wd) 
Projektuje się wykonanie studzienek wpustowych z elementów betonowych (osadników) o śr.
Φ 500mm oraz wpustów typu mostowego.. 
Studzienki z elementów betonowych należy wyposażyć w płytę nastudzienną z otworem pod
wpust żeliwny. Dno rury wylotowej (przykanalika PVC-U 200mm) należy umieścić na
wysokości h_min=0,80m nad dnem studzienki. Studzienkę należy posadowić na płycie
betonowej - beton C16/20 (B-20) - o grubości 20cm. Przestrzeń wokół studzienek należy
zasypać piaskiem i zagęszczać warstwami co 30 cm.  
Wody opadowe zbierane będą z powierzchni drogi za pomocą żeliwnych wpustów
deszczowych klasy D400.
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Ozn. Studni Rz 1 Rz 2 Rz3 H studni Średnica Uwagi

---------- mnpm mnpm mnpm m mm ----------
D1 211,55 210,70 210,70 0,9 1000 ----------
D2 212,53 210,88/211,53 210,88 1,7 1000 kaskada
D3 214,38 212,74/213,38 212,74 1,6 1000 kaskada
D4 216,74 214,55/216,03 214,55 2,2 1000 kaskada

SUMA dla studni 1000mm 6,3

Rz1 – Rzędna terenu/drogi/chodnika
Rz2 – Rzędna rury wylotowej/wlotowej
Rz3 – Rzędna dna studni



Rury PP
Kanał deszczowy i rury pod wjazdami projektowane są z rur PP typ B o ściance strukturalnej
(z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną ścianką zewnętrzną) i sztywności obwodowej
SN12. Średnica rur zgodna z tabelą i rysunkiem PZT. 
Przykanaliki deszczowe projektowane są z rur PP typ B o ściance strukturalnej (z wewnętrzną
ścianką gładką i profilowaną ścianką zewnętrzną) i sztywności obwodowej SN12 o średnicy
Ø200mm i spadkiem w kierunku studni połączeniowych równym 2%-5%.
Zastosowane do budowy rury winny odpowiadać aktualnie obowiązującym normą oraz
posiadać aprobatę techniczną stwierdzającą przydatność do stosowania ich w budownictwie.
Rury należy układać na podsypce żwirowo – piaskowej grubości 15cm i szerokości równej
dna wykopu. Obsypkę kanału należy wykonać z piasku. Szerokość obsypki powinna być
równa szerokości dna wykopu i sięgać do 30cm ponad wierzch rury. Obsypkę należy
zagęszczać równomiernie po obu stronach przewodu, aby uniknąć przemieszczenia kanału.
Po wykonaniu obsypki przewodów, należy wykonać zasypkę główną gruntem
niewysadzinowym (G1).
Zasypkę prowadzić warstwami z zagęszczaniem co 30cm na całej głębokości wykopu.
Należy uzyskać stopień zagęszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN – S –02205.
Zakończenia przepustów oraz kanalizacji deszczowej na styku z rowem otwartym (lokalizacja
zgodnie z rysunkiem PZT) zaopatrzone w prefabrykaty betonowe - ścianki skośne
posadowione na podłożu z betonu C16/20 gr. 15cm poszerzonym poza obrys ścianki o 15cm.
Dodatkowo, wlot i wylot kanalizacji deszczowej (pkt. wt3 i wt4) należy zabezpieczyć
demontowaną kratą stalową. Wylot przepustu do projektowanego zbiornika w punkcie Wt1
wykonać zgodnie z rozwiązaniem KPED 02.16 posadowiony na podłożu z betonu C16/20 gr.
15cm poszerzonym poza obrys o 15cm.
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Nr wpustu Rzędna wpustu Średnica Uwagi

- m.n.p.m. m.n.p.m. mm m -

Wd1 211,40 - - - wpust mostowy

Wd2 212,44 210,08 500 2,4 -

Wd3 214,32 213,69 - - wpust mostowy

Wd4 216,54 215,98 - - wpust mostowy

SUMA 2,4

Rzędna dna 
studzienki

Wysokość 
studzienki

Lokalizacja Ozn.przewodu Rz WY Rz WL L–dł.przew. spadek

---------- ---------- mnpm mnpm m m %
WT1-WT2 PP400 208,50 208,63 17,0 0,13 0,76%
WT3-D1 PP300 210,69 210,70 4,2 0,01 0,30%
D1-D2 PP300 210,70 210,88 35,7 0,18 0,50%
D2-D3 PP300 211,53 212,74 40,3 1,21 3,00%
D3-D4 PP300 213,38 214,55 39,0 1,17 3,00%

D4-WT4 PP300 216,03 216,06 1,0 0,03 3,00%
D2- PP160 - - 1,4 - -

- PP110 - - 1,6 - -
SUMA dla PP 110 1,6

SUMA dla PP 160 1,4

SUMA dla PP 300 120,2

SUMA dla PP 400 17,0

DH



12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące.
FAZA BUDOWY
W fazie budowy należy liczyć się z pewnym negatywnym wpływem inwestycji na składniki
środowiska, spowodowanym typowym oddziaływaniem placu budowy o charakterze liniowym,
na terenach sąsiadujących z inwestycją.
W celu zabezpieczenia środowiska, podczas prowadzenia robót budowlanych należy:
- właściwe roboty ziemne poprzedzić usunięciem warstwy ziemi  roślinnej  o średniej
grubości 20 cm i magazynować je poza obszarem robót, tak aby możliwym było jej
późniejsze wykorzystanie,
- pnie   drzew,  jeżeli znajdują się w zakresie inwestycji i nie są przewidziane   do   usunięcia,
zabezpieczyć   przez   owinięcie   matami słomianymi i oszalowanie deskami. W obrębie
systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie. Wykopy nie powinny powodować
obniżenia poziomu wody gruntowej w obrębie systemów korzeniowych. Pod konarami drzew
nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych.
- dokonywać dostaw materiałów i wykonywania prac budowlanych w sposób zapewniający
sprawną i szybką realizację inwestycji,
- ograniczyć   prowadzenie   prac do pory dziennej (między 6.00-22.00) oraz stosować sprzęt
w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w zakresie emisji hałasu
do środowiska. Należy przestrzegać zasady wyłączenia silników w czasie przerw w pracy.
Sprzęt do zagęszczania konstrukcji drogi należy dobrać odpowiednio do odległości i rodzaju
zabudowy sąsiedniej, aby nie powodować jej zniszczenia. 
- powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do
tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy (przekazać firmom posiadającym
stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami - celem
poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu)
- odpowiednio dobrać lokalizację i organizację placu budowy aby maksymalnie skrócić czas
budowy.
- po zakończeniu prac, uporządkować teren robót oraz wykonać prace rekultywacyjne tak,
aby nie zmienić niwelety terenu (tereny sąsiednie)
FAZA EKSPLATACJI
W fazie eksploatacji przeważy wielki wpływ pozytywny inwestycji, co związane jest z
wypracowaniem w ramach inwestycji szeregu rozwiązań korzystniejszych od
dotychczasowych. 

13. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji
technicznych
Prace ziemne w sąsiedztwie:
 kabli energetycznych
 kabli teletechnicznych
 sieci wodociągowej
 sieci kanalizacyjnej 
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Lokalizacja Ozn.przewodu Rz WY Rz WL L–dł.przew. spadek

---------- ---------- mnpm mnpm m m %
D1-Wd1 PP200 210,70 210,80 5,2 0,10 2,00%
D2-Wd2 PP200 210,88 211,08 4,0 0,20 5,00%
D3-Wd3 PP200 213,44 213,69 5,0 0,25 5,00%
D4-Wd4 PP200 215,65 215,98 6,5 0,33 5,00%

SUMA dla PP 200 20,7

DH



 sieci gazowej
 sieci ciepłowniczej
jeżeli znajdują się w rejonie inwestycji, wykonywać ręcznie nie naruszając ich właściwego
położenia.
Wykonawca zadania dokona przebudowy/regulacji wysokościowej w dostosowaniu do nowo
projektowanego obiektu wszelkich istniejących w terenie elementów infrastruktury
technicznej i sieci 

14. Technologia robót
Opis technologiczny robót zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, ilość robót ziemnych policzono graficznie i zestawiono w tabeli robót ziemnych.

15. Uwagi
-Organizacja ruchu: oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu, w zakresie oznakowania poziomego należy wykonać linię
krawędziową przerywaną wąską P7c w miejscu gdzie nie występuje krawężnik jezdni,
orientacyjna długość linii ~ 1178m (grubowarstwowe)
-Rozpoczęcie prac ziemnych wykonawca zgłosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom sieci
uzbrojenia terenu znajdujących się w obszarze inwestycji celem potwierdzenia aktualności
dotyczącej lokalizacji urządzeń i sieci
-Położenie wysokościowe oznaczonych na mapie do celów projektowych sieci uzbrojenia
należy traktować jako orientacyjne. Wykopy w obrębie/przy zbliżeniu do istniejących sieci
uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod
nadzorem przedstawiciela zarządcy danej sieci, nie naruszając właściwego położenia sieci.
Każdorazowo przy wykonywaniu robót w zbliżeniu do sieci uzbrojenia należy wykonać
przekop kontrolny.
-Celem ustalenia rzeczywistej głębokości posadowienia elementów istniejącej infrastruktury
(sieci), przed ułożeniem projektowanego kanału deszczowego, należy wykonać wykopy
kontrolne na skrzyżowaniach sieci istniejącej z kanałem projektowanym 
-Nie wyklucza się istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie do
celów projektowych.
-Należy zapewnić wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzację powykonawczą przez
uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
-Z uwagi na skalę wydruku projektu na papierze, zaleca się podczas realizacji obiektu
korzystanie także z wersji elektronicznej projektu 
-Prace należy wykonać zgodnie z zaleceniami i uwagami zawartymi w protokóle narady
koordynacyjnej
-Wszelkie prace ziemne związane z wykonywaniem wykopów i układaniem rurociągów należy
wykonywać zgodnie WTWiO Robót Budowlano-Montażowych, WTWiO Sieci kanalizacyjnych ,
z zachowaniem przepisów BHP oraz pod nadzorem osób uprawnionych. Montaż rurociągów,
studzienek i wpustów deszczowych należy prowadzić zgodnie z wytycznymi ich producentów.
Technologia wykonania rurociągów, technologia zabezpieczenia ścian oraz odwodnienia
wykopów należy do obowiązków wykonawcy
-Punkty osnowy geodezyjnej które znajdują się w rejonie inwestycji podlegają prawnej
ochronie i należy chronić je przed zniszczeniem
-Wykonawca zadania dokona przebudowy/regulacji wysokościowej w dostosowaniu do nowo
projektowanego obiektu wszelkich istniejących w terenie elementów infrastruktury
technicznej i sieci zagospodarowania terenu – zasuw, pokryw lub całych studni. 
-wykonawca podczas wykonywania robót zapewni nadzór geodezyjny poprzez prowadzenie
kontroli nad kształtowaniem obiektu w zakresie wytyczenia obiektu w terenie, kontroli
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położenia wysokościowego i kontroli grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych
obiektu
-Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym zarówno drogi wewnętrznej jak i w pobliżu
innych czynnych dróg muszą być oznakowane i zabezpieczone zgodnie z Projektem
Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawcę robót i zatwierdzone przez
odpowiednie organy.
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mgr inż. Tomasz Stasiak
upr.projekt. LOD/0872/POOD/08

upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej
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TABELA ZJAZDÓW

Nr zjazdu Strona Rodzaj Włączenie Konstrukcja nawierzchni

Zd1 prawa indywidualny skos 1:1 4,0 4,0 - 2,37 11,91 destrukt

Zd2 prawa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 10,95 64,83 destrukt

Zd3 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,62 9,00 kostka betonowa
Zd4 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,54 8,68 kostka betonowa
Zd5 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,48 8,48 kostka betonowa
Zd6 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,65 9,24 kostka betonowa
Zd7 prawa indywidualny skos 1:1 8,0 8,0 - 1,61 13,61 kostka betonowa

Zd8 prawa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 1,54 8,02 kostka betonowa

Zd9 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,63 9,12 kostka betonowa

Zd10 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,71 9,47 kostka betonowa
Zd11 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,71 9,47 kostka betonowa
Zd12 prawa indywidualny skos 1:1 10,0 10,0 - 1,51 15,55 kostka betonowa
Zd13 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,71 9,53 kostka betonowa
Zd14 prawa indywidualny skos 1:1 9,0 9,0 - 1,82 16,35 kostka betonowa

Zd15 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,68 9,36 kostka betonowa

Zd16 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,59 8,91 kostka betonowa

Zd17 prawa indywidualny skos 1:1 4,0 4,0 - 1,55 7,10 kostka betonowa
Zd18 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,59 8,68 kostka betonowa
Zd19 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,57 8,82 kostka betonowa
Zd20 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,61 8,96 kostka betonowa
Zd21 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,75 9,72 kostka betonowa

Zd22 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,57 9,59 kostka betonowa

Zd23 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,63 8,39 kostka betonowa

Zd24 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,55 8,72 kostka betonowa

Zd25 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,66 9,26 kostka betonowa
Zd26 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,98 10,73 kostka betonowa
Zd27 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,87 11,03 kostka betonowa
Zd28 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,88 10,32 kostka betonowa
Zd29 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,68 9,33 kostka betonowa

Zd30 prawa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,62 8,84 kostka betonowa

Zd31 prawa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 2,51 11,58 kostka betonowa

Zd32 lewa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 8,2 3,54 19,97 destrukt
Zd33 lewa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 2,65 15,50 destrukt
Zd34 lewa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 2,22 13,37 destrukt
Zd35 lewa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 1,61 10,23 destrukt
Zd36 lewa indywidualny skos 1:1 5,7 5,0 - 1,14 7,81 destrukt

Zd37 lewa indywidualny skos 1:1 5,2 5,0 - 1,41 9,31 destrukt

Zd38 lewa indywidualny skos 1:1 9,6 9,6 - 1,63 16,89 kostka do przełożenia

Zd39 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 1,80 10,33 destrukt
Zd40 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 1,93 10,92 destrukt
Zd41 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 7,5 2,04 11,42 destrukt
Zd42 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 7,5 2,21 12,19 destrukt
Zd43 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 7,5 2,33 12,76 destrukt
Zd44 lewa indywidualny skos 1:1 10,8 10,8 13,8 2,52 29,47 destrukt

Zd45 lewa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 - 3,23 18,42 destrukt

Zd46 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 32,0 3,56 18,05 destrukt

Zd47 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 3,78 19,00 destrukt
Zd48 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 3,73 17,17 destrukt
Zd49 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 3,85 19,58 destrukt
Zd50 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 22,5 4,33 16,31 kostka do przełożenia
Zd51 lewa indywidualny skos 1:1 9,0 9,0 - 4,65 49,50 destrukt

Zd52 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 7,5 4,51 22,52 destrukt

Zd53 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 11,5 3,80 19,37 destrukt

Zd54 lewa indywidualny skos 1:1 9,0 9,0 12,0 3,69 35,56 destrukt
Zd55 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 7,5 4,19 21,23 destrukt
Zd56 lewa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 7,5 4,36 24,07 destrukt
Zd57 lewa indywidualny skos 1:1 5,0 5,0 7,5 4,57 25,11 destrukt
Zd58 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 7,5 4,58 22,88 destrukt

Zd59 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 7,5 4,45 22,39 destrukt

Zd60 lewa indywidualny skos 1:1 10,3 10,3 27,5 3,64 36,52 kostka do przełożenia

Zd60 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 3,57 16,39 destrukt

Zd61 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 - 3,61 18,50 destrukt
Zd62 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 10,0 3,61 18,50 destrukt
Zd63 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 7,5 2,89 15,25 destrukt
Zd64 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 7,5 2,83 15,00 destrukt
Zd65 lewa indywidualny skos 1:1 4,5 4,5 7,5 2,83 15,00 destrukt

RAZEM (m2)
destrukt 673,51
kostka 285,86
kostka do przełożenia 69,72

RAZEM (m)
Przepusty 227,5

Szerokość na 
gr. pasa dro-
gowego [m]

Szerokość 
teoretyczna 

[m]

Długość 
przepust

u [m]

Długość 
[m]

Po-
wierzch-
nia [m2]



17. Tabela robót ziemnych/Plantowania
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Tabele plantowań

km

0+ 0,00 0,10
0,05 16,69 0,83

0+ 16,69 0,00
0,20 18,47 3,69

0+ 35,16 0,40
0,30 18,30 5,49

0+ 53,46 0,20
0,18 17,38 3,04

0+ 70,84 0,15
0,13 21,28 2,66

0+ 92,12 0,10
0,08 16,66 1,25

0+ 108,78 0,05
0,18 17,63 3,09

0+ 126,41 0,30
0,20 14,01 2,80

0+ 140,42 0,10
0,20 15,00 3,00

0+ 155,42 0,30
0,38 8,66 3,25

0+ 164,08 0,45
0,00 19,61 0,00

0+ 183,69 0,50
2,08 0,32 0,66

0+ 184,01 3,65
2,98 9,95 29,60

0+ 193,96 2,30
2,48 5,00 12,38

0+ 198,96 2,65
3,00 15,00 45,00

0+ 213,96 3,35
3,43 23,96 82,06

0+ 237,92 3,50
3,45 0,01 0,03

0+ 237,93 3,40
3,88 24,91 96,53

0+ 262,84 4,35
2,33 17,01 39,55

0+ 279,85 0,30
1,15 18,29 21,03

0+ 298,14 2,00
1,20 21,31 25,57

0+ 319,45 0,40
0,33 21,36 6,94

0+ 340,81 0,25
0,25 20,29 5,07

0+ 361,10 0,25
0,35 21,89 7,66

0+ 382,99 0,45
1,43 23,08 32,89

Długość 
(m)

Średnia 
długość (m)

Odległość 
(m)

Powierzchnia 
(m2)
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0+ 406,07 2,40
2,98 30,30 90,14

0+ 436,37 3,55
2,98 33,22 98,83

0+ 469,59 2,40
2,70 35,41 95,61

0+ 505,00 3,00
3,03 15,00 45,38

0+ 520,00 3,05
3,20 13,20 42,24

0+ 533,20 3,35
3,18 22,05 70,01

0+ 555,25 3,00
3,03 25,24 76,35

0+ 580,49 3,05
2,78 23,78 65,99

0+ 604,27 2,50
2,98 28,48 84,73

0+ 632,75 3,45
4,05 21,44 86,83

0+ 654,19 4,65
4,25 23,80 101,15

0+ 677,99 3,85
3,80 29,30 111,34

0+ 707,29 3,75
3,70 19,70 72,89

0+ 726,99 3,65
3,68 22,64 83,20

0+ 749,63 3,70
3,65 29,73 108,51

0+ 779,36 3,60
4,08 24,22 98,70

0+ 803,58 4,55
4,55 21,23 96,60

0+ 824,81 4,55
4,03 33,63 135,36

0+ 858,44 3,50
3,68 23,25 85,44

0+ 881,69 3,85
3,30 23,87 78,77

0+ 905,56 2,75
2,70 26,67 72,01

0+ 932,23 2,65
2,35 20,17 47,40

0+ 952,40 2,05
2,30 21,13 48,60

0+ 973,53 2,55
3,00 9,99 29,97

0+ 983,52 3,45
3,30 5,77 19,04

0+ 989,29 3,15
RAZEM 989,29 2379,17
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Tabele robót ziemnych (wykop/nasyp)

km
W N W N W N

0+ 0,00 1,83 0,00
1,78 0,00 16,69 29,62 0,00

0+ 16,69 1,72 0,00
1,96 0,00 18,47 36,11 0,00

0+ 35,16 2,19 0,00
1,87 0,00 18,30 34,22 0,00

0+ 53,46 1,55 0,00
1,55 0,00 17,38 26,85 0,00

0+ 70,84 1,54 0,00
1,74 0,00 21,28 37,03 0,00

0+ 92,12 1,94 0,00
1,90 0,00 16,66 31,65 0,00

0+ 108,78 1,86 0,00
1,89 0,00 17,63 33,23 0,00

0+ 126,41 1,91 0,00
1,99 0,00 14,01 27,88 0,00

0+ 140,42 2,07 0,00
2,09 0,00 15,00 31,28 0,00

0+ 155,42 2,10 0,00
2,06 0,01 8,66 17,84 0,04

0+ 164,08 2,02 0,01
2,15 0,01 19,61 42,06 0,20

0+ 183,69 2,27 0,01
2,96 0,02 0,32 0,95 0,01

0+ 184,01 3,64 0,03
3,20 0,04 9,95 31,84 0,40

0+ 193,96 2,76 0,05
2,74 0,05 5,00 13,68 0,23

0+ 198,96 2,71 0,04
2,69 0,02 15,00 40,28 0,30

0+ 213,96 2,66 0,00
2,78 0,01 23,96 66,49 0,12

0+ 237,92 2,89 0,01
3,03 0,01 0,01 0,03 0,00

0+ 237,93 3,16 0,00
3,91 0,04 24,91 97,40 0,87

0+ 262,84 4,66 0,07
3,98 0,04 17,01 67,70 0,60

0+ 279,85 3,30 0,00
2,68 0,22 18,29 49,02 3,93

0+ 298,14 2,06 0,43
2,28 0,23 21,31 48,48 4,79

0+ 319,45 2,49 0,02
2,30 0,02 21,36 49,02 0,32

0+ 340,81 2,10 0,01
2,60 0,01 20,29 52,65 0,10

Powierzchnia (m2) Średnia powierzch-
nia (m2)

Odległość 
(m)

Objętość (m3)
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0+ 361,10 3,09 0,00
3,02 0,01 21,89 66,00 0,11

0+ 382,99 2,94 0,01
2,91 0,01 23,08 67,16 0,23

0+ 406,07 2,88 0,01
3,62 0,01 30,30 109,53 0,15

0+ 436,37 4,35 0,00
4,18 0,01 33,22 138,69 0,17

0+ 469,59 4,00 0,01
4,40 0,01 35,41 155,63 0,18

0+ 505,00 4,79 0,00
4,57 0,00 15,00 68,48 0,00

0+ 520,00 4,34 0,00
4,37 0,00 13,20 57,68 0,00

0+ 533,20 4,40 0,00
3,75 0,01 22,05 82,58 0,11

0+ 555,25 3,09 0,01
3,69 0,01 25,24 93,14 0,13

0+ 580,49 4,29 0,00
3,78 0,01 23,78 89,77 0,12

0+ 604,27 3,26 0,01
3,27 0,06 28,48 92,99 1,57

0+ 632,75 3,27 0,10
4,13 0,05 21,44 88,44 1,07

0+ 654,19 4,98 0,00
4,81 0,00 23,80 114,48 0,00

0+ 677,99 4,64 0,00
4,31 0,02 29,30 126,14 0,44

0+ 707,29 3,97 0,03
3,61 0,02 19,70 71,12 0,30

0+ 726,99 3,25 0,00
3,33 0,00 22,64 75,28 0,00

0+ 749,63 3,40 0,00
3,69 0,00 29,73 109,56 0,00

0+ 779,36 3,97 0,00
3,79 0,00 24,22 91,67 0,00

0+ 803,58 3,60 0,00
3,66 0,00 21,23 77,70 0,00

0+ 824,81 3,72 0,00
3,83 0,00 33,63 128,80 0,00

0+ 858,44 3,94 0,00
3,81 0,00 23,25 88,58 0,00

0+ 881,69 3,68 0,00
3,46 0,00 23,87 82,47 0,00

0+ 905,56 3,23 0,00
3,44 0,00 26,67 91,61 0,00

0+ 932,23 3,64 0,00
3,32 0,00 20,17 66,86 0,00

0+ 952,40 2,99 0,00
2,90 0,03 21,13 61,28 0,63

0+ 973,53 2,81 0,06
3,04 0,10 9,99 30,37 1,00

0+ 983,52 3,27 0,14
5,15 0,10 5,77 29,69 0,58

0+ 989,29 7,02 0,06
RAZEM 989,29 3220,99 18,68
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