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I. Projekt wykonawczy

1 Informacje ogolne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zamierzenia
inwestycyjnego pn. ,,Docieplenie budynku uzytecznosci publicznej w Popowicach” na dzialce nr
227/2, obr. Popowice, gm. Patnow.

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje:
— czeSciowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
— docieplenie $cian zewnetrznych budynku,
— docieplenie stropodachow.
— wymiana instalacji odgromowej

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
-~ zlecenie Inwestora
— audyt energetyczny z dma 25.03.2020
—~ mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:1000
— obowiazujace normy 1 normatywy
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. z sprawie szczegllowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 1. poz. 1133.), z pdzniejszymi
zmianami
— Ustawa z dnia 07.07.1994 1. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 r. poz. 414 z pdznigjszymi
Zmianami}
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlegaé budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).



2 Cze¢s¢ architektoniczna

2.1 Przeznaczenie budynku
Przeznaczenie obiektu nie ulega zmianie - budynek uzytecznosci publicznej.

2.2 Projektowane parametry przegrod
Na podstawie audytu energetycznego z dnia 25.03.2020 r. wykonanego przez Przemystawa
Wilka zaprojektowano nastepujace grubosci ocieplenia:
- S$ciana zewngtrine budynku
docieplenie styropianem EPS 70 o wspolczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 [W/mK]
i grubosci 15 cm
wspoétczynnik przenikania ciepla przed dociepleniem U = 1,319 [W/m2K]
wspodtezynnik przenikania ciepla po dociepleniu U = 0,179 [W/m2K]
.- stropodach budynku &
docieplenie granulatem welny mineralnej o wspdlczynniku przewodzenia ciepta A=0,039
[W/mK] t grubo$ci 25 cm.
wspolczynnik przenikania ciepta przed dociepleniem U = 1,722 W/m2K
wspdezynnik przenikania ciepta po dociepleniu U = 0,143 W/m2K

2.3 Roboty ogolnobudowlane

2.3.1 Schody zewnetrine

Projektuje sie remont istniejacych schodow wejsciowych do budynku polegajacych na
wykonaniu nowych oktadzin stopni z plytek gress typu TARTAN 5 (producent Tubadzin).. Przed
przystapicniem do prac glazurniczych nalezy powierzchnie schoddéw doktadnie oczy$cié. Nastepnie
nalezy wyréwnaé podloze zaprawa naprawczo-wyrownujacq i na sucha nawierzchnie naniesé
polimerowsg mase uszczelniajacg wraz z wklejeniem wkladki zbrojacej. Na tak przygotowane
podloze przyklejac piytki na zaprawie klejowej elastycznej Ceresie CM12. Na stopniach stosowac
ptytki schodowe, a podstopnice wykona¢ w innym kolorze niz stopnie.

Kolorystke ptytek uzgodni¢ z inwestorem. ‘

2.3.2 Stolarka drywiowa i okienna

Projektuje sie wymiang drzwi zewngtrznych na parterze na drzwi aluminiowe cieple w
kolorze brazowym. Wymieniana stolarka drzwiowa powinna mie¢ wspolczynnik przenikania ciepta
nie wigkszy niz 1,3 [W/(m2K)].
W czescl pomieszezen parteru projektuje sie wymiang okien drewnianych na okna PCV w kolorze
bialym. Wymieniana stolarka okienna powinna mie¢ wspdlczynnik przenikania ciepla nie wigkszy
niz 0,9 [W/(m2K)].
Wraz z wymiang drzwi i okien nalezy wykonaé obrobki wewnetrzne w pomieszezeniach wraz z
pomalowaniem obrabianych elementow wewnetrznych.
Projektowana wymiana stolarki drzwiowej i okiennej nie narusza konstrukeji scian.

2.3.3 Doacieplenie scian

Docieplenie budynku zaprojektowano w systemie Ceresit Ceretherm Popular. Dopuszcza sig
zastosowanie dowolnego systemu roéwnowaznego, ktdérego parametry techniczne 1 kolorystyka nie
beda gorsze niz wskazane w projekcie za zgoda autora projektu.

2.3.3.1 Prace przygotowawcze przy dociepleniu scian

Przed przystapicniem do docieplenia $cian fundamentowych naleZy rozebra¢ opaska lub
¢z¢$¢ chodnika w celu odkopania $cian fundamentowych na glgbokosé ok. 0,6m ponizej terenu.
Nastepnie $ciane cokolu oczysci¢ szezotkami dructanymi i osuszyC. Nastgpnie powierzchnig do
wysokosci 10cm powyzej gruntu zagruntowaé masa asfaltowo-kauczukowa np. Dysperbit.

Powierzchnie $cian powyze] cokotu nalezy oczyscié 1 odgrzybic. PodloZe do przyklejania
plyt styropianowych powinno by¢é wytrzymate, czyste, zwiazane i pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepno$é. Prace przygotowawcze obejmuja szczotkowanie i zmycie podloza.
Istniejacq wyprawe zewnetrzng nalezy opukaé 1 usunaé fragmenty odparzone i stabo zwigzane z
podlozem. Migjsca szczegdlnie nierdwne oraz braki powstale po usunigciu wyprawy uzupetnié. W



celu sprawdzenia prawidlowo$ci przygotowania podloza nalezy wykonaé kontrolne przyklejenie
prébek stosowanej izolacji o wymiarach 10,0 x 10,0 cm z warstwa kleju nie przekraczajaca 1,0 cm.
Przy prawidlowym przygotowaniu podloza i odpowiedniej jakosci kleju, przy zalozeniu, ze
temperatura otoczenia wynosi ok. 20°C, a wilgotno§é powietrza nie przekracza 60%, podczas
odrywania po trzech dobach, rozerwanie powinno nastapi¢ w warstwie izolacji. Powierzchnie
oczyszezone zagruntowaé gruntem gigbokopenetrujacym CERESIT CT17.

2.3.3.2 Mocowanie plvt styropianowych

Do docieplenia Scian, osciezy okien i drzwi zastosowa¢ samogasnace plyty styropianowe
odmiany EPS 70 o wspolczynniku A=0,031[W/(m2K)] lub mniejszym.

Sciany powyzej cokol ocieplié styropianem gr. 15cm, a ofcieza okienne i drzwiowe
styropianem gr. 3cm.

Do przyklejenia plyt styropianowych do podloza nalezy stosowac zaprawg klejowg Ceresit
ZS lub zaprawg uniwersalng Ceresit ZU. Materiat na ptyte naklada¢ metoda pasmowo — punktowg
(ciagte pasmo wzdtuz krawedzi i kilka ,,plackéw” we wnetrzu — zachowa¢ min. 40% powierzchni
sklejenia netto, przy czym krawedzie musza byé przyklejone w 100%). Masg nakltada¢ tylko na
powierzchnie plyt termoizolacyjnych, nigdy na podioze. Po natozenin kleju na plyte nalezy ja
bezzwlocznie przylozy¢ do Sciany 1 docisnaé, aby uzyskaé rowna ptaszczyzng w stosunku do
sasiednich plyt. Nie nalezy dopuszczaé do przenikniecia kleju na powierzchnie boczne phyt. Piyty
nalezy ukiada¢ w pasach poziomych ,na mijankg” z przesunigciem min. 15,0 cm oraz
przewiazaniem w narozach. Bezwzglednie nalezy unika¢ pokrywania sig¢ narozy plyt
styropianowych z narozami otwordw okiennych i drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypelni¢ klinami styropianu lub pianka
poliuretanowa. W przypadku wystapienia w warstwie styropianu nieréwnosci i uskokéw nalezy je
zeszlifowaé do uzyskania jednolitej plaszczyzny. Pyl powstaly podczas szlifowania doktadme
usunad, a po 24 godzinach przystapi¢ do osadzania kolkow kotwigeych. Do mocowania styropianu
nalezy zastosowa¢ laczniki mechaniczne wbijane w ilosci min 4 sztuk na 1 m2 $ciany zgodnie z rys
A-03. Dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage, aby talerzyki kotkow byty wpuszczone w styropian 1
przykryte talerzykami styropianowymi o gr. ok. 1,0cm. Niedopuszczalne jest rowniez, aby ich zbyt
mocne wbijanie powodowalo uszkodzenia izolacji w miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie
nalezy réwniez mocowaé tacznika w odleglosci mnigjszej niz 10,0 cm od naroznika budynku oraz
krawedzi otwordw i elementéw Sciennych.

2.3.3.3 Wykonanie warstwv zbrojqcej

Nastepnym etapem robot jest wykonanie warstwy zbrojonej siatka. Przed wykonaniem tej.
czynno$ci nalezy upewnié¢ sie, ze powierzchnia izolacji podlegajaca zbrojeniu jest odpowiednio
réwna. Do wykonania warstwy zbrojacej zastosowaé aprobowana siatke z wiokna szklanego oraz
zaprawe do zatapiania siatki Ceresit ZU. Warstwg zbrojaca wykona¢ wtapiajac w uloZong na
termoizolacji $wieza mase klejows kolejne wstegi siatki z zaktadem min. 10,0 cm, a nastgpnie
bezzwlocznie zaszpachlowaé je na gladko tym samym materiatem, zwracajac uwage na dokladne
otulenie siatki i zachowanie stalej grubosci warstwy. Tkanina powinna by¢ napieta 1 catkowicie
wtopiona, umieszczona pomigdzy 1/3 a 1/2 grubosci przekroju warstwy zbrojacej (liczac od
zewnatrz). Dodatkowe paski siatki (25,0 x 35,0 cm) nalezy naklei¢ (pod katem 45°) w naroznikach
otworéw okiennych i drzwiowych, W dolnej czgsci budynku, do wysokosci ok. 2,0m nalezy
zastosowaé dwie warstwy siatki zbrojacej. Grubosé warstwy zbrojonej musi wynosi¢ nie mmiej niz
3,0 mm.

2.3.3.4 Wyprawa zewngirzna

Po przeschnieciu i zwiazaniu warstwy zbrojacej nalezy przystapi¢ do wykonania
wierzchnie] warstwy elewacyjnej. Podtoze zagruntowaé preparatem CERESIT CT 16. Na wypraweg
zewnetrzna przewiduje sie tynk minerainy silikatowo-silikonowy CT 174 (faktura kamyczkowa,
ziarno 1,5 mm).Tynk uklada¢ recznie, na wydzielonych powierzchniach jednym ciagiem, metoda
,,mokre na mokre”. Sukcesywnie, w miare ukladania swiczej warstwy jednakowej grubosci réwnej
uziarnieniu materiahu, nadawaé tynkowi zalozona fakture. Nalezy tak kierowa¢ robotami, aby nie



dopuscié do powstania widocznych stykéw. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze jedna
plaszczyzna musi by¢ zakonczona w jednym cyklu technologicznym lub w miejscu przewidzianym
przez nadzorujacego roboty. Wrykonczona powierzchnia powinna charakteryzowad sig
jednorodnoscia i niezmiennoscig faktury oraz brakiem miejscowych wypuklosei 1 wklgstoscl.

2.3.3.5 Docieplenie scian ponizej terenu ziemi

Przy wykonaniu docieplaenia $cian fundamentowych ponizej terenu ziemi nalezy $ciany te
odkopaé do poziomu ok. 0,6m ponizej poziomu ziemi. Nastgpnie $ciany oczySci¢ z ziemi, osuszyc,
uzupeti¢ ewentualne ubytki tynku i zagruntowaé powierzchnig gruntem CERESIT CT 17. Plyty
styropianowe nalezy osadzi¢ na podktadzie betonowym gr. ok. 10cm. Warstwe zbrojaca nalezy
wykona¢ tak jak dla Scian powyzej terenu ziemi. Na tak wykonane docieplenie $cian nalezy nalozy¢
izolacje bitumiczna. Nastepnie wykopy nalezy zasypaé ziemia pochodzaca z wykopow
zageszczajac ja warstwami co ok. 20cm.

2.3.4 Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Projektuje sie ulozenie warstwy izolacji z welny mineralnej w postaci granulatu metoda
wdmuchiwania. Gruboé¢ warstwy przyjeto 25 c¢cm. Do wykonania docieplenia stropodachu
zastosowano granulat z welny mineralnej Paroc Gran (Aprobata Techniczna AT/99-11/008) lub
inny rOwnowazny.

Przed przystapieniem do tobot dociepleniowych nalezy w plytach dachowych wykona¢
otwory o $rednicy 110 mm rozmieszczone wg potrzeb i osadzi¢ w nich kominki wentylacyjne z
PCV oraz wykonaé w piytach dachowych otwory o wymiarach stosownych do potrzeb i
mozliwosci stuzace jako wiazy technologiczne. Nastgpnie uloZzy¢ granulowana welng mineralna
metoda wdmuchiwania za pomoca agregatu pneumatycznego do materialow sypkich. Przy
prowadzeniu robét stosowa¢ do biezacej oceny wykonywanego nadmuchu, kamerg¢ na
promieniowanie podczerwone zaopatrzona w gietki peryskop umozliwiajacy wprowadzenie
obiektywu do przestrzeni migdzy dachowe;.

Otwory wlazowe technologiczne nalezy zamknaé montujac plyty z blachy stalowej o gr.
5mm zabezpieczonej powtoka antykorozyjna i uzupelni¢ pokrycie dachowe papg termozgrzewalng
wierzchniego krycia typu EXTRADACH Top 5,2 Szybki Profil SBS.

Natomiast na dachu z wiezba drewniana nalezy zdemontowac niezbgdne elementy pokrycia
dachu z blachy trapezowej w celu wykonania robét dociepleniowych, a nastgpnie je zamontowac.

2.3.5 Obrobki blacharskie i orynnowanie

Istniejace obrobki blacharskie nalezy zdemontowaé przed przyklejeniem termoizolacjt.
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wykona¢ nowe -obrébki z uwzglednieniem
projektowanej grubosci termoizolac)i.

Obrobki attykowe, komindéw, pasow nadrynnowych i podrynnowych wykona¢ z blach
stalowych ocynkowanej powlekanych grubosci 0,55mm w kolorze grafitowym. Parapety
zewnetrzne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm. Wszystkie obrobki
powinny byé tak wyprowadzone, aby ich krawgdZ byla oddalona od docelowej powierzchni
elewacji min. 40,0 mm. Obrébki powinny by¢ zamocowane w sposéb stabilny. Nalezy zwrocic
uwage, aby drgania elementéw blaszanych nie byly przenoszone bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Nowe rury spustowe 1 rynny dachowe metalowe
zamocowaé po wykonaniu docieplenia $cian.. Istniejace otwory wentylacyjne udroznic i
zamocowac¢ kratki wentylacyjne z PCV.

2.3.6 Kolorystyka elewacji

Kolorystyka elewacji zgodnie ze wzomikiem koloréw firmy Ceresit lub alternatywnie innego
systemu o zblizonych kolorach.

Kolory §cian

okna — kolor bialy

1- drzwi — kolor brazowy

2 - parapety, orynnowanie, obrobki dekarskie — kolor brazowy

3 - Dach — kolor szary



4 - cokot, gzyms — kolor grafit NEBRASKA NB4
5 - §ciany — kolor zielony AMAZON AM1

6 - §ciany — kolor zotty DAKOTA DK1

7 - Sciany — kolor grafit NEBRASKA NB4

8 - kominy — kolor ceglasty

2.3.7 Instalacja odgromowa

W miejscu zdemontowanej instalacji odgromowe] wykona¢ nowq instalacje odgromows 1
wykonac stosowne pomiary.

Pionowe zwody instalacji odgromowa z preta ocynkowanego o Srednicy 8 mm utozy¢ w
rurach winidurowych (pod warstwa docieplajaca) i zamontowa¢ puszki z PCV do zlacz
kontrolnych. Zwody pionowe podtaczyé do uzioméw pretowych w gruncie.

Po wykonaniu instalacji odgromowe] wykona¢ pomiary ochronne.

2.3.8 Roboty wykerniczeniowe

Po zakonczeniu prac dociepleniowych cokotu nalezy odtworzyé istniejace opaski i chodniki
z kostki (ptyt) betonowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot dociepleniowych w porozumieniu z
inwestorem nalezy zdemontowaé, a po zakoniczeniu robot zamontowaé lub odtworzy¢ wszelkie
tablice, uchwyty na flagi, alarmy, anteny, daszki, instalacje itp. ktére znajduja sig na docieplanych
scianach i dachach.

2.4 Uwagi koncowe

a) Wszystkie prace zwigzane z mocowaniem, przygotowaniem docieplenia i wykonczeniem
powierzchni wykonaé zgodnie z warunkami okreslonymi w $wiadectwie ITB dla przyjetego
systemu,

b) Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”,

¢) Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu oraz warunkéw okreslonych w
decyzji o pozwoleniu na budowe jest naruszeniem prawa budowlanego /i pokrewnych/,
prawa autorskiego 1 podlega konsekwencjom prawnym;

d) Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim i dokonywanie jakichkolwiek zmian bez
zgody autoréw jest zabrontone.



3 Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity z pOZniejszymi zmianami), oSwiadczam ze:

25 marzec 2020 r.

Projekt Docieplenie budynku uZytecznosci publicznej w
wykonawczy Popowicach
Lokalizacja Dzialka nr 227/2, obr. Popowice, gm. Patnow
Gmina Patnow
Inwestor Patméw 48
98-335 Patnéw

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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II. Informacja dotyczaca planu BIOZ

STRONA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTOWANEJ

Nazwa Docieplenie budynku uzytecznosci publicznej w
inwestycji Popowicach
Obiekt Budynku uzytecznosci publicznej
Lokalizacja Dzialka nr 227/2, obr. Popowice, gm. Patnow
Gmina Patnéow
Inwestor Patnow 48
98-335 Patnow
mgr inZ. bud. Zbigniew gan
uprawnienia budowlase do v@mﬁﬂuzmmh
Projektant: mgr in2. Zbigniew Matys bez moﬁmmwm, e
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Wytyczne do opracowania planu BIOZ

Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawic informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126 z
2003 1.)
1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatkach znajduja si¢: budynek Urzgdu Gminy, Budynek Osrodka Zdrowia i budynek
gospodarczy.
2. Kolejnos$¢ realizacji inwestycji:
7 uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sig etapowania inwestycji, kolejnosé
wykonywania robét dla tego typu realizacji przedstawia sig nastepujaco:
- roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu,
- ustawienie rusztowan, wykonanie daszkow zabezpieczajacych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- termomodernizacja (ocieplenie $cian i dachu, wyk. tynkéw, roboty porzadkowe),
- wykonanie instalacji odgromowej
- demontaz rusztowan,
- uporzadkowanie terenu.
3.  Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie podczas realizacji
robot budowlanych:
Na terenic realizacji inwestycji nie wystgpuja zadne elementy, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczefistwa zdrowia 1 ludzi.
4. Zagroienia wyst¢pujgce podezas realizacji robét:
Podczas realizacji robot budowlanych polegajacych na termomodernizacji — ociepleniu
przegrod zewnetrznych budynku moga wystapi¢ nastgpujace zagroZenia:
a) Roboty ziemne i izolacyjne w wykopie:
- upadek do niezabezpieczonego wykopu,
- wykonanie izolagji §cian piwnic;
- porazenie pradem w czasie obstugi wiertarek,
- uszkodzenie skory,
- zachlapanie oczu,
- skaieczenia, sthuczenia.
b) Roboty elewacyjne, ocieplenie $cian zewngtrznych, stropodachow; likwidacja luxferéw, montaz
daszkéw nad wejsciami:
- ustawienie rusztowan,
- wykonanie ocieplenia i tynkéw na $cianach zewngtrznych,
- mozliwo$é upadku z wysokodci przy pracach na rusztowaniach,
- przecigzenie rusztowan nadmierna iloscia matenatow,
- porazenie pradem w czasie obstugi wiertarek,
- uszkodzenie skory,
- skaleczenia, przytluczema,
- zachlapanie oczu.
¢) Roboty dekarskie, blacharskie, pomocnicze:
mozliwo$¢ upadku z wysokosc,
okaleczenie przy poshugiwaniu sig narzedziami mechanicznymi (pity, wyzynarki),
skaleczenia blacha,
porazenic pradem.
d) Roboty porzadkowe i rozbidrkowe - rozbieranie rusztowan:
- mozliwosc upadku z wysokosci,
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- uszkodzenie ciata przez spadajace elementy,

- porazenie pragdem przy stosowaniu elektronarzgdzi.

5. Instrukcja pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

- kierownik zobowiazany jest do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie z art. 2la Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych.

- przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzic
wstepne szkolenie dia pracownikow w zakresie objetym planem ,,BIOZ”

- w czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie kiorego nalezy omowié¢ sposob prowadzenia robdt, wystepujace i
mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje prac
zwiazanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w kartach
charakterystyki substancji 1 preparatow.

- instrukcje powinny okreSlaé czynno$ci do wykonywania przed rozpoczg¢ciem danej pracy,
zasady 1 sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonywania po jej
zakoficzeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

- nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz
zasad BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajjce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania

robot budoewlanych:

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkdéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefstwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowad, przygotowywaé i prowadzié prace, uwzglgdniajace zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami §rodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszezeni pracy i wyposazenia #mowﬁom:omo a takze
sprawnos$¢ srodkdéw ochrony zbiorowe 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegdlnie nicbezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagana bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczngj,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne smrodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i _zZycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla _Zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do nmezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w

celu usunigcia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniamt (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania si¢
tymi srodkami.

Zgodnie z ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity) art.21a — kierownik
budowy jest obowiazany, w oparciu o informacje, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacie
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.
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