

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice – etap I oraz rozbudowa sieci wodociągowej Dietrzniki - Kusik”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Pątnów

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 730934714

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Pątnów 48

**1.5.2.) Miejscowość:** Pątnów

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 98-335

**1.5.4.) Województwo:** łódzkie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL714 - Sieradzki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@patnow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.patnow.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-893d389b-369d-11ee-9aa3-96d3b4440790>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice – etap I oraz rozbudowa sieci wodociągowej Dietrzniki - Kusik”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-893d389b-369d-11ee-9aa3-96d3b4440790

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00413180

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-09-26

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00025028/05/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice – etap I oraz rozbudowa sieci wodociągowej Dietrzniki - Kusik

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00348978

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.2.9.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

#### Część 1

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Grębień, Józefów i Popowice – etap I  
W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grębień i Józefów, która będzie się łączyć z siecią kanalizacji sanitarnej w Popowicach. Zakres zadania obejmuje m. in. wykonanie rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (o długości 2985,3 mb) o średnicy 200 mm wraz z odgałęzieniami do granicy posesji (średnica 160 mm) oraz rurociągów tłocznych o średnicy 110 mm, a także budowę studni rozprężnej, łączącej sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grębień i Józefów z siecią kanalizacji sanitarnej w Popowicach. Zaprojektowano grawitacyjno-tłoczny system kanalizacji zawierający 3 tłocznie ścieków z zasilaniem wewnętrznym i 1 przydomową przepompownię ścieków. Do wykonania zadania przewiduje się wykorzystanie rur PVC kanalizacyjnych o ściankach litych z uszczelką montowaną na etapie produkcji, uzbrojonych w tworzywowe studzienki systemowe oraz we włazowe, betonowe studnie z prefabrykowaną kinetą o szczelnych przejściach. W zakresie kanalizacji tłocznej i przepompowni łączonych przy pomocy kształtek elektrooporowych, zaprojektowano system rurociągów z rur PEHD.

Ponadto niniejszy zakres obejmuje także przebudowę kabla telekomunikacyjnego w sąsiedztwie tłoczni TS8 i TS10.

W zakres niniejszego zadania wchodzi odcinki:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: kolektor K-6 odcinek od tłoczni TS6 do studni S137, kolektor K-8.1.1 -cały (od TS8 do S173), kolektor K-8.1.1.1 -cały (od S172 do S176), kolektor K-8.1.2 cały (od S168-SR196a), kolektor K-10.1- cały (od TS10 do S248), kolektor K-10.1.1 (od S240 do SR250), kolektor K-10.2- cały (od S225 do SR261),
- rurociągi kanalizacji sanitarnej tłocznej: P-6 od tłoczni TS6 do studni SR4, P-8 od tłoczni TS8 do studni SR136, P-10 od tłoczni TS10 do studni SR196, P-13 od PP1 do studni SR250.

**UWAGA:** W trakcie postępowania przygotowawczego, Zamawiający dokonał zmiany studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych na studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych z prefabrykowanym dnem. Specyfikacja techniczna uwzględniła naniesione zmiany, w projekcie będzie to naniesione powykonawczo jako zmiana nieistotna.

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi (przewierciem sterowanym) jedynie na przewodzie tłocznym.

Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo (w odniesieniu do Części 1 oraz Części 2) do:

- dokonania w imieniu Zamawiającego skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej/sieci wodociągowej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu oraz Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi,
- wykonania wszelkich prac przygotowawczych oraz uprzątnięcia terenu po realizacji zadania,
- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

**4.5.5.) Wartość części:** 4994794,54 PLN

#### Część 2

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Rozbudowa sieci wodociągowej Dzietrzniki – Kusik

Zadanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej o długości ok. 175 mb. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dzierżnki i prowadzona będzie na działkach ewidencyjnych o numerach 157, 195/3, 195/4, 195/5, 195/9, 195/8, 195/7. Prace obejmują m.in. dostawę materiałów budowlanych, budowę przyłączy umożliwiających podłączenie gospodarstw domowych do nowo wybudowanej sieci wodociągowej, przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych, montażowych i towarzyszących (np. wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociągowej, wykonanie przewiertu pod drogą gminną, montaż przewodów, armatury, hydrantów nadziemnych).

Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo (w odniesieniu do Części 1 oraz Części 2) do:

- dokonania w imieniu Zamawiającego skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej/sieci wodociągowej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu oraz Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi,
- wykonania wszelkich prac przygotowawczych oraz uprzątnięcia terenu po realizacji zadania,
- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

**4.5.5.) Wartość części:** 47597,81 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

### Część 1

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 7

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 7

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 4994794,54 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 8837550,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 4994794,54 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

### Wykonawca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** RPM Spółka Akcyjna

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 575-000-78-36

**7.3.4) Miejscowość:** Lubliniec

**7.3.6.) Województwo:** śląskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

#### SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4994794,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

#### Część 2

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

#### SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47597,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 161312,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47597,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

#### Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RPM Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 575-000-78-36

7.3.4) Miejscowość: Lubliniec

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

#### SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47597,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące