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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

 
1. Część ogólna 

1.1. Nazwa i adres inwestycji: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej 

na budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma zjazdami z drogi powiatowej, 

budowie siłowni zewnętrznej, rozbudowie placu zabaw, budowie ciągów pieszo 

jezdnych i malej architektury w Pątnowie, gmina Pątnów ( dz. nr ewid.487/2 (droga 

powiatowa) oraz dz. nr ewid 499/4, 499/5, 498/10, 498/12). 

 

1.1.1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót: W zakres robót wchodzą prace związane z: 

- utwardzeniem terenu dla ruchu mechanicznego (w tym urządzeniem placu 

parkingowego o łącznej liczbie miejsc postojowych 58 w tym dwa przystosowane dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz jedno dla pojazdu szkolnego typu bus) wraz z 

wykonaniem oświetlenia oraz wykonaniem odwodnienia, 

- wykonanie zjazdów z dróg publicznych 

- utwardzeniem terenu dla ruchu pieszego 

- wykonanie placu zabaw – 6 urządzeń 

- wykonanie siłowni zewnętrznej- 7 urządzeń 

- wykonanie elementów małej architektury ( altana, ławki i kosze na śmieci) 

Technologia wykonania robót tradycyjna. Projektuje się utwardzenia terenu z kostki 

betonowej typu „Pol-bruk” o gr. 8 cm.  

Powierzchnia zjazdów -  50,05 m
2
. 

Powierzchnia utwardzeń terenu dla ruchu mechanicznego – 1611,94 m
2
. 

Powierzchnia utwardzeń terenu dla ruchu pieszego – 1310,72 m
2
. 

 

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: Prace 

towarzyszące: 

- geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementów zewnętrznych  

 

Roboty tymczasowe: 

- wykonanie i rozbiórka stemplowań i deskowań 

- transport pionowy i poziomy materiałów na plac budowy i w obrębie placu budowy  

- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub w 

miejscu składowania w magazynie przyobiektowym 

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych czasie wykonywania 

robót 

- zorganizowanie stanowisk pracy 

- roboty związane z wykonaniem elementów zagospodarowania placu budowy 
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- zabezpieczenie placu budowy 

- sprzątanie i utrzymywanie w należytym porządku miejsca wykonywania robót i placu 

budowy 

- roboty związane z zabezpieczeniem elementów przed zabrudzeniem i uszkodzeniem 

- roboty pomiarowe. 

  

1.4.Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z 

punktu widzenia: 

 

1.4.1.Organizacji robót budowlanych: roboty będą prowadzone na terenie będącym 

we władaniu Inwestora. Zamawiający udostępni teren w granicach opracowania 

projektowego Wykonawcy do wykonywania robót. 

 

1.4.2.Zabezpieczenia interesów osób trzecich: Wraz z przejęciem terenu budowy, 

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 

związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnością cywilną oraz od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to 

wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z 

ruchem pojazdów mechanicznych. 

Przejęty teren Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać jedynie w celu realizacji 

przedmiotu umowy, oznakuje go i zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczy 

uwzględniając specyfikę robót oraz znajdujące się na nim obiekty, urządzenia 

techniczne oraz podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego i 

kulturowego, będzie dbał o należyty stan i porządek na terenie budowy. Przejecie 

terenu budowy będzie udokumentowane protokołem spisanym pomiędzy 

Zamawiającym ( dysponentem terenu ) a Wykonawcą. 

 

1.4.3. Ochrony środowiska: Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca 

winien przestrzegać wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

1.4.4.Warunków bezpieczeństwa pracy: Podczas wykonywania robót budowlanych 

należy przestrzegać wszystkich zaleceń podanych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z 06-02-2003r. „ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych” ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.) 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.4.5.Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: Wykonawca opracuje projekt 

zagospodarowania placu budowy lub szkice planów organizacji i ochrony placu 

budowy uwzględniające obiekty zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, punkt poboru wody 

i energii elektrycznej oraz miejsce do składowania materiałów i ustawienia 

tymczasowych obiektów zagospodarowania placu budowy. Na punkcie poboru wody i 

energii elektrycznej Wykonawca winien zainstalować urządzenia pomiarowe i na 

podstawie ich wskazań rozliczać się z dostawcami. Koszty za zużytą wodę i energię 

obciążać będą Wykonawcę. Koszty za opracowanie projektu zagospodarowania placu 

budowy oraz wykonania elementów zagospodarowania placu budowy obciążać winny 

Wykonawcę. Dopuszcza się inne możliwości finansowania robót związanych z 

organizacją placu budowy po ich zamieszczeniu w umowie o wykonanie robót. 

Dopuszcza się możliwość udostępnienia pomieszczeń na potrzeby socjalne oraz 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w sąsiednich budynkach w bezpośredniej 

bliskości miejsca wykonywania robót na warunkach określonych przez 

Zamawiającego bezpośrednio przed terminem rozpoczęcia robót. W odniesieniu do 

udostępnianych pomieszczeń Wykonawca winien zobowiązać się do przestrzegania 

zasad określonych w pkt.1.4.2 

 

1.4.6.Warunków dotyczących organizacji ruchu: Wykonawca będzie korzystał z 

ogólnie dostępnych dróg i dojazdów. Środki transportowe będą mogły być parkowane 

na placu budowy przez okres niezbędny do wykonania prac transportowych 

związanych z załadunkiem i wyładunkiem materiałów i sprzętu. Od miejsca postoju 

środka transportowego na miejsce wbudowania Wykonawca będzie stosował transport 

ręczny. Dla elementów, których ciężar będzie wymagał zaangażowania do transportu 

ręcznego więcej niż dwóch osób dopuszcza się możliwość transportu środkami 

transportowymi po innych nawierzchniach do tego nie przeznaczonych pod warunkiem 

doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. Koszty doprowadzenia do stanu 

pierwotnego w/w nawierzchni będzie ponosił Wykonawca. 

 

1.4.7.Ogrodzenia – Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu w ramach projektu zagospodarowania 

placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy informacji 

dotyczących ogrodzenia ( jego rodzaju i wielkości), a po uzyskaniu jego akceptacji do 

ich wykonania i utrzymywania w należytym stanie. 

 

1.4.8.Zabezpieczenia chodników i jezdni – Wykonawca opracuje i uzgodni z 

inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia jezdni.  

 

1.5.Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót: 

- 45111000 – 8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

- 45223300 – 9  Parkingi 

- 45231300 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 
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- 45311000 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

- 45316110 – 9 Instalacje urządzeń oświetlenia drogowego 

- 45317000 – 2 Inne instalacje elektryczne 

- 45317300 – 5 Instalacje elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

 

1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 

wcześniej niezdefiniowanych, wymagających zdefiniowania w celu 

jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: Plac budowy, teren budowy 

– obszar, na którym będą wykonywane roboty budowlane, ale także miejsca 

udostępnione Wykonawcy do użytkowania, składowania materiałów, obszar, przez 

który będą transportowane materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót od 

środka transportowego. 

 

2.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 

składowaniem i kontrolą jakości: 

 

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów: przy 

wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w 

art. 5  ustawy – Prawo budowlane. Można stosować tylko takie wyroby, które są 

wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 – 04 - 2004r. ( Dz.U. 92 z 2004 

roku ) „ o wyrobach budowlanych „. Roboty należy wykonywać przy użyciu 

materiałów określonych w dokumentach określających przedmiot zamówienia. W 

przypadku braku charakterystyki materiałów w w/w dokumentach przy użyciu 

materiałów uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub przedstawicielem 

Zamawiającego oraz Projektantem. W/w uzgodnienie winno być dokonane w formie 

pisemnej.  

Kostka brukowa betonowa o grubości 8 cm.  Materiał powinien być zgodny z aprobata 

techniczna.  

Piasek na podsypkę wg PN-B-06712 

Kruszywo - na podbudowę wg PN-B-11112:1996 

Krawężniki betonowe wg  aprobaty technicznej 

Woda wg PN-B-32250. 

 

2.2.Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków 

dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów: Wykonawca 

zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

Wykonawca zabezpieczy materiały przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
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materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do transportu, składowania i 

przechowywania materiałów zgodnie z wymaganiami producenta.  

 

2.3.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie: 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadały wymogom określonym w dokumentacji technicznej oraz 

nadawały się do stosowania przy robotach budowlanych zgodnie z ustawą z dnia16 – 

04 - 2004r. ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) „ o wyrobach budowlanych„. Wyrób budowlany 

może być wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku krajowym, jeżeli:            

- jest objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejska oceną 

techniczną lub w innych okolicznościach szczegółowych określonych w w/w ustawie.  

- oznakowany znakiem budowlanym wg określonego wzoru 

- wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwie stowarzyszonym w EFTA oraz Turcji  

- jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez 

obiekty budowlane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach 

techniczno – budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub 

przedstawicielem Inwestora sposób i termin przekazania informacji o 

przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót. 

 

2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom: Materiały i elementy budowlane 

dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie nadają się do stosowania 

przy wykonywaniu robót budowlanych gdyż nie spełniają wymagań określonych w 

ustawie z dnia 16 – 04 - 2004r., ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) „ o wyrobach budowlanych 

„lub nie spełniają wymagań określonych w umowie lub innych dokumentach, w 

których zawarta jest charakterystyka materiałów i w związku z tym nie uzyskają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, lub przedstawiciela Zamawiającego, 

powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

 

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów: Jeżeli przewiduje się wariantowe 

stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

przedstawiciela Zamawiającego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru lub 

przedstawiciel Zamawiającego, po uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmie 

odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru lub 

przedstawiciela Zamawiającego materiał, element budowlany lub urządzenie nie może 

być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 

wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością: Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
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na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Wykonawca okaże się Zamawiającemu dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  

 

4.Wymagania dotyczące środków transportu: Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i 

jakość transportowanych materiałów oraz nie spowodują uszkodzeń przewożonych 

materiałów i elementów oraz urządzeń. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 

wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 

technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 

budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne: Roboty należy 

wykonywać zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. Szczegółowe 

informacje dotyczące technologii wykonania robót i zasady wykonywania odbioru 

zawarte są w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych”, ( wydanie np.: z1989 roku Wydawnictwo Arkady), Polskich normach, 

Branżowych normach, Aprobatach technicznych dotyczących używanych materiałów, 

wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty i jednostki naukowo badawcze 

oraz producentów materiałów.  

 

5.1.Wymagania specjalne: nie przewiduje się.  

  

6.Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia: Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wyrobów wbudowanych. 

Zamawiający będzie wykonywał kontrolę w zakresach i w sposób określony w 

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, 

Polskich normach, Branżowych normach, Aprobatach technicznych dotyczących 

używanych materiałów, wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty i 

jednostki naukowo badawcze oraz producentów materiałów. 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją, dopuszczalne 

tolerancje wynoszą: dla głębokości koryta + 1 mm ( szerokość do 3 m ), + 2 mm 

( szerokość powyżej 3 m). 

Sprawdzenie podsypki polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją grubości i 

wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową. Sprawdzeniu podlegają: szerokość spoin, 

prawidłowość wypełnienia spoin, wzór i kolor. Sprawdzenie równości nawierzchni 

przeprowadzać należy za pomocą łaty 4 m – dopuszczalny prześwit nie powinien 

przekraczać 1,0 cm. Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za 

pomocą niwelacji. Odchylenie od projektowanej niwelety nie może przekraczać + 3 
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cm. Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. 

Odchylenie od projektowanej niwelety nie może przekraczać + 3 cm. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania krawężników - odchylenie linii  + 2 cm, 

niweleta górnej płaszczyzny krawężnika + 1 cm, wypełnienie spoin – całkowite. 

 

7.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: 

 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów: Obmiar robót 

będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych w ustalonych jednostkach. 

Książka obmiarów stanowi dokument, w którym rejestruje się rzeczywisty obmiar 

robót wykonanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik 

budowy lub przedstawiciel Wykonawcy. Obmiarów i przedmiarów należy dokonywać 

w sposób analogiczny do zawartego w zasadach przedmiarowania umieszczonych w 

założeniach szczegółowych i ogólnych do katalogów nakładów rzeczowych( KNR-

rach). Inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiającego będzie 

potwierdzał obmiary w książce z częstotliwością niezbędną do zgodnego z umową 

rozliczania Wykonawcy. Ilość robót ulegających zakryciu lub zanikających Inspektor 

nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiającego powinien potwierdzić 

przed ich zakryciem ( zaniknięciem ). 

 

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów: Ilości robót i materiałów należy 

określać w sposób analogiczny do tego, w jaki są określane w katalogach nakładów 

rzeczowych ( KNR-rach ).  

 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy: Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

ważne świadectwa. 

 

7.4.Czas prowadzenia pomiarów: Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym 

lub ostatecznym odbiorem odcinka robót, a także w przypadku występującej dłuższej 

przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi 

na karcie obmiarowej. 

 

8.Opis sposobu odbioru robót budowlanych:  

 

8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających: do podstawowych 

obowiązków Wykonawcy będzie należeć zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. 
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Z czynności odbiorowych robót zanikających lub ulegających zakryciu Inspektor 

nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiającego z przedstawicielem 

Wykonawcy ( kierownikiem robót) sporządzi protokół.  

  

8.2. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych: nie 

przewiduje się. 

  

8.3.Odbiór częściowy i odbiór etapowy: Dopuszcza się możliwość podziału zakresu 

robót na następujące etapy: 

- utwardzenia terenu 

- siłownia zewnętrzna 

- rozbudowa placu zabaw  

- mała architektura 

- zjazdy publiczne 

- oświetlenie parkingu 

- zbiornik retencyjno- rozsączający oraz kanalizacja deszczowa oczyszczonych wód 

opadowych i roztopowych z odwodnienia parkingu 

Podział na etapy podlegające odbiorowi i zapłacie reguluje szczegółowo umowa. 

Odbioru poszczególnych etapów robót dokonuje Inspektor nadzoru. Na życzenie 

Inwestora odbioru może dokonywać powołana przez niego komisja z udziałem 

Inspektora nadzoru. Gotowość danego etapu do odbioru zgłasza Wykonawca w formie 

pisemnej Inwestorowi i Inspektorowi nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony w 

terminie określonym umową ( w przypadku braku takich ustaleń w umowie w terminie 

3 dni roboczych od daty zgłoszenia). Z czynności odbiorowych winien być 

sporządzony protokół, w którym zamieszcza ewentualne konieczne do wykonania 

roboty dodatkowe i uzupełniające. W przypadku nie odebrania zgłoszonego etapu 

robót Wykonawca po wykonaniu robót poprawkowych i uzupełniających ponownie 

zgłasza na piśmie gotowość do odbioru danego etapu robót. 

 

8.4. Rozruch technologiczny: Nie przewiduje się rozruchu technologicznego dla 

zakresu robót objętego n/n specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

8.5. Odbiór końcowy: Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z 

warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

Odbiór polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w porównaniu do ilości, jakości i 

wartości określonych w umowie lub innych dokumentach określających przedmiot 

zamówienia. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie zgłoszona Zamawiającemu 

przez Wykonawcę na piśmie z powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
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jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentami określającymi przedmiot zamówienia. 

W przypadkach niewykonania w wyznaczonym terminie ewentualnych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach Umownych. 

Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie 

wad. 

W przypadku, gdy dokumenty pod względem przygotowania nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi: pod koniec okresu rękojmi Zamawiający może 

organizować odbiór „ Po okresie gwarancji „. O terminie odbioru Wykonawca 

powiadamiany zostanie w formie pisemnej. 

 

8.7.Odbiór ostateczny – pogwarancyjny: polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przy 

odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. O terminie odbioru Wykonawca powiadamiany zostanie w formie 

pisemnej. 

 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 

urządzeń: nie przewiduje się. 

 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: do odbioru Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować odpowiednie dokumenty t.j.  

- dokumenty dotyczące materiałów budowlanych ( wytyczne producenta dotyczące 

montażu i stosowania, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty itp.) 

- protokoły przekazania placu budowy 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających 

- protokoły z narad 

- protokoły uzgodnień 

- protokoły badań i sprawdzeń 

- szkice i protokoły z tyczenia  

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

- dokumentację powykonawczą obiektu zawierającą wszelkie zmiany i  uzupełnienia 

dokumentacji technicznej  
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- dokumenty wynikające ze stosowania Prawa budowlanego. 

  

9.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących: 

nakłady na : 

- wykonanie i rozbiórka stemplowań i deskowań 

- transport pionowy i poziomy materiałów na plac budowy w obrębie placu budowy  

- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub w 

miejscu składowania w magazynie przyobiektowym 

-  usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót 

- zorganizowanie stanowisk pracy 

- roboty związane z wykonaniem elementów zagospodarowania placu budowy 

- zabezpieczenie placu budowy  

- sprzątanie i utrzymywanie w należytym porządku miejsca wykonywania robót i placu 

budowy 

- roboty pomiarowe. 

- roboty związane z zabezpieczeniem elementów przed zabrudzeniem i uszkodzeniem 

nie podlegają osobnej zapłacie - koszty te wchodzą w skład kosztów Wykonawcy.  

 

Również opłata za składowanie śmieci, nie jest przedmiotem osobnej zapłaty w/w 

opłata wchodzi w koszty Wykonawcy i go obciąża. 

 

Natomiast: 

- geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementów zewnętrznych 

podlegają osobnej zapłacie przez Zamawiającego. 

 

10.Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 

budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 

aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne: 

 

10.1. Jednostka autorska z adresem: Architektoniczna Pracownia Projektowa mgr 

inż. Arch. Grzegorz Krysztofiński, tech. bud. Krzysztof Sójka spółka cywilna 98-300 

Wieluń ul. Narutowicza 2. 

 

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej:  

- Projekt Zagospodarowania terenu dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej 

polegającej na budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma zjazdami z drogi 

powiatowej, budowie siłowni zewnętrznej, rozbudowie placu zabaw, budowie ciągów 

pieszo jezdnych i malej architektury w Pątnowie, gmina Pątnów ( dz. nr ewid.487/2 

(droga powiatowa) oraz dz. nr ewid. 499/4, 499/5, 498/10, 498/12). 
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- Projekt budowlany w zakresie dot. budowy zbiornika retencyjno - rozsączającego 

oraz kanalizacji deszczowej oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z 

odwodnienia parkingu w Pątnowie ( dz. nr ewid. 498/10). 

 - Projekt budowlany branża elektryczna dot. zagospodarowania przestrzeni 

publicznej polegającej na budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma zjazdami z 

drogi powiatowej, budowie siłowni zewnętrznej, rozbudowie placu zabaw, budowie 

ciągów pieszo jezdnych i malej architektury w Pątnowie, gmina Pątnów ( dz. nr 

ewid.487/2 (droga powiatowa) oraz dz. nr ewid. 499/4, 499/5, 498/10, 498/12). 

 - przedmiary robót dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej polegającej na 

budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma zjazdami z drogi powiatowej, budowie 

siłowni zewnętrznej, rozbudowie placu zabaw, budowie ciągów pieszo jezdnych i 

malej architektury w Pątnowie, gmina Pątnów ( dz. nr ewid.487/2 (droga powiatowa) 

oraz dz. nr ewid. 499/4, 499/5, 498/10, 498/12). 

- przedmiary robót dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej polegającej na 

budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma zjazdami z drogi powiatowej, budowie 

siłowni zewnętrznej, rozbudowie placu zabaw, budowie ciągów pieszo jezdnych i 

malej architektury w Pątnowie, gmina Pątnów ( dz. nr ewid.487/2 (droga powiatowa) 

oraz dz. nr ewid. 499/4, 499/5, 498/10, 498/12)- branża elektryczna. 

- przedmiary robót dot. budowy zbiornika retencyjno - rozsączającego oraz 

kanalizacji deszczowej oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia 

parkingu w Pątnowie ( dz. nr ewid. 498/10). 

 

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 

techniczne: 

 Ustawa z 07-07-1994r. Prawo Budowlane 

 Ustawa z dnia16 – 04 - 2004r. ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) „ o wyrobach 

budowlanych„. 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 

1991 r. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 

2001r,  Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 

14, poz. 60 z póżn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650 teks jednolity Dz.U. 2003, 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401). 



 12 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy I Polityki społecznej z dnia 29 

października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w 

zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego( Dz. U. Nr 193, poz. 

1890, z 2003 r.). 

 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 

( wydanie np.: z1989 roku Wydawnictwo Arkady) 

 Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i systemów Polskie normy, 

Branżowe normy 

 PN-B-04111 – Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego. 

 PN-B-10021 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 

 PN-B- 11111 – Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych.. Żwir i mieszanka.  

 PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 

 BN-80/6775-03/04 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 

obrzeża. 

 BN-80/6775-03/01 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 

wymagania i badania. 

 PN-EN 1176 – 1do7 i 10 do 11 –  Wyposażenie placów zabaw i 

nawierzchnie.  

 PN-EN 16630 – 06 –  Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na 

stałe.  

 Dostępne i opublikowane inne wydawnictwa i opracowania dotyczące warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót. 

 Wytyczne producentów materiałów. 

 Karty techniczne wyrobów. 

 


