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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania                
i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi 
Popowice, Grębień i Józefów, gm. Pątnów, Etap I:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami w m. Popowice. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu                

i realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko                  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,                 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  
budowlanych objętych specyfikacją techniczną (ST) 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                    
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty               

i dach. 

1.4.3. budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym  –  należy  przez  to  rozumieć  budynek  wolno  
stojący  albo budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  
zaspokajaniu  potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni 

całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli  –  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  
lub  obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  

wolno  stojące  instalacje przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  
składowiska  odpadów,  stacje uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne                 

i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  

pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych               
i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  

przewidziany  do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
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połączony trwale z gruntem, jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej                 
i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  
budowlanym  robót budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  
stanowiących  bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                 

z  obiektem budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  
przeznaczeniem,  jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  
zezwalającą  na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 
niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz                 
z  załączonym projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych                 
i  końcowych,  w  miarę potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  
geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu. 
1.4.15. dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy                 
z  naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa                 

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-

budowlanego  lub organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  

właściwości  określonych  w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania                 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie                 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1946 z późn. zm.). 
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1.4.21. obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony                 

w  otoczeniu budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane              
z  tym  obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego               
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  
przygotowaną, przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  
ich  wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  
organ  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  
budowlanych  oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  
w  rejestrze  obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  
zamawiającego, wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  

Zamawiającego,  niezbędne  do przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych                 

z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  
dopuszczalnymi tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez  Inspektora  nadzoru  w formie pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  robót  
lub innych  spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  
będącą  autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie                
i  przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.36. inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  
techniczne  i praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  

funkcje  techniczne  w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości 
i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych                 
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i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  
czynności  obsługi, przeglądów  i zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne                 

i bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  
składnikiem  dokumentacji  powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia              
i  pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.39. normach  europejskich  –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  
Standaryzacji  (CEN) oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  

jako  „standardy  europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych                 
w kolejności technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  
podstaw  ustalających szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  
technicznych  wykonania  i  odbioru robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  
jednostek  przedmiarowych  robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres  prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  
głównego  oraz  słownika uzupełniającego.  Obowiązuje we wszystkich  krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  
przedmiotu  zamówienia  przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 

2004 r.  

1.4.43. Zarządzającym  realizacją  umowy  –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona                 
w  istotnych postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową                 
w zakresie określonym w  udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  
obecnie  prawnie  określony  w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność                 
z  dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda 

lokalizację  i  współrzędne punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  
budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  
pomiarowych  do chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  

pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,  
zgodne  z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  
a  o  ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową               
i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  
materiałów  i  elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne                 
z  dokumentacją projektową  lub ST i mają wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  
to  takie  materiały  zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej, a wynikających ze skażenia,  hałasu lub 
innych przyczyn  powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na  terenie  

baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz                 

w maszynach i pojazdach. Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny                 
z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu              
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  
transporcie  gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie            
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy             
w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa     

i higieny pracy. W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  
wykonywał  pracy  w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i będzie  utrzymywał wszelkie  
urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia                 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane                 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  
państwowej  i samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie       
w pełni  odpowiedzialny  za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                 

(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 
poz. 1650). Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  
odpowiedzialny za  wypełnienie wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  
opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób ciągły  będzie  informować  Inspektora  
nadzoru  o swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  
lub wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  
laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  ST  w  celu 

udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  ST  
w  czasie postępu robót. Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  
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jakościowe  określone  Polskimi  Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa                 
w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty                
z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia                 

i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność                 
za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus  i nadkład czasowo  zdjęte z terenu wykopów, ukopów  i miejsc  pozyskania  piasku  i żwiru  
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub                 
z  innych  miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja  źródeł  
materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na danym 

obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  
wywiezione  z  terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość               
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  
Inspektora  nadzoru  o  zamiarze zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany                 
i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  
zawartym  w  ST,  programie  zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST                 

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany               
w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  
dotyczące  jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  
określonymi  w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,               
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  
zgodność z  dokumentacją  projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  
wszystkich elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  
piśmie  przez  Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu                

i  wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  
Wykonawcę  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  
wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
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- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  

sposób  i  formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  
materiałów,  spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  
legalizacja  i sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  
wytwarzania  mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót                 
z  częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  
zawartymi  w  dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, 
gdy nie zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  
konieczny,  aby  zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  
pracy  personelu  lub  metod badawczych.  Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą     
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  
laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość tych  
materiałów. Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  
i  robót  ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  
zlecenie Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  
materiałów,  które  budzą wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  
zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  
badań  pokrywa  Wykonawca  tylko w  przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  
Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  
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do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

6.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  
wytyczne  krajowe,  albo  inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru        
o  rodzaju, miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  

Wykonawca  przedstawi  na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest                 
do  dokonywania  kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.                 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  

kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę, będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  
z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie                 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy                 

są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
6.7.Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność                 
z  kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.                 
(Dz. U. 99/98), 

2. posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub  aprobatą  
techniczną,  w przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  
są  objęte  certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.                 
(Dz. U. 98/99). W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  
SST,  każda  ich  partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające                       
w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.8.Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego                 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco                 
i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
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budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych                 
i  ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  
ograniczeniom  lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                
z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  

do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru                 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego               
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  
orzeczenia  o  jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru                 

o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  
Błędne  dane  zostaną poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  
gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  KNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  

zgodne  z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze 
robót). 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia  i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane  przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  
i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  
niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  
częściowego  robót dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  
wg  zasad  jak  przy  odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór  
ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 

potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,                 
o  których  mowa  w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  
na  podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST                 
z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                 
w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  
uzupełniające  lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  ST                 
i  programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty                 
na  znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 
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10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  
termin  odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  
uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór  po  upływie  
okresu  rękojmi  i  gwarancji  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny wizualnej obiektu                 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena  

jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  
wszystkie czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  
tej  roboty  w  ST  i  w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  
ubytków  i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Organizacja ruchu 

9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem  kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu,  (d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań                 

i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4.Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi 
Zamawiający. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 25) 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1376). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028). 
 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia             
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                 
i odbioru wykopów otwartych związanych z Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
dla wsi Popowice, Grębień i Józefów, gm. Pątnów, Etap I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami w m. Popowice. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu                 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe,  
pomocnicze i towarzyszące (prace przygotowawcze) występujące przy wykonywaniu robót 
ziemnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Wykop – dół szerokość i wąsko-przestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 
Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 
wymiarem jest  długość,  np.  przy  układaniu  rurociągów  pod  powierzchnią  terenu,  przy  
wykonywaniu  torowisk  linii kolejowej, ulicy lub drogi. 
Wykop  wąskoprzestrzenny  (wykop  wąski)  –  wykop  o  szerokości  dna  równej  lub  mniejszej  
od  1,50  m  i  o długości powyżej 1,50 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szer. i długości dna większej od 1,50 m. 
Plantowanie  terenu  –  wyrównanie  terenu  w  gruncie  rodzimym  do  zadanych  w  projekcie  
rzędnych  przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i głębokości 
zasypań nie przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas ziemnych do 50 m                
w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. 
Rozplantowanie  (odkładu  lub  ziemi  z  wykopu  lub  rowu)  –  jest  to  mechaniczne  lub ręczne 
rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 
Głębokość  wykopu – odległość  pionowa między dnem wykopu a powierzchnią  terenu po zdjęciu  
warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  położony  w  obrębie  
obiektu kubaturowego. 
Dokop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowego  lub  
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z  tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 

 
 

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds    – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481,  służąca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu  
w  robotach  ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12  (Mg/m3). 
Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

 
gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
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d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, 
stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. 
Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 
Grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemysłowej 
działalności człowieka  (odpady  komunalne,  pyły  dymnicowe,  odpady  poflotacyjne  itp.)                 
w  wysypiskach,  zwałowiskach, budowlach ziemnych itp. 
Grunt  rodzimy  –  grunt  powstały  w  miejscu  zalegania  w  wyniku  procesów  geologicznych  
(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 
naturalnymi. 
Rozróżnia się następujące grunty rodzime: 
– skaliste, 
– nieskaliste mineralne, 
– nieskaliste organiczne. 
Grunt  nasypowy  –  grunt  naturalny  lub  antropogeniczny  powstały  w  wyniku  działalności  
człowieka,  np.  w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp. 
Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar 
bloku > 10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) pod 
działaniem wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc > 0,2 MPa. 
Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu skalistego. 
Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika 
plastyczności Ip>1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy 
naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym mniejszy niż 10-krotny 
wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę 
plastyczności. 
Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający warunków 
podanych dla gruntu spoistego. 
Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką lub 
zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia 
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką. 
Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 
zagęszczeniem. 
Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 
Strefa  ułożenia  przewodu  –  wypełnienie  otoczenia  przewodu  obejmujące  podsypkę,  obsypkę  
i  wstępną zasypkę. 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej,                 
a powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót określonych w pkt. 1.1. jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z  dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru  oraz  ze  sztuką  
budowlaną.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację              
i  współrzędne  punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  
hałasu  lub  innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy i wymagania ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz             
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                 
z  odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  
większym  od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe  dla otoczenia  tylko w czasie  robót, a po zakończeniu  robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,               
a  ich  użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  
podziemne,  takie  jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  
w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  
przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić  Inspektora  nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  
robót.  O  fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  
powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu napraw.  Wykonawca  będzie  
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia instalacji                 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  ma  obowiązek  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  
transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Musi uzyskać on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
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1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  musi  przestrzegać  przepisów  dotyczących  
bezpieczeństwa  i  higieny pracy. 
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy             
w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  
osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej za wykonane roboty. 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia  
przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
ostatecznego. Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  ich  utrzymania,  to  na  
polecenie  Inspektora  nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.6. Dokumentacja robót ziemnych 
Dokumentację robót ziemnych stanowią: 
– projekt  budowlano-wykonawczy,  opracowany  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129) 
– specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  sporządzona  zgodnie                 
z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129) 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                 
26 czerwca 2002 r. w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  
oraz  ogłoszenia  zawierającego dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia                 
(Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późn. zmianami), 
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883), 
– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  
protokołami  z  badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji                 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409). 
Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  
wykonania  i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Grunty – wymagania ogólne 
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  pozyskiwania  materiałów  
(podłoża, obsypki)  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki                 
do  zatwierdzenia  przez  Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów 
powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki                 
(przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów  powinno  być  



24 

 

zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mogą  być  wywiezione  poza  teren  budowy  tylko  
wówczas,  gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Grunt  użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt 
ten może być  gruntem  rodzimym  lub  dostarczonym  z  zewnątrz,  nie  powinien  być  zbrylony  
(zamarznięty)  nie  może zawierać  gruzu,  śmieci  itp.,  co  mogłoby  uszkodzić  przewód  lub  
spowodować  niewłaściwe  zagęszczenie zasypki. 
2.2.2. Odwodnienie wykopów – drenaż, igłofiltry, ścianki szczelne 
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów (np. drenaż – sączki 
ceramiczne, z tworzyw sztucznych,  ścianki  szczelne  –  z  kształtowników  stalowych,  z  blach  
giętych  na  zimno,  igłofiltry  z  rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi być zgodny                 
z dokumentacją projektową. 
2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów 
Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z pali szalunkowych 
(wyprasek) oraz deskowań  systemowych  składających  się  z  różnych  elementów  obudowy  
(np.  płyta  podstawowa,  słupy, rozpory itd.). 
W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych należy dobrać odpowiedni zestaw 
elementów obudowy wykopu dla określonej głębokości. 
Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 
2.3. Składowanie materiałów 
Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony 
na odkład.  Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby nie nastąpiło ich 
samoczynne przesunięcie. Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach 
drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarów i rodzajów.  Wskazane  jest  użycie  przekładek          
z  deseczek,  które  zapobiegną  porysowaniu  farby  w  czasie podnoszenia płyt. 
Słupy należy układać poziomo na przekładkach drewnianych. 
Rozpory  stałe,  bufory,  sworznie  i  zawleczki  należy  przechowywać  w  pomieszczeniu  
zamkniętym, oczyszczone i zakonserwowane. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                 
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  
utrzymywany  w  dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia ręczne, młoty pneumatyczne, koparki), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  
dopuszczone  przez  Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  
spowodowane  jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany                 
do  kategorii  gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana                 
do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  
zostały  wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  
zastosowanych materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  
projektowej  i  w  ST,  a  także  w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  
produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Metody wykonania wykopów 
Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane                 
w dolnej części. Wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów powinien 
być zgodny z projektem. 
Projekt zakłada:  
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Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać 
zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, to przy głębokości wykopu do 4m              
i niewystępowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobciążaniu naziomu w zasięgu  klina  odłamu,  
przy  równoczesnym  zapewnieniu  łatwego  i  szybkiego  odpływu  wód  opadowych  od krawędzi  
wykopu  z  pasa  terenu  szerokości  równej  trzykrotnej  głębokości  wykopu  oraz  zabezpieczeniu 
podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu. 
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) 
Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być 
zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą 
górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. 
W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej obniżenie 
poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem. 
 
5.3. Wymiary wykopów i dokładność ich wykonania 
Tablica nr 1. Min szerokość dna wykopu  w zależności od średnicy rurociągu wg PN-EN 1610:2002 

 
W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej między rurą             
a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem. 
Gdzie: 
OD – jest zewnętrzną średnicą przewodu, w metrach 
â – jest kątem nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu 
 
Tablica nr 2. Min szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości wg PN-EN 1610:2002 

 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem. Spód wykopu wykonywanego ręcznie 
należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o ok.5cm, a w gruntach 
nawodnionych o ok.20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia 
się na poziomie ok. 20cm wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. 
Pogłębienia  wykopu  do  rzędnej  projektowanej  należy  dokonać  bezpośrednio  przed  
ułożeniem  podsypki piaskowej lub elementów dennych rurociągów. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków  
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
 
5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu 
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Jest  to  najprostszy  sposób  odwodnienia  polegający  na  odpompowaniu  wody  napływającej  
do  wykopu.  W gruntach, w których istnieje ryzyko wynoszenia drobnych cząstek przez 
odpompowywaną wodę, można temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkości przepływu wody. 
Należy ściśle dostosować się do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
5.4.2. Igłofiltry pionowe 
W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych uniemożliwiających odwodnienie 
metodą powierzchniowego  pompowania  wody  należy  zastosować  odwodnienie  igłofiltrami.  
Filtry  igłowe  są  małymi rurami  perforowanymi  w  dolnej  części,  które  są  wpłukiwane  w  grunt  
za  pomocą  silnego  strumienia  wody (woda jest wpompowywana przez rurę w grunt). 
Zainstalowany w dnie rury zawór pozwala wypływać wodzie z 
rury podczas wpłukiwania a uniemożliwia przedostawanie się wody przez dno rury podczas 
odwadniania. Na ogół  otoczenie  igłofiltru jest  wypełnione  gruboziarnistym  piaskiem  tak,               
że  pracuje  on  jak  uwarstwiony  filtr. Igłofiltry są zwykle instalowane równolegle obok planowanej 
linii wykopu w typowych odstępach od 0,6 m do 3,0 m w zależności od rodzaju gruntu i warunków 
gruntowo-wodnych. Mogą być zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. 
Po zainstalowaniu  górne końce  igłofiltrów podłącza  się do pompy próżniowej.  Woda gruntowa 
wpływa  do wnętrza igłofiltru poprzez otwory perforacyjne. 
5.5. Podłoża 
Rodzaj  podłoża  zależy  od  rodzaju  gruntu  w  wykopie  i  materiału  układanego  przewodu.  
Przewidziano zastosować podłoża naturalne. 
5.6. Zasypka wykopów 
Warstwa ochronna zasypki 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów  na  przewodzie  oraz  izolacji  wodoochronnej,  przeciwwilgociowej  czy  
cieplnej.  Grubość  warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub 
rury powinna wynosić co najmniej 0,3m. Materiałem  zasypki  w  obrębie  strefy  niebezpiecznej  
powinien  być  grunt  nieskalisty,  bez  grud  i  kamieni, mineralny,  sypki,  drobno  lub  
średnioziarnisty  wg  PN-86/B-02480.  Materiał  zasypki  w  obrębie  strefy niebezpiecznej  
powinien  być  zagęszczony  ubijakiem  po  obu  stronach  przewodu  lub  hydraulicznie                 
w przypadku zasypki materiałem sypkim. 
Zasypka przewodu 
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy 
zachowaniu zagęszczenia  gruntu  według  projektu.  W  przypadku  nieokreślenia  wskaźnika  
zagęszczenia  powinien  on wynosić co najmniej Is =1,0. W  przypadku  prowadzenia  robót  
ziemnych  w  istniejącej  drodze  o  nawierzchni  ulepszonej i  trudności osiągnięcia  wskaźnika  
zagęszczenia  gruntu  co  najmniej  Is =1,0,  należy  zastąpić  górną  warstwę  zasypki 
wzmocnioną podbudową drogi. 
Zagęszczanie  gruntu  powinno  być  wykonane  warstwami.  Każda  warstwa  powinna  być  
zagęszczona  do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinna 
być większa niż: 
- 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, - 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, 
określonej w PNG86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej 
lub powinna wynosić co najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu           
nie powinno być większe niż 2%. 
Wszystkie  roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  odpowiednimi  normami  oraz  WTWiO  
dotyczącymi robót ziemnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie  odwodnienia  wykopu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami  
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4. 
Tablica nr 4  

 
 
6.3. Badania do odbioru 
– szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż                 
± 10 cm, 
– rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych, 
– pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta, 
– nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.4. Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu zgodne z normą BN-77/8931-12 
Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy użyciu objętościomierza piaskowego 
lub wodnego dla  gruntów  o  uziarnieniu  d90≤20  mm,  a  przy  użyciu  cylindra  (pierścienia)  
wciskanego,  dla  gruntów drobnoziarnistych d90≤2 mm (gdzie d90 oznacza średnicę zastępczą 
ziarna, poniżej której w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren). 
Pobieranie  próbek  gruntu  do  badania  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN-74/B-04452.              
Są  cztery  metody pobierania próbek: 
– pobieranie próbek metodą wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub szczelinowo-rurowy 
zakończony ostrzem  tnącym  jest  wprowadzany  w  podłoże  statycznie  (przez  wciskanie),  
dynamicznie  (wbijanie)  lub wibracyjnie, 
– obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zakończony ostrzem tnącym, 
przez obrót zagłębia się w grunt i umożliwia pobranie rdzenia, 
– pobieranie próbek gruntu świdrem ręcznym lub mechanicznym, 
– pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych ręcznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni 
albo z większych  głębokości  za  pomocą  specjalnie  wykonanych  do  tego  celu  próbników                 
z  zastosowaniem metody wycinania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi być zgodny z przyjętym 
w dokumentacji projektowej i ST. 
 
7. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000F7 „Wymagania 
ogólne” 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych 
Jednostkami obmiaru są: 
– wykopy i zasypka – m3, 
– umocnienie ścian wykopów – m2, 
– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
Objętość gruntu mierzy się w stanie rodzimym w zależności od kategorii gruntu i głębokości 
wykopu oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Objętość wykopu określona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu                
i jego długości. 
W przypadku wykopów ze skarpami pod rurociągi, przy znacznej długości oraz występujących 
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokości dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), 
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ilości robót oblicza się wtedy oddzielnie dla każdego odcinka między poszczególnymi zmiennymi 
przekrojami. 
Wykopy pod rurociągi 
Szerokość  dna  wykopów  o  ścianach  pionowych  dla  rurociągów  sieci  zewnętrznych  należy  
przyjmować  niezależnie od głębokości wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablicą. 
Tablica 5  Szerokość dna wykopów o ścianach pionowych nie umocnionych i umocnionych  

 
Uwagi: 
1. Podane  w  tablicy  szerokości  wykopów  dotyczą  gruntów  suchych  (o  normalnej  
wilgotności).  Przy wykonaniu wykopów w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokości 
należy zwiększać o 10cm. 
Zwiększenie szerokości wykopów stosuje się tylko wówczas, gdy poziom wód gruntowych znajduje 
się ponad 1 m od dna wykopu. 
2. Podane w kolumnach e i f szerokości wykopów obowiązują dla rurociągów bez obudowy 
betonowej. 
3. Dla rurociągów o przekroju jajowym należy zakładać powiększenie o 5 cm szerokości wykopów. 
4. W  sytuacjach  uzasadnionych  dopuszcza  się  stosowanie  innych  szerokości  wykopów                
od  podanych  w tabeli. 
Objętość  ziemi  do  zasypania  oblicza  się  jako  różnicę  objętości  wykopu  i  sumy  objętości  
ułożonej  rury, objętości podłoża i przysypania do wysokości 0,3m ponad wierzch rury. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
8.2. Kontrola i odbiór robót wykopowych 
Przed  przystąpieniem  do  robót  montażowych  sieci  sanitarnych  należy  dokonać  kontroli                 
i  odbioru  robót ziemnych, (zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć: 
– zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
– obudowy wykopu, 
– kąta nachylenia skarp, 
– zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
– zejścia do wykopów, 
– podłoża, 
– drenażu, 
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– ścianki szczelnej, 
– igłofiltrów. 
Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002. 
8.3. Odbiór techniczny częściowy 
8.3.1. Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji państwowej, 
b) projekt techniczny przewodu, 
c) dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące: 
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości przemarzania, warunków posadowienia              
i ochrony podłoża gruntowego, uziarnienia warstwy wodonośnej, 
- poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań tych poziomów, 
- stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 
- stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót, 
d) dziennik budowy, 
e) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
g) protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
h) specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, dotyczące jakości prac. 
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym częściowym  
Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące badania: 
a) bezpiecznej  odległości  przewodu  od  budowli  sąsiadującej  –  odległość  krawędzi  dna  
wykopu  od ściany fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem mierzy się z dokładnością                  
do 0,1 m i porównuje z odległością w dokumentacji projektowej, 
b) podłoża  naturalnego  –  bada  się  przez  oględziny  zewnętrzne,  które  polegają                 
na  stwierdzeniu,  czy grunt podłoża jest sypki i naturalnej wilgotności, 
c) podłoża wzmocnionego – sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar warstwy                 
z dokładnością do  0,01  m.  Pomiaru  dokonuje  się  w  trzech  dowolnie  wybranych  miejscach  
odbieranego  odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m, 
d) dopuszczalnego  odchylenia  w  planie.  Pomiaru  dokonuje  się  z  dokładnością  do  0,01 m               
w  trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m, 
e) dopuszczalnych  odchyleń  spadku  (różnice  rzędnych  podłoża).  Pomiaru  należy  dokonać            
z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej 
o 30m, 
f) stanu deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników, 
g) nachylenia skarp w wykopach, 
h) wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż co 20 m). 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru częściowego. 
8.4. Odbiór techniczny końcowy 
8.4.1. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po zasypaniu przewodu. 
8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym końcowym 
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka główna, usunięcie 
szalowania i zagęszczenie  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  projektowymi.  W  przypadku  
nieokreślenia  wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić ci najmniej 1,0. 
Stopień  zagęszczenia  zasypki  powinien  być  ustalony  i  sprawdzony  metodą  podaną                 
w  dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 
9.  PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  robót  ziemnych  i  towarzyszących  może  być  dokonane  jednorazowo  po  
wykonaniu  pełnego zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi                 
w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów częściowych. 
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Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych liniowych wystąpi konieczność zabezpieczenia ruchu 
kołowego i (lub) pieszego oraz wykonania robót przygotowawczych  i innych z nimi związanych            
to koszty tych robót obejmują: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy,  
• wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów, 
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań                 
i drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
• oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,  
poziomych, barier i świateł, 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Ostateczne rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. Podstawą  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  
stanowi  wartość  tych  robót obliczona na podstawie: 
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  wykonanych  
robót potwierdzonych przez zamawiającego  
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmują: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– wykonanie wykopów, 
– ewentualne oszalowanie ścian wykopów, 
– wykonanie podłoża pod rurociągi, 
– ewentualne odwodnienie, 
– zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem. 
Ceny te obejmują: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  
ubytków  i 
transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe, będące podstawą płatności. 
Ceny jednostkowe robót nie zawierają podatku VAT. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych                 
i  kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-81/B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne  
i projektowe. 
 
10.2. Ustawy 



32 

 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 25) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1376). 
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028). 
 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia             
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686). 
 
10.4. Inne dokumenty 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI INSTAL, 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL, 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania               
i  odbioru  robót  związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi 
Popowice, Grębień i Józefów, gm. Pątnów, Etap I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami w m. Popowice. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu                
i  realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  
specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót           
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania  będą  spełnione  
przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z  doświadczenia  i  przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 
przy montażu sieci  kanalizacyjnych  i  przykanalików  z  tworzyw  sztucznych  oraz  obiektów               
i  urządzeń  na  tych  sieciach,  a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: wykopy, 
umocnienia ścian  wykopów,  odwodnienie  wykopów  na  czas  montażu  rurociągów,  wykonanie  
podłoża,  zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad przeprowadzania robót przy wykonaniu 
rurociągów i przykanalików  grawitacyjnych  odprowadzających  ścieki  i  obejmują  zakres  zgodny  
z  dokumentacją projektową.            
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie  nr  9  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  (WTWiO)  Sieci  
Kanalizacyjnych”  wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
System  kanalizacyjny  –  sieć  rurociągów  i  urządzeń  lub  obiektów  pomocniczych,  które  służą  
do odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych  od przykanalików do oczyszczalni lub 
innego miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości,             
a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 
napełnienia. 
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 
Sieć  kanalizacyjna  ściekowa  –  sieć  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków  bytowo-
gospodarczych  i przemysłowych. 
Studzienka  monolityczna  –  studzienka,  której  co  najmniej  komora  robocza  jest  wykonana             
w  konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka  prefabrykowana  –  studzienka,  której  co  najmniej  zasadnicza  część  komory  
roboczej  i  komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka murowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej 
wykonana jest z cegły. 
Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania 
czynności eksploatacyjnych w kanale. 
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) – studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania 
czynności eksploatacyjnych  i  kontrolnych  z  powierzchni  terenu  za  pomocą  urządzeń  
hydraulicznych  (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 
Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 
Komin  włazowy  –  szyb  łączący  komorę  roboczą  z  powierzchnią  terenu,  przeznaczony               
do  wchodzenia  i wychodzenia obsługi. 
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 
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Przepompownia ścieków – przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej, gdy obszar  objęty  tą  kanalizacją  może  być  skanalizowany  jedynie  poprzez  
zastosowanie  jednej  lub  kilku przepompowni ścieków. przepompownie ścieków mogą być 
jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi                 
od pomieszczenia pomp. 
Komora pomiarowa – studnia betonowa z zabudowanym urządzeniem pomiarowym służącym do 
pomiaru ilości przepływających ścieków. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność                 
z  dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci 
kanalizacyjnych, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych 
Dokumentację stanowią: 
– projekt  budowlano-wykonawczy,  opracowany  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129) 
– specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  sporządzona  zgodnie                 
z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129) 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                 
26 czerwca 2002 r. w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  
oraz  ogłoszenia  zawierającego dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia                 
(Dz.  U. 2018 poz. 953), 
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215), 
– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  
protokołami  z  badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji                 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333). 
Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  
wykonania  i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności                 
ze  zharmonizowaną  normą europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  
aprobatą  techniczną  lub  krajową specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  
Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską               
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym  przez  Komisję  Europejską,  lub  oznakowanie  znakiem  
budowlanym,  co  oznacza  że  są  to wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu  oznakowaniu  
CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki z polichlorku winylu PVC 
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Dla kolektorów grawitacyjnych należy zastosować rury z rur PVC, o sztywności obwodowej SN8, 
średnicy minimalnej przewodów równej 200x5,9mm. 
Zastosować rury ze ścianką litą, kielichowe, łączone na uszczelkę gumową, zgodne z norma PN-
EN 1401-1, z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego 
(budowa kielicha uniemożliwiająca późniejsze wyjęcie uszczelki z kielicha oraz eliminująca 
możliwość dostania się zanieczyszczeń pod uszczelkę, zapewniająca trwałe i szczelne połączenie 
oraz długotrwałą eksploatację sieci). 
Dla odgałęzień zastosować rury PVC o ściance litej i sztywności obwodowej SN8, średnicy 
200mm, kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, z uszczelkami trwale mocowanymi w 
kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego Odgałęzienia te należy włączyć do sieci poprzez 
studzienki rewizyjne z przejściem szczelnym lub trójniki kanalizacyjne T200/160. 
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne 
Średnica  wewnętrzna  studzienki  włazowej  wynosi  1000mm, a  średnica zewnętrzna studzienek 
rewizyjnych 425mm. 
Studnie  kanalizacyjne  węzłowe  przewidziano wykonać  jako studnie włazowe o średnicy 
1000mm z PP zgodnie z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476. Studnia zabezpieczona przed  wyporem, 
wykonanie dla zabudowy do 5,0 m słupa wody gruntowej (liczonej od dna studni zgodnie z metodą 
opisaną w PN-EN 13598-2). Elementy studni: podstawa studni (kinety) z dolotami do rur gładkich 
w zakresach średnic 160 do 400 mm, zbiorczej lub przelotowej (lub tzw. kinety ślepej – bez 
dolotów), modułowe segmenty pierścieniowe o średnicy DN/ID 1000 mm (o wysokości 0.5, 1.0 lub 
1.5 m) z drabiną ze stopniami antypoślizgowymi z GRP, pierścienie uszczelniające, mimośrodowa 
nasada redukcyjna (1000/630 z otworem włazowym o średnicy wewnętrznej 630 mm) i stopniem 
złazowym, zwieńczenie studzienki (stożek odciążający z tworzywa 615/700 z włazem kanałowym 
DN 600 klasy D400 PN-EN 124). 
Studnie kanalizacyjne rewizyjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 13598-2. 
Studnie kanalizacyjne rewizyjne zaprojektowano jako systemowe, tworzywowe  o średnicy 
studzienki wynoszącej 425mm. Elementami składowymi studzienek są kinety zbiorcze lub 
przelotowe z PP-b, rury trzonowe z PP-b o średnicy DN/OD425mm SN8 o długości wynikającej z 
głębokości posadowienia i teleskop z włazem żeliwnym o nośności 40T. 
Studnie przyłączeniowe w kierunku istniejących/planowanych zabudowań zakończyć studniami 
przyłączeniowymi średnicy 425mm, posadowionymi na posesji zainteresowanych podłączeniem. 
Elementami składowymi studzienek są kinety zbiorcze lub przelotowe z PP-b, rury trzonowe z PP-
b o średnicy zewnętrznej DN/OD 400mm SN8 o długości wynikającej z głębokości posadowienia i 
teleskop z włazem żeliwnym o nośności 40T. 
Sposób wykonania studni rozprężających. Wyloty rurociągów tłocznych projektuje się wykonać 
w studniach rozprężnych o średnicy 1000mm. Studnie te należy wykonać jako prefabrykowane 
z wyprofilowanym dnem, zaopatrzone w szczelne przejścia dla rurociągów oraz deflektor. 
Zwieńczenie studni wykonać mimośrodową nasadą redukcyjną zwieńczoną stożkiem 
odciążającym z tworzywa 615/700 z włazem kanałowym DN 600 klasy D400 PN-EN 124 
wyposażoną we właz kanałowy D400 i kominek wywietrznikowy PVC160/110, wyprowadzony do 
granicy pasa drogowego. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w  ST Kod CPV 45000000-7  
„Wymagania ogólne” pkt 3 
Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego  wpływu  na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora.    W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony    i 
zaakceptowany przez inwestora. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany  w 
dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających  
dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
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Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi  
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 
dłuższe niż 1m, 
– jeżeli przewożone  są luźne rury, to przy ich układaniu  w  stosy  na  samochodzie  wysokość  
ładunku  nie powinna przekraczać 1 m, 
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platforma  
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Według istniejących zaleceń przewóz powinien 
odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do +30°C. 
4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 
4.3.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być 
ułożone ściśle obok  siebie  i  zabezpieczone  przed  przesuwaniem  się  (wyłącznie  materiałami  
niemetalowymi  –  najlepiej taśmami parcianymi). 
Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub 
wystających krawędzi. 
4.3.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich 
elementów prefabrykowanych 
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane  należy przewozić  w pozycji ich wbudowania.  Podczas  
transportu muszą  być  zabezpieczone  przed  możliwością  przesunięcia  się.  Przy  transporcie  
prefabrykatów  w  pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane                 
na elastycznych podkładach. 
4.4. Składowanie materiałów 
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania  chronić przed bezpośrednim  działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym  
materiałem  (np.  folią nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Należy  
zapewnić  cyrkulację  powietrza  pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 
deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 
niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych             
o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach  co  1-2  m.  Wysokość  
układania  rur  w  stosy  nie  powinna  przekraczać  7  warstw  rur  i  1,5  m wysokości. Rury                
o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury  kielichowe  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddzielać  
przekładkami drewnianymi. Stos  należy  zabezpieczyć  przed  przypadkowym  ześlizgnięciem  się  
rury  poprzez  ograniczenie  jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 
zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 
4.4.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 
Składować należy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie były 
narażone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze 
poniżej 40°C. Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami.  
4.4.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 
m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 5 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 
– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych 
– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
5.3. Montaż rurociągów 
Montaż rurociągów odbywać sie będzie metodą: 
– montaż odcinków rurociągu w wykopie. 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków.                 
Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 
5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC 
Przed montażem rur i kształtek z PVC należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne              
i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione 
nierówności, porów i jakichkolwiek innych  uszkodzeń  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie  
wymagań  określonych  w  normach  PN-EN1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 
1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004. 
5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich. 
5.5. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone                 
w PN-EN 1401-1:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw 
sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  
„Wymagania ogólne” pkt 6 
6.2.  Kontrolę  wykonania  sieci  kanalizacyjnych  należy  przeprowadzić  zgodnie                 
z  zaleceniami określonymi  w  zeszycie  nr  9  „Warunków  Technicznych  Wykonania                 
i  Odbioru  Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”.  
Szczelność przewodów wraz  z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami 
określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone  z użyciem powietrza 
(metoda L) lub wody (metoda W). 
Metoda  badań  powinna  być  wskazana  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  
technicznej  (ST). Przewód  kanalizacyjny  spełnia  wymagania  określone  w  normie  (podczas  
badania  szczelności  przy  użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu 
badań jest mniejszy nić określony w tabeli 3 - PN-EN 1610:2002. 
Jeżeli  w  czasie  wykonywania  próby  szczelności  z  użyciem  powietrza  występują  
uszkodzenia,  należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 
Wymagania  dotyczące  badania  szczelności  przy  pomocy  wody,  są  spełnione,  jeżeli  ilość  
wody  dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 
– 0,15 l/m2  w czasie 30 min. dla przewodów, 
– 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 
– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 
– m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
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Robotami tymczasowymi przy montażu sieci są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich 
pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. 
Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone                 
w odpowiednich katalogach.  
Jednostkami obmiaru są: 
– wykopy i zasypka – m3, 
– umocnienie ścian wykopów – m2, 
– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych sieci i odgalęzien kanalizacyjnych dokonuje się z uwzględnieniem 
podziału na: 
– rodzaj rur i ich średnice, 
– rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
– poziom wody gruntowej. 
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór                 
i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
Podłoża  pod  rurociągi  obmierza  się  w  metrach  kwadratowych,  a  obetonowanie  kanałów  –  
w  metrach sześciennych zużytego betonu. 
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 
Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych (oraz komorę pomiarowa) 
określa się w kompletach zależnie od średnicy,  rodzaju  gruntów  (dla  studni  wykonywanych  
metodą  studniarską)  i  głębokości.  Głębokość  studni określa się jako różnicę rzędnych włazu                 
i dna studni. 
Długość  odcinków  kanałów  i  kolektorów  poddanych  próbie  szczelności  należy  mierzyć  
między  osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 8 
8.2.  Badanie  przy  odbiorze  sieci  kanalizacyjnych  należy  przeprowadzić  zgodnie                 
z  ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych 
8.3. Badania przy odbiorze – rodzaje badań 
Badania przy odbiorze  przewodów  sieci kanalizacyjnej  zależne  są  od  rodzaju  odbioru  
technicznego  robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego 
dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
8.4. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie 
w planie osi  przewodu  od  osi  wytyczonej  nie  powinno  przekraczać  ±2  cm.  Dopuszczalne  
odchylenie  rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 
przekraczać ±1 cm, 
– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża 
naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie                 
z dokumentacją, 
– zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  
być  drobny  i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
– zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 
Szczelność  przewodów  i  studzienek  kanalizacji  grawitacyjnej  powinna  gwarantować  
utrzymanie  przez okres  30  minut  ciśnienia  próbnego,  wywołanego  wypełnieniem  badanego  
odcinka  przewodu  wodą  do poziomu  terenu. Ciśnienie  to nie może być mniejsze  niż 10 kPa               
i większe  niż 50 kPa, licząc  od poziomu wierzchu rury. 
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Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 
Wyniki  badań,  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołem  próby  
szczelności przewodu,  inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  
oraz  certyfikatami  i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, 
dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych,  zwieńczeń  wpustów  i  studzienek  
kanalizacyjnych  jest  przedłożony  podczas  spisywania protokołu odbioru technicznego – 
częściowego , który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka 
przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze technicznym  –  częściowym  przewodu  kanalizacyjnego,  zgłosić  
inwestorowi  do  odbioru  roboty  ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie 
przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 
powykonawczą. 
 
8.5. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
– zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną,  
– zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu, 
– zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
– zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
– protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego , 
– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
– wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
– inwentaryzacją geodezyjną, 
– protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej , należy przekazać inwestorowi wraz             
z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego 
systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy 
Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
– o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
pozwolenia na budowę, 
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  robót  montażowych  sieci  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  może  być  
dokonane jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  
etapami  określonymi  w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu  
odbioru końcowego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montażowe  
sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
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– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie robót ziemnych, 
– montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, 
– wykonanie prób szczelności, 
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
– doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 25) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1376). 
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028). 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia             
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686). 
 
10.3. Normy 
1. PN-EN 1610:2002 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-EN 752-1:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
3. PN-EN 752-2:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
4. PN-EN 1401-1:1999 
Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  
przewodowe  z niezmiękczonego  polichlorku  winylu (PVC-U)  do odwadniania  i kanalizacji.  
Wymagania  dotyczące  rur, kształtek i systemu 
5.  PN-ENV 1401-3:2002 (U) 
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezciśnieniowej  
kanalizacji deszczowej  i  ściekowej.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część  3:  
Zalecenia  dotyczące wykonania instalacji 
6. PN-EN 1852N1:1999 
Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  
przewodowe  z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 
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7. PN-EN 1852N1:1999/A1:2004 
Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  
przewodowe  z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu (Zmiana A1) 
8.  PN-ENV 1852-2:2003 
Systemy  przewodów  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezciśnieniowej  kanalizacji  
deszczowej  i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 
9. PN-EN 588-1:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych 
10. PN-EN 588-2:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 
11. PN-EN 124:2000 
Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu  pieszego                 
i  kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
12. PN-64/H-74086 
Stopnie żeliwne do studzienek  kontrolnych 
13. PN-B 10729:1999 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
14. PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
15. PN-EN 681N1:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
16. PN-EN 681N2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej    specyfikacji  technicznej    (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania                 
i  odbioru  rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej z rur PEHD, przeznaczonych do przesyłania 
ścieków w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Popowice, 
Grębień i Józefów, gm. Pątnów, Etap I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 
m. Popowice. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu                 
i  realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko                 
w  przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  
wynikających  z  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe  
występujące  przy  montażu  rurociągów, przyłączy (połączeń), ich uzbrojenia i armatury, a także 
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie rurociągów  wymienionych wyżej są: wykopy, umocnienia 
ścian wykopów, odwodnienie na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego 
poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z 
zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
Do  prac  towarzyszących  należy  zaliczyć  między  innymi  geodezyjne  wytyczenie  tras  
przewodów  oraz  ich inwentaryzację powykonawczą. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie  nr  9  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  (WTWiO)  Sieci  
Kanalizacyjnych”  wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
Technicznej Kod CPV 45000000N7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
Przewód tranzytowy - przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony do przesyłu ścieków 
Uzbrojenie przewodów 
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci . 
Armatura sieci tłocznych – w zależności od przeznaczenia: 
–  armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
– armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-
napowietrzające, 
– armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 
Studzienka; komora – obiekt na przewodzie tłocznym, przeznaczony do zainstalowania armatury 
(np. zasuwy, przepływomierza itp.) bądź wytracenia energii tłoczonego medium, 
Połączenie  elektrooporowe  –  połączenie  między  kielichem  PE  lub  kształtką  siodłową  
zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane 
elektrooporowo są nagrzewane przez  element  grzejny  umieszczony  przy  ich  powierzchni  
łączenia,  powodujący  stopienie  przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
Połączenie  doczołowe  –  połączenie,  które  uzyskuje  się  w  wyniku  nagrzania  przygotowanych  
do  łączenia powierzchni  przez  przyłożenie  ich  do  płaskiej  płyty  grzejnej,  i  utrzymanie  do  
uzyskania  temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych 
końców. 
Połączenie  siodłowe  –  połączenie  uzyskane  w  wyniku  ogrzania  wklęsłej  powierzchni  siodła           
i zewnętrznej powierzchni  rury  aż  do  uzyskania  temperatury  zgrzewania,  a  następnie  
usunięcie  elementu  grzejnego  i dociśnięcie łączonych powierzchni. 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność                      
z  dokumentacją  projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci 
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kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz  ze  sztuką  budowlaną.  Ogólne  
wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania ogólne”. 
 
1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci tłocznych 
Dokumentację robót montażowych sieci stanowią: 
– projekt  budowlano-wykonawczy  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  
Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.  462)  oraz  w  zakresie  wynikającym                 
z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  02.09.2004  r.  w sprawie szczegółowego zakresu              
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129), 
– specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień  
publicznych), sporządzona  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  
02.09.2004  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  
protokołami  z  badań kontrolnych, 
– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  
robót  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013  r.  Nr  0,  
poz.  1409  z  późniejszymi zmianami). 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano                 
w  ST  Kod  CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Materiały stosowane do budowy rurociągów tłocznych powinny mieć: 
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  
zharmonizowaną  normą  europejską wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  
aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną państwa  członkowskiego  Unii  
Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano              
za „regionalny wyrób budowlany”. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki sieciowe z polietylenu (PEHD100) 
Rury i kształtki z PEHD100 SDR17 muszą spełniać warunki określone w normie PN-EN 12201-2. 
Wymiary  DN/OD  rur  i  kształtek  do  budowy  rurociągów tłocznych  przyjęto o  średnicy 110 mm  
łączone  metodą zgrzewania doczołowego lub poprzez kształtki elektrooporowe. 
2.2.2. Uzbrojenie sieci tłocznej 
Armatura  sieci  musi  spełniać  warunki  określone  w  normach  PN-EN 1074-1÷5:2002 oraz PN-
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 
2.2.3. Bloki oporowe i podporowe 
W rurociągach z tworzyw sztucznych PEHD zastosować zagęszczenie gruntu do wskaźnika 1,0 
(ewentualnie stabilizacja cementem) oraz wykonać izolację przy użyciu maty izolacyjnej lub folii.  
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3 
Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego  wpływu  na  jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST,  zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót  musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości                 
do pracy, oraz  spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu               
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi  
boczne  wsporniki  o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 
dłuższe niż 1 m, 
– jeżeli  przewożone  są  luźne  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie  
wysokość  ładunku  nie  powinna przekraczać 1 m, 
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
– podczas transportu  rury powinny  być zabezpieczone przed zmianą położenia.  Platforma 
samochodu  powinna  być ustawiona w poziomie. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C               
do +30°C. 
4.3. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Należy  
zapewnić  cyrkulację  powietrza  pod  powłoką  ochronną  aby  rury  nie nagrzewały się i nie 
ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej 
do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 
niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu,  na  podkładkach  drewnianych  
o  szerokości  min.  10  cm, grubości  min.  2,5  cm i  rozstawie  co  1-2  m. Stosy powinny  być                
z  boku  zabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane  w  odstępach  co  1-2  m.  
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury               
o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury w sztangach układać warstwami a kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu rurociągów tłocznych należy: 
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– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych  
– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
5.3. Montaż rurociągów 
Montaż rurociągów przewidziano wykonywać metodą: 
-  montażu odcinków rur poprzez zgrzewanie na powierzchni terenu, 
- montaż armatury żeliwnej w wykopie. 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na 
całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 
5.4. Połączenia rur i kształtek z PE 
Przed  przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów.  
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste,  pozbawione 
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. 
5.4.1. Połączenia zgrzewane 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych 
stosowane są: kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo 
– kształtki  polietylenowe  (PE)  zawierające  jeden  lub  więcej  integralnych  elementów  
grzejnych,  zdolnych  do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 
zgrzewanego z bosym końcem lub rurą, kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo 
– kształtki  polietylenowe  (PE)  zawierające  jeden  lub  więcej  integralnych  elementów  
grzejnych,  zdolnych  do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 
zgrzewanego na rurze. Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie 
ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu 
elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w  kształtkach  
(elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej 
powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 
5.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe 
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach średnicach do 63mm. 
Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek 
kołnierzowych (adaptorów czołowych). 
Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na 
tę rurę kołnierz z  żeliwa  sferoidalnego  lub  ze  stali  nierdzewnej.  Końcówka  rury  z  PE                 
z  kołnierzem  oraz  uszczelką  musi  znaleźć  się wewnątrz złącza. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 6 
6.2. Kontrolę wykonania sieci należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi              
w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 
6 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych. 
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 
– zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
– powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
– rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni 
łączonych elementów, 
– przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 
– całkowita  szerokości  wypływek  powinna  być  większa  od  zera  i  nie  powinna  przekraczać  
wartości  określonych przez producenta rur i kształtek. 
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych                 
z dokładnością 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu 
należy przeprowadzić próbę szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych 
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odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również 
przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 
Zaleca  się  przeprowadzać  próbę  ciśnieniową  hydrauliczną  jednakże  w  przepadkach  
uzasadnionych  względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 
Sposób  przeprowadzania  i  pełny  zakres  wymagań  związany  z  próbami  szczelności  są  
podane  w  normie  PN-B 10725:1997.  Niezależnie  od  wymagań  określonych  w  normie  przed  
przystąpieniem  do  przeprowadzenia  próby szczelności należy zachować następujące warunki: 
– odcinki  poddawane  próbie  szczelności  mogą  mieć  długości  ok.  300  m  w  przypadku  
wykopów  o  ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami – 
wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
– odcinek  przewodu  powinien  być  na  całej  swojej  długości  stabilny,  zabezpieczony  przed  
wszelkimi przemieszczeniami –  wykonana  dokładnie  obsypka,  przewód  na  podporach  lub               
w  kanałach  zbiorczych  powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 
– wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
– profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 
odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 
–  należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
– przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 
może być niższa niż 1°C, 
– napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
– temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
– po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20  godzin  
w celu ustabilizowania, 
– po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 
sprawdzać jego poziom, 
– wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek ciśnienia 
poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  i  ST,  w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci są roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych 
ścian,  wykonanie  podłoża  pod  rurociągi  oraz  zasypanie z  zagęszczeniem  gruntu.  Zasady  
obmiaru  tych  robót  należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich 
katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 
– wykopy i zasypka – m3 
– umocnienie ścian wykopów – m2 
– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych sieci dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 
– rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
– poziom wody gruntowej. 
Długość  rurociągów  na  odcinkach  prostych  mierzy  się  wzdłuż  ich  osi  łącznie  z  kształtkami  
w  metrach  według rodzajów rur i średnic. Łuki w rurociągach mierzy się po ich zewnętrznej 
stronie. Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się kompletach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
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8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie                 
z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych 
 
8.2.1. Badania przy odbiorze 
Badania  odbiorowe  przewodów  sieci  tłocznych  zależne  są  od  rodzaju  odbioru  technicznego  
robót.  Odbiory techniczne  robót  składają  się  z  odbioru  technicznego  częściowego  dla  robót  
zanikających  i  odbioru  technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 
8.3. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
– zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją.  Dopuszczalne  
odchylenie  w  planie  osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla 
przewodów z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu                 
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 
±0,05 m, 
– zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 
– zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 
– zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 
– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony                 
z projektantem lub nadzorem, 
– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie                 
z dokumentacją, 
– zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  
być  drobny  i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
– zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B 
10725:1997.  
Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołem  próby  
szczelności  przewodu, inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  
oraz  certyfikatami  i  deklaracjami  zgodności  z polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  
dotyczącymi  rur  i  armatury,  jest  przedłożony  podczas  spisywania protokołu  odbioru  
technicznego  –  częściowego,  który  stanowi  podstawę  do  decyzji  o  możliwości  zasypywania 
odebranego  odcinka  przewodu  sieci  tłocznej.  Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  
dziennika  budowy  o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego. 
Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  22  ustawy  Prawo  budowlane,  przy  
odbiorze  technicznym  – częściowym przewodu, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające 
zakryciu, zapewnić dokonanie próby  i  sprawdzenia  przewodu,  zapewnić  geodezyjną  
inwentaryzację  przewodu,  przygotować  dokumentację powykonawczą. 
8.4. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
– zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną, 
– zbadaniu  protokołów  odbioru:  próby  szczelności,  wyników  badań  bakteriologicznych  oraz  
wyników  stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
– zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
– zbadaniu szczelności komór i studni, szczególnie przy przejściach rurociągów przez ściany. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów 
technicznych częściowych przewodu,  projektem  z  wprowadzonymi  zmianami  podczas  budowy,  
wynikami  badań bakteriologicznych,  wynikami  badań  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki  
wykopu  i  inwentaryzacją  geodezyjną  jest przedłożony  podczas  spisywania  protokołu  odbioru  
technicznego  końcowego,  na  podstawie  którego  przekazuje  się inwestorowi wykonany 
przewód sieci tłocznej.  Konieczne jest także dokonanie  wpisu do dziennika budowy  o wykonaniu 
odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  57  ust.  1  p.  2  ustawy  Prawo  
budowlane,  przy  odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
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– o wykonaniu przewodu zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę          
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach 
przepisami i polskimi normami), 
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych sieci tłocznych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  
określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego.  Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  
potwierdzonych  przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 
rurociągów tłocznych  z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie robót ziemnych, 
– montaż rurociągów i armatury, 
– wykonanie prób ciśnieniowych, 
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
– doprowadzenie terenu po budowie przewodów do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 25) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1376). 
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028). 
 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia             
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) 
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– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686). 
 

10.3. Normy 
1. PN-EN 1610:2002 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-EN 752-1:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
3. PN-EN 752-2:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
4. PN-EN 12201-2: 2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) 
9. PN-EN 588-1:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych 
10. PN-EN 588-2:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 
11. PN-EN 124:2000 
Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu  pieszego                 
i  kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
12. PN-64/H-74086 
Stopnie żeliwne do studzienek  kontrolnych 
13. PN-EN 13598-2:2009 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
14. PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
15. PN-EN 681N1:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
16. PN-EN 681N2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej    specyfikacji  technicznej    (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania                 
i  odbioru  rurociągów wodociągowych z rur PEHD, przeznaczonych do przesyłania wody na cele 
bytowo-gospodarcze i p.poż. dla ludności i innych odbiorców związanych budową sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Popowice, Grębień i Józefów, gm. Pątnów, . Etap I: Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Popowice  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu                 
i  realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko                 
w  przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  
wynikających  z  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe  
występujące  przy  montażu  sieci wodociągowych, przyłączy (połączeń), ich uzbrojenia i armatury, 
a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych wymienionych wyżej są: wykopy, 
umocnienia ścian wykopów, odwodnienie na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia 
wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie 
wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
Do  prac  towarzyszących  należy  zaliczyć  między  innymi  geodezyjne  wytyczenie  tras  
wodociągowych  oraz  ich inwentaryzację powykonawczą. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie nr 3  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  (WTWiO)  Sieci  
Wodociągowych”  wydanych  przez  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
Sieć wodociągowa 
Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od stacji 
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Przewód wodociągowy tranzytowy 
Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody. 
Przewód wodociągowy magistralny 
Magistrala  wodociągowa,  przewód  z  odgałęzieniami,  przeznaczony  do  rozprowadzania  wody  
do  przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy 
Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 
Przyłącze wodociągowe 
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w obiekcie. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych 
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci 
wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 
–  armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
– armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-
napowietrzające, 
– armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 
– armatura przeciwpożarowa – hydranty, 
– armatura czerpalna – zdroje uliczne. 
Studzienka  wodociągowa;  komora  wodociągowa  –  obiekt  na  przewodzie  wodociągowym,  
przeznaczony  do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
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nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący 
stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła                      
i zewnętrznej powierzchni rury  aż  do  uzyskania  temperatury  zgrzewania,  a  następnie  
usunięcie  elementu  grzejnego  i  dociśnięcie  łączonych powierzchni. 
Połączenie  mechaniczne  –  połączenie  rury  PE  z  inną  rurą  PE  lub  innym  elementem  
rurociągu  za  pomocą  złączki zawierającej element zaciskowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność                      
z  dokumentacją  projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci 
wodociągowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz  ze  sztuką  budowlaną.  Ogólne  
wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania ogólne”. 
1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci wodociągowych 
Dokumentację robót ziemnych stanowią: 
– projekt  budowlano-wykonawczy,  opracowany  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129) 
– specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  sporządzona  zgodnie                 
z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129) 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                 
26 czerwca 2002 r. w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  
oraz  ogłoszenia  zawierającego dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia                 
(Dz.  U.  2018 poz. 963), 
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. 2020, poz. 215), 
– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  
protokołami  z  badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji                 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2019 nr 1186). 
Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  
wykonania  i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano                 
w  ST  Kod  CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  
zharmonizowaną  normą  europejską wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  
aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną państwa  członkowskiego  Unii  
Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
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dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano              
za „regionalny wyrób budowlany”. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki sieciowe z polietylenu (PEHD100) 
Rury i kształtki z PEHD100 SDR17 muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 1452-2               
i PN-EN 1452-3. Wymiary  DN/OD  rur  i  kształtek  do  budowy sieci wodociągowych przyjęto                 
w zakresie  średnic  160mm  łączone  metodą zgrzewania. 
2.2.2. Uzbrojenie sieci wodociągowej 
Armatura  sieci  wodociągowej  musi  spełniać  warunki  określone  w  normach  PN-EN  1074-1÷5:  
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 
Zasuwy  kołnierzowe,  żeliwne z żeliwa sferoidalnego, z miękkim uszczelnieniem  o  zabudowie  
krótkiej  zgodnie z  PN-EN  558-1  GR14  w zakresie średnic DN80.  
- ciśnienie nominalne PN10 
- gładki przelot bez gniazda 
- miękkouszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną korpus 
i pokrywa wykonane z żeliwa min GGG400 
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważnej), z walcowanym                 
i polerowanym gwintem  
- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka 
zwrotna,  oraz dodatkowo pierścień dławicowy wykonane z elastomeru, zapewniające perfekcyjne 
uszczelnienie wrzeciona śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą 
zalewową 
- nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego, z możliwością jej wymiany w zakresie średnic 
DN80 i powyżej kołnierze zwymiarowane zgodnie z  PN-EN 1092-2 
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową                 
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 Tm, przyczepność min 
12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości                 
i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 
- obudowy sztywne (lub teleskopowe), Rd - płyty podkładowe tłoczone z blachy stalowej 
ocynkowanej, lub z tworzywa sztucznego, skrzynki uliczne do zasuw  
Hydranty 
- wydajność hydrantu (przy podanym spadku ciśnienia) zgodnie z PNH71/BH02864, 
- głowica i uchwyt kłowy z żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą 
epoksydową wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką na bazie poliuretanowa 
- uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR, 
- trzpień stalowy, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo 
- stopa z żeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą epoksydową, 
- grzybek zamykający pokryty całkowicie powłoka elastomerową, 
- kołnierz stopy hydrantu zintegrowany z uszczelką płaską 
- odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, ilość wody pozostałej „zero”, 
- trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej, 
- odwodnienie wraz z kolanem odwadniającym z Ms58; 
2.2.3. Bloki oporowe i podporowe 
W rurociągach z tworzyw sztucznych PEHD zastosować zagęszczenie gruntu do wskaźnika 1,0 
(ewentualnie stabilizacja cementem) oraz wykonać izolację przy użyciu papy izolacyjnej lub folii.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3 
Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego  wpływu  na  jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST,  zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót  musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości                 
do pracy, oraz  spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu               
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi  
boczne  wsporniki  o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 
dłuższe niż 1 m, 
– jeżeli  przewożone  są  luźne  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie  
wysokość  ładunku  nie  powinna przekraczać 1 m, 
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
– podczas transportu  rury powinny  być zabezpieczone przed zmianą położenia.  Platforma 
samochodu  powinna  być ustawiona w poziomie. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C               
do +30°C. 
4.3. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Należy  
zapewnić  cyrkulację  powietrza  pod  powłoką  ochronną  aby  rury  nie nagrzewały się i nie 
ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej 
do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 
niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu,  na  podkładkach  drewnianych  
o  szerokości  min.  10  cm, grubości  min.  2,5  cm i  rozstawie  co  1-2  m. Stosy powinny  być                
z  boku  zabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane  w  odstępach  co  1-2  m.  
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury               
o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury w sztangach układać warstwami a kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 
– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych  
– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
5.3. Montaż rurociągów 
Montaż rurociągów przewidziano wykonywać metodą: 
-  montażu odcinków rur poprzez zgrzewanie na powierzchni terenu, 
- montaż armatury żeliwnej w wykopie. 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na 
całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 
5.4. Uzbrojenie sieci wodociągowej 
Uzbrojenie sieci wodociągowej zaprojektowano montować bezpośrednio w gruncie. Zastosowana 
jest armatura żeliwna. 
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Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. 
Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 
Oględziny  –  powierzchnie  wewnętrzne  i  zewnętrzne  armatury  powinny  być  gładkie,  czyste,  
pozbawione  porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym 
spełnienie wymagań niniejszej normy. 
Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym 
elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 
W  czasie  wykonywania  robót  montażowych  sieci  wodociągowych  należy  ściśle  przestrzegać  
instrukcji  i  zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 
5.5. Połączenia rur i kształtek z PE 
Przed  przystąpieniem  do  montażu  rur  i  kształtek  z  PE  należy  dokonać  oględzin  tych  
materiałów.  Powierzchnie wewnętrzne  i  zewnętrzne  rur  i  kształtek  powinny  być  gładkie,  
czyste,  pozbawione  porów,  wgłębień  i  innych  wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. 
5.5.1. Połączenia zgrzewane 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych 
stosowane są: kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo 
– kształtki  polietylenowe  (PE)  zawierające  jeden  lub  więcej  integralnych  elementów  
grzejnych,  zdolnych  do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 
zgrzewanego z bosym końcem lub rurą, kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo 
– kształtki  polietylenowe  (PE)  zawierające  jeden  lub  więcej  integralnych  elementów  
grzejnych,  zdolnych  do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 
zgrzewanego na rurze. Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie 
ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego  materiału  poza  obrębem  kształtek.  Przy  zgrzewaniu  
elektrooporowym  żadna  wypływka  nie  powinna powodować  przemieszczenia  drutu                 
w  kształtkach  (elektrooporowych)  co  mogłoby  spowodować  zwarcie  podczas łączenia.                 
Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 6 
6.2. Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Wodociągowych” pkt 6 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych. 
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 
– zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
– powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
– rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni 
łączonych elementów, 
– przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 
– całkowita  szerokości  wypływek  powinna  być  większa  od  zera  i  nie  powinna  przekraczać  
wartości  określonych przez producenta rur i kształtek. 
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych                 
z dokładnością 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu 
należy przeprowadzić próbę szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych 
odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również 
przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 
Zaleca  się  przeprowadzać  próbę  ciśnieniową  hydrauliczną  jednakże  w  przepadkach  
uzasadnionych  względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 
Sposób  przeprowadzania  i  pełny  zakres  wymagań  związany  z  próbami  szczelności  są  
podane  w  normie  PN-B 10725:1997.  Niezależnie  od  wymagań  określonych  w  normie  przed  
przystąpieniem  do  przeprowadzenia  próby szczelności należy zachować następujące warunki: 
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– odcinki  poddawane  próbie  szczelności  mogą  mieć  długości  ok.  300  m  w  przypadku  
wykopów  o  ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami – 
wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
– odcinek  przewodu  powinien  być  na  całej  swojej  długości  stabilny,  zabezpieczony  przed  
wszelkimi przemieszczeniami –  wykonana  dokładnie  obsypka,  przewód  na  podporach  lub               
w  kanałach  zbiorczych  powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 
– wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
– profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 
odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 
–  należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
– przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 
może być niższa niż 1°C, 
– napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
– temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
– po  całkowitym  napełnieniu  wodą  i  odpowietrzeniu  przewodu  należy  go  pozostawić  na  20  
godzin  w  celu ustabilizowania, 
– po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 
sprawdzać jego poziom, 
– wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek ciśnienia 
poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  i  ST,  w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy) 
umocnienia ich pionowych ścian,  wykonanie  podłoża  pod  rurociągi  oraz  zasypanie                 
z  zagęszczeniem  gruntu.  Zasady  obmiaru  tych  robót  należy przyjąć takie same jak dla robót 
ziemnych określone w odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 
– wykopy i zasypka – m3 
– umocnienie ścian wykopów – m2 
– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych  dokonuje się z uwzględnieniem 
podziału na: 
– rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
– poziom wody gruntowej. 
Długość  rurociągów  na  odcinkach  prostych  mierzy  się  wzdłuż  ich  osi  łącznie  z  kształtkami  
w  metrach  według rodzajów rur i średnic. Łuki w rurociągach mierzy się po ich zewnętrznej 
stronie. Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się kompletach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie                 
z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociągowych 
8.2.1. Badania przy odbiorze 
Badania  odbiorowe  przewodów  sieci  wodociągowych  zależne  są  od  rodzaju  odbioru  
technicznego  robót.  Odbiory techniczne  robót  składają  się  z  odbioru  technicznego  
częściowego  dla  robót  zanikających  i  odbioru  technicznego końcowego po zakończeniu 
budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 
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8.3. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
– zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją.  Dopuszczalne  
odchylenie  w  planie  osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla 
przewodów z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu                 
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 
±0,05 m, 
– zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 
– zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 
– zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 
– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony                 
z projektantem lub nadzorem, 
– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie                 
z dokumentacją, 
– zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  
być  drobny  i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
– zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B 
10725:1997.  
Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołem  próby  
szczelności  przewodu, inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  
oraz  certyfikatami  i  deklaracjami  zgodności  z polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  
dotyczącymi  rur  i  armatury,  jest  przedłożony  podczas  spisywania protokołu  odbioru  
technicznego  –  częściowego,  który  stanowi  podstawę  do  decyzji  o  możliwości  zasypywania 
odebranego  odcinka  przewodu  sieci  wodociągowej.  Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  
do  dziennika  budowy  o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego. 
Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  22  ustawy  Prawo  budowlane,  przy  
odbiorze  technicznym  – częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru 
roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby  i  sprawdzenia  przewodu,  zapewnić  
geodezyjną  inwentaryzację  przewodu,  przygotować  dokumentację powykonawczą. 
8.4. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
– zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną, 
– zbadaniu  protokołów  odbioru:  próby  szczelności,  wyników  badań  bakteriologicznych  oraz  
wyników  stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
– zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
– zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach rurociągów 
przez ściany. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów 
technicznych częściowych przewodu  wodociągowego,  projektem  z  wprowadzonymi  zmianami  
podczas  budowy,  wynikami  badań bakteriologicznych,  wynikami  badań  stopnia  zagęszczenia  
gruntu  zasypki  wykopu  i  inwentaryzacją  geodezyjną  jest przedłożony  podczas  spisywania  
protokołu  odbioru  technicznego  końcowego,  na  podstawie  którego  przekazuje  się inwestorowi 
wykonany przewód sieci wodociągowej.  Konieczne jest także dokonanie  wpisu do dziennika 
budowy  o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  57  ust.  1  p.  2  ustawy  Prawo  
budowlane,  przy  odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
– o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami 
pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie                 
z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami), 
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
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Rozliczenie robót montażowych sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  
określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego.  Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  
potwierdzonych  przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci 
wodociągowych  z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie robót ziemnych, 
– montaż rurociągów i armatury, 
– wykonanie prób ciśnieniowych, 
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
– doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019 poz. 1372). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2019 poz. 667.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2019 poz. 1437). 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia             

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2018 poz. 963). 

10.3. Normy 
1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i  badania  sprawdzające.  
Część  1:Wymagania ogólne 
2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 2: Armatura zaporowa 
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3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 3: Armatura zwrotna 
4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa.  Wymagania użytkowe  i badania  sprawdzające.  
Część 4:  Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 
5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 5: Armatura regulująca 
6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotyczące  
uszczelek  złączy  rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotyczące  
uszczelek  złączy  rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 
8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 
9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 
10. PN-EN 12201H-:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 
11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 
12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 
13. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
14. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 
15. PN-B-10736:1999 Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  
Warunki  techniczne wykonania. 
16. PN-81/B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  
statyczne  i projektowanie. 
17. PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
18.PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
19. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
20. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie  w  wodę.  Wymagania  dotyczące  systemów  zewnętrznych                  
i  ich  części składowych. 
10.4. Inne dokumenty 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL  
– Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVCHU i PE – GAMRAT, 
– Katalog Techniczny – PIPE LIFE. 
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  Polska  
Korporacja  Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przewiertu sterowanego przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi 
Popowice, Grębień i Józefów, gm. Pątnów, Etap I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami w m. Popowice. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                 
w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 
przy wykonywaniu przewiertu sterowanego. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność                 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.5. Dokumentacja robót montażowych  
Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią: 
– projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 25.04.2012r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.              
z 2015 r., poz. 1554), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę oraz w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury                 
z 2.09.204 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 365), 
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 365), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 
r. poz. 953), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy                 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
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zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
3.2. Sprzęt do wykonania przewiertu sterowanego 
Wykonawca przystępujący do wykonania przewiertu sterowanego winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
-wciągarki, 
-zespołu prądotwórczego trófjazowego, przewoźnego 20 kVA, 
-podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny, 
-przyczepa dłużycowa, -samochód samowyładowczy, 
-żuraw samochodowy, -maszyna do przewiertów sterowanych z systemem płuczkowym wraz ze 
stacją siłownikową i sterownią. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dot. transportu podane zostały w ST 7 „Wymagania ogólne” pkt 4 
Do wykonania robót należy stosować jedynie takie środki transportu sprzęt, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Środki transportu stosowane do wykonania robót muszą być utrzymywane w dobrym stanie                   
i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4.2. Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do wykonania przewiertu sterowanego winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego,   -samochodu dostawczego, 
-samochodu samowyładowczego,  -ciągnika kołowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2. Przygotowanie placu budowy, prace wstępne 
Przed przystąpieniem do realizacji przewiertu sterowanego należy przygotować miejsce pod plac 
maszynowy i montażowy oraz drogi dojazdowe. Po zlokalizowaniu punktu wejścia zgodnego                
z dokumentacją projektową przystąpić do wykonawstwa przewiertu wg określonych kątów wejścia           
i wyjścia. Kąt wejścia, tj. kąt pod którym wprowadzana jest w grunt głowica wiercąca, znajduje się 
zazwyczaj w zakresie 21-36% (12-20 stopni). Wielkość kąta zależy od rozmiarów wiertnicy i od jej 
producenta. Przewiert wykonać na głębokości posadowienia zgodnie z dokumentacją projektową. 
Stanowisko do ustawienia wiertnicy o wielkości w zależności od klasy wiertnicy i producenta, 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera.  
5.3. Przewiert pilotażowy 
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotażowego. Do tego celu 
służy głowica wiercąca zakończona specjalną płytką sterującą odchyloną od osi głowicy pod kątem 
15-20%. W głowicy umieszczona jest sonda, która podaje kąt nachylenia głowicy względem 
poziomu, głębokość głowicy w stosunku do powierzchni oraz kąt obrotu sondy czyli dokładne 
położenie płytki sterującej względem osi wiercenia. Głowica wiercąca jest tak ukształtowana, że             
w przypadku równoczesnego obracania i pchania głowicy tor przewiertu jest prostoliniowy.                 
W przypadku, gdy nie obracamy głowicą, a jedynie wpychamy ją w grunt, następuje skręt                 
w kierunku zależnym od położenia płytki sterującej. 
Przy przewiertach sterowanych, w celu określenia położenia płytki sterującej względem osi 
wiercenia, operuje się godzinami na tarczy zegary, tzn. ustawienie głowicy "na godzinę 12" 
powoduje odchylenie przewiertu do góry, "na godzinę 6" do dołu, "na godzinę 9" w lewo i na 
"godzinę 3" w prawo. Przy sterowaniu możliwe są wszystkie ustawienia pośrednie. Podczas 
wykonywania otworu pilotażowego należy pamiętać, że odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) 
nie może przekraczać dopuszczalnego odchylenia żerdzi tj. 6-10%. Przy pierwszych dwóch 
żerdziach nie powinno sie sterować ze względu na ustawienie żerdzi w automatycznych imadłach 
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do ich skręcania i rozkręcania. Mimo, że metoda przewiertów sterowanych daje możliwość 
wykonywania skrętów, powinno dążyć się do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej 
zbliżonej do linii prostej. Ułatwia to zdecydowanie późniejsze przeciąganie rury. Średnica otworu 
pilotażowego zależy od użytej płytki sterującej (im bardziej miękki grunt, tym jest ona szersza)                 
i wynosi 70-140mm. 
5.4. Poszerzanie otworu i przeciąganie rurociągu 
Po wykonaniu otworu pilotażowego głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce 
montuje się odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie może być jednokrotne lub wielokrotne. Jeżeli 
średnica rury nie jest zbyt duża to bezpośrednio za rozwiertakiem mocujemy rurę. Większość 
rozwiertaków posiada wbudowany krętlik, który zapobiega obracaniu się rury. W innym przypadku 
krętlik taki montujemy dodatkowo między rozwiertakiem a wciąganą rurą. Jeżeli średnica rury 
jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjścia montujemy 
kolejno żerdzie wiertnicze. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia wiertnicy demontujemy 
go łącząc ze sobą żerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjścia montujemy kolejny większy 
rozwiertak. Operację rozwiercania powtarza się, aż do zyskania odpowiedniej średnicy otworu. 
Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE lub HDPE: -ok. 25% 
dla długości przewiertów do 100m, - ok. 35% dla długości 100-300m, - ok. 50% dla długości 
powyżej 300m.  
Dla rur stalowych średnica rozwiercania powinna być większa o ok. 50% ze względu na duży 
promień gięcia rury. W przypadku rur o mniejszych średnicach istnieje możliwość przeciągania 
jednocześnie kilku rur w zależności od średnicy rozwierconego otworu. Minimalna głębokość 
posadowienia rury nie powinna być mniejsza od 8 średnic otworu rozwiercanego. podczas 
wykonywania otworu pilotażowego, a następnie przy rozwiercaniu powrotnym przez cały czas 
podawana jest płuczka, której zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, 
chłodzenie głowicy wiercącej i rozwiertaków oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu 
rury. Przy prawidłowo wykonywanym przewiercie płuczka powinna powoli wypływać z otworu. 
Należy także przewidzieć odpowiednie miejsce na składowanie zużytej płuczki. Przy przewiertach 
na długich dystansach i dla dużych średnic wykorzystuje się specjalne systemy do odzysku 
płuczki, aby zmniejszyć jej zużycie.  
5.5. Podsumowanie i zalecenia 
Nie należy wykonywać wejścia przewiertu w wykopie ze względu na dodatkowe koszty z tym 
związane. Przewiert zaczyna się i kończy na poziomie powierzchni terenu. Istnieje możliwość 
skrócenia przewiertu przez "wyjście" z rurą w wykopie na żądanej głębokości np. w miejscu 
posadowienia studzienki lub w rowie, w którym dalej układany będzie rurociąg. Żerdzie wiertnicze 
podczas wiercenia nie powinny być odkryte na odcinku dłuższym niż 1,5 żerdzi, gdyż mogłoby to 
doprowadzić do ich niebezpiecznego wyginania, a w konsekwencji uszkodzenia. W szczególnych 
przypadkach można wstawić wiertnicę do wykopu o odpowiednich wymiarach np. gdy przewiert 
jest na tyle krótki, że nie ma miejsca na zagłębianie się, poziomowanie i szybkie wypłycenie 
głowicy. Przy sprzyjających warunkach gruntowych mamy możliwość zagwarantowania 
jednostajnego pochylenia rurociągu w granicach 1%. Po przeciągnięciu rury nie ma potrzeby 
czyszczenia jej wewnątrz, gdyż rura jest szczelnie zamknięta przez cały czas przeciągania. 
Występowanie wody gruntowej nie wyklucza wykonania przewiertu sterowanego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości prowadzonych robót przy 
wykonywaniu przewiertu sterowanego. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu 
badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów                 
i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed 
przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. Po jego wykonaniu Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inżyniera. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia               
o jakości lub atesty stosownych materiałów. Na żądania Inżyniera należy dokonać testowania 
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sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań 
testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania.  
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
Badaniami należy objąć: 
-sprawdzenie jakości materiałów, 
-sprawdzenie osi przejścia rurociągu, 
-porównanie wykonanych oznaczeń i stosowanych zabezpieczeń, 
-sprawdzenie składowania ziemi i materiałów, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania robót, 
-sprawdzenie zagęszczenia gruntu. 
6.4. Badania po wykonaniu robót 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie 
badań po wykonaniu robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie (metr wykonanego przewiertu). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 
Przy przekazywaniu przewiertu do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- dokumentacje powykonawczą,   - geodezyjną dokumentacje powykonawczą (inwentaryzację), 
- protokoły z dokonanych pomiarów i ew. badań. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów 
technicznych częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami 
podczas budowy i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu 
odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany 
przewiert. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego końcowego. Teren po wykonaniu przewiertu powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
– o wykonaniu przewiertu zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę          
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach 
przepisami i polskimi normami), 
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci 
wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, – prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– wykonanie przewiertu, – usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213). 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia             
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686). 
10.3. Normy 
1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 1: Wymagania ogólne 
2. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 
3. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 
4. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 
5. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 
6. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 
7. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
8. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
9. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
10. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące  wykonania  
i odbioru robót związanych z tłoczniami ścieków w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami dla wsi Popowice, Grębień i Józefów, gm. Pątnów, Etap I: Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w m. Popowice. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy  i kontraktowy  przy zlecaniu                 
i realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko                
w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  
wynikających  z  doświadczenia  i  przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 
przy montażu tłoczni ścieków a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. Robotami 
tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: wykopy, umocnienia 
ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas robót montażowych, wykonanie podłoża, 
zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
Do prac  towarzyszących  należy  zaliczyć  między  innymi  geodezyjne  wytyczenie  posadowienia  
oraz inwentaryzację powykonawczą. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  przeprowadzania  robót  przy  
wykonaniu tłoczni ścieków i obejmują zakres zgodny z dokumentacja projektową. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie  nr  9  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  (WTWiO)  Sieci  
Kanalizacyjnych”  wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
Technicznej Kod CPV 45000000N7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
System  kanalizacyjny  –  sieć  rurociągów  i  urządzeń  lub  obiektów  pomocniczych,  które  służą  
do odprowadzania  ścieków  i/lub wód powierzchniowych  od przykanalików  do oczyszczalni  lub 
innego miejsca utylizacji.  
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości,    
a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 
napełnienia. 
Sieć  kanalizacyjna  ściekowa  –  sieć  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków  bytowo-
gospodarczych  i przemysłowych. 
Tłocznie ścieków - tłocznie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej gdy 
obszar  objęty  tą  kanalizacją  może  być  skanalizowany  jedynie  poprzez  zastosowanie  jednej  
lub  kilku tłoczni. W tłoczniach ścieki są gromadzone w szczelnie zamkniętym metalowym 
zbiorniku, wyposażonym w dodatkowe, specyficzne zespoły technologiczne. Przetłaczanie ścieków 
ze zbiornika urządzenia do rurociągu tłocznego następuje za pomocą pomp zainstalowanych na 
zewnątrz zbiornika tłoczni.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność                 
z  dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci 
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót montażowych  
– projekt  budowlano-wykonawczy  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  
Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.  462)  oraz  w  zakresie  wynikającym                 
z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  02.09.2004  r.  w sprawie szczegółowego zakresu              
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129), 
– specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień  
publicznych), sporządzona  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  
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02.09.2004  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                    
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  
protokołami  z  badań kontrolnych, 
– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  
robót  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2016  r.  Nr  0,  
poz.  290  z  późniejszymi zmianami). 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Materiały stosowane do budowy tłoczni ścieków powinny mieć: 
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności                                   
ze  zharmonizowaną  normą europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  
aprobatą  techniczną  lub  krajową specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  
Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską              
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
2.2. Rodzaje materiałów dla sieciowych tłoczni ścieków 
System przepompowywania ścieków oparto na zastosowaniu kompletnych urządzeń tłoczni 
ścieków. Cechą wyróżniającą zaprojektowaną technologię od tradycyjnych przepompowni 
budowanych na bazie otwartych komór czerpalnych z wykorzystaniem pomp zatapialnych, jest 
gromadzenie ścieków w szczelnie zamkniętym metalowym zbiorniku, wyposażonym w dodatkowe, 
specyficzne zespoły technologiczne. Przetłaczanie ścieków ze zbiornika urządzenia do rurociągu 
tłocznego następuje za pomocą pomp zainstalowanych na zewnątrz zbiornika tłoczni.  
Istota technologii polega na oddzieleniu - separacji zawartych w ściekach stałych zanieczyszczeń, 
w zabudowanych wewnątrz zbiornika tłoczni komorach zaporowych, a następnie ich przetłoczenie 
w strumieniu przepompowywanych ścieków do rurociągu tłocznego 
 
2. Wymagania dla tłoczni ścieków: 
Deklaracja właściwości użytkowych dot. modułu tłoczni ścieków zgodnie z załącznikiem III 
rozporządzenia (UE) 305/2011 (Rozporządzenie o produktach budowlanych). System oceny i 
weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z zał. 5 - system 3 - 
zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności, wymagany zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w zakresie dopuszczenia 
do obrotu na obszarze wspólnotowym.  
Zbiornik tłoczni musi być objęty kontrolą wewnętrzną producenta zgodnie z normą PN-EN 12050-
1, w szczególności w zakresie pkt.8.3 Badanie przecieków / próba ciśnieniowa na 0,5 bar lub dla 
innej, ewentualnej możliwości spiętrzenia ścieków, wynikającej z dokumentacji projektowej/ i 
pkt.8.4 Skuteczność działania przepompowni fekaliów. Udokumentowanie badań stanowić ma 
stosowny atest zewnętrznej jednostki certyfikującej.  
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Tłocznia ścieków musi posiadać deklarację właściwości użytkowych dla normy zharmonizowanej 
PN/EN-12050-1 lub PN/EN-12050-2 oraz znak CE. 
Tłocznia musi być wykonana w hali technologicznej producenta w zorganizowanym procesie 
produkcji i kontroli. Proces produkcyjny powinien przebiegać zgodnie z systemem jakości ISO 
9001-2001. Tłocznia wraz z pompami oraz sterowaniem powinna być dostarczona jako komplet od 
jednego producenta, z gwarancją oraz pełną dokumentacją zawierającą wymagane deklaracje 
zgodności  oraz certyfikaty. 
Istotą tłoczni są urządzenia systemu separacji, na który składają się następujące elementy:  
•rozdzielacz, mający za zadanie kierowanie strugi ścieków do na przemian pracujących 
separatorów i wychwytujący zanieczyszczenia stałe, większe od wolnego prześwitu rurociągu 
tłocznego, 
•dwa separatory o konstrukcji pionowego zbiornika z dwoma  uchylnymi, elastycznymi klapami 
cedzącymi (górne i dolne),  
•dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem tłoczni, zabezpieczone przed dopływem „skratek”  
z separatorów. 
3. Elementy w zakresie wykonania i funkcji pracy winny spełniać następujące wymagania: 
•Rozdzielacz i separatory winny być zamknięte wewnątrz zbiornika tłoczni lub zamontowane na 
zewnątrz i mieć zapewniony łatwy dostęp z góry przez jeden centralny otwór rewizyjny lub dwa 
otwory rewizyjne o minimalnej powierzchni dostosowanej do wielkości urządzeń tłoczni. 
•Rozdzielacz oraz separator mają być umieszczone jeden nad drugim tak, aby do minimum skrócić 
drogę wpływających ścieków, minimalizując możliwość zapychania. 
•Konstrukcja wewnętrzna każdego ustawionego pionowo lub poziomo separatora winna być 
wyposażona w dwie, jedna nad drugą, pionowo lub poziomo zabudowane wewnętrzne uchylne, 
elastyczne klapy cedzące, zapewniające skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciał stałych 
(„skratek”) w separatorze. W czasie napełniania, ścieki przepływają przez separatory w 
płaszczyźnie pionowej -z góry na dół, natomiast podczas płukania separatora przez pompę, 
przepływ odbywa się w kierunku poziomym. Separatory w wykonaniu dwukanałowym powinny 
zapewniać pewność działania przez uzyskanie w ich wnętrzu efektu samopłuczącego, który 
powinien się realizować dzięki zastosowaniu strumienic na wlocie ścieków od strony pomp, gdzie 
ścieki w czasie pompowania przechodzą w ruch wirowy w całej objętości separatorów. W ten 
sposób powstała turbulencja w wirujących ściekach winna zapewnić całkowite wypłukanie i 
wytłoczenie wszystkich „skratek” z separatora, zatrzymanych w czasie napełniania zbiornika 
tłoczni, w każdym cyklu pompowania. 
•Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna powinna być tak wykonana, aby 
struga ścieków w czasie pompowania nie napotykała na żaden element ograniczający przekrój 
przepływu (taki jak np. sita, kraty, pręty itp. rozwiązania). Przepływ pompowanych ścieków musi 
być swobodny - w całym zakresie długości i objętości instalacji - by nie dochodziło do zapychania 
i powstawania znaczących oporów miejscowych w trakcie pompowania ścieków. 
•Budowa  separatora  ma wykluczać  możliwość  cofnięcia  się  ścieków  wraz z „skratkami” 
z separatora  do  rozdzielacza, bez względu na stan pracy pomp i poziom ścieków. Zapewnienie 
jednego kierunku przepływu przez separator stanowi kula lub klapa - zawieradło pływające 
zlokalizowane w separatorze, samoczynnie zamykające możliwość cofnięcia ścieków z separatora 
pod wpływem wzrostu poziomu ścieków; 
4. Tłocznia ścieków i jej instalacje winny spełnić następujące wymagania: 
•Zapewnić całkowitą szczelność układu technologicznego tłoczni we wnętrzu komory tłoczni, bez 
wydostawania się (wylewania) ścieków do komory tłoczni podczas serwisowania tłoczni. 
•Tłocznia nie może być trwale związana z elementami podziemnej komory przepompowni lub być 
częścią konstrukcji komory, w której jest posadowiona. 
•Zbiornik modułu tłoczni oraz elementy metalowe separująco-rozdzielające wewnątrz – wykonane 
bezspawowo z aluminium (monolit) lub jako konstrukcja stalowa spawana (ściany gr. min. 6 mm), 
w każdym wykonaniu pokryty wewnątrz i na zewnątrz powłoką o gr. min. 250 μm typu EKB lub 
kompozyt ceramiczny + epoksydowy system wiążący, gdzie w składzie powłoki zastosowane będą 
biocydy (środek bakteriobójczy) podnoszące długotrwałą ochronę przed korozją wżerową 
(biokorozję) powodowaną przez bakterie rozkładające siarczany (tzw. bakterie SRB). Zastosowany 
kompozyt zapewni klasę ochrony dla atmosfery korozyjnej C5-M zgodnie z normą PN-EN ISO 
12944 oraz antykorozyjność na poziomie klasy IV według CRC.  
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Dopuszcza się w przypadku zastosowania modułu tłoczni ze stali ASI316 lub AISI316L metodę 
pasywacji i elektropolerowania jako zabezpieczenia przed biokorozją. 
•Zbiornik retencyjny modułu tłoczni ścieków powinien posiadać pojemność minimalną 
dostosowaną do ilości napływających ścieków 
•Zastosowane pompy mają być wyposażone w silniki chłodzone powietrzem lub w silniki o 
zabudowie zatapialnej IP68 do pracy na mokro i sucho oraz w wirniki otwarte min. Trójkanałowe 
lub dwukanałowe zamknięte, przystosowane do serwisowania w każdym zakładzie 
elektrotechnicznym. Pompy przeznaczone wraz z systemem separacji do przetłaczania ścieków. 
5. Na wentylacji nawiewnej komory betonowej należy zastosować wentylator nawiewny pracujący 
w cyklu : 5 min./h, automatycznie wyłączony w okresie zimowym.  
6.Odwodnienie komory betonowej za pomocą automatycznej pompy włączonej w szczelnie 
wykonaną wentylację tłoczni.  
7.Wewnątrz komory na rurociągu tłocznym zastosować manometr do pomiaru ciśnienia. 
8.Na rurociągu tłocznym należy zastosować przyłącze hydrantowe wraz z odcięciem do 
okresowego przepłukiwania ciągu tocznego w kierunku studni rozprężnej.  
9.Komorę żelbetonową z betonu klasy C40/50, o wodoszczelności W10, o nasiąkliwości poniżej 
5%, wykonać jako szczelną – zabezpieczoną przed wodami gruntowymi. Szczególnie należy 
zwrócić uwagę na uszczelnienie łączeń oraz otworów z przejściami szczelnymi dla rurociągów 
przed wodą gruntową. Komorę zabezpieczyć bitumiczną powłoką hydroizolacyjną. 
10. W obiektach tłoczni- ze względu na długi czas przetrzymania ścieków w układzie tłocznym, 
należy zastosować: instalację dozowania biopreparatów oraz napowietrzania ścieków w zbiorniku 
tłoczni.  
Instalację dozowania biopreparatów wyposażyć w zbiornik 20 l (dopuszcza się również 
zastosowanie zbiornika 5 l zamontowanego w szafce naściennej wraz z pompką dozującą). Dla 
pojedynczego obiektu należy zapewnić 20 litrów preparatu biologiczno-enzymatycznego 
dozowanego poprzez automatyczną pompę do zbiornika tłoczni przez jego wentylację. 
11. Napowietrzanie za pomocą dmuchawy poprzez perforowaną rurę napowietrzającą-ruszt, 
ułożoną na dnie zbiornika z możliwością łatwego montażu i demontażu poprzez otwór rewizyjny 
tłoczni na górnej powierzchni zbiornika bez konieczności rozszczelnienia jego bocznych 
płaszczyzn. 
Sterowanie systemem napowietrzania powinno być uzależnione od stanu pracy pompy i poziomu 
ścieków w zbiorniku tłoczni. System powinien mieć możliwość wprowadzania korekt ustawień 
algorytmu działania. 
12. Obliczony punkt pracy pompy wymaga ciągłego odpowietrzenia rurociągu tłocznego we 
wszystkich wysokich miejscach za pomocą zaworów napowietrzająco-odpowietrzających. Należy  
stosować zawory w studniach włazowych lub w studzienkach z tworzywa instalowanych na 
rurociągu tłocznym za pomocą trójnika. Dostęp do studzienki tworzywowej zapewnić poprzez właz 
żeliwny na pokrywie z pierścieniem odciążającym. 
13. Wyposażenie szafy sterowniczej. 
  a)  Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:  
•  wykonana z tworzywa o stopniu ochrony min. IP 65,  odporna na promieniowanie UV,  
•  wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na 
których są zainstalowane:  
 o  kontrolki:  
  -  poprawności zasilania,  
  -  awarii zbiorczej,  
  -  awarii pompy nr 1,  
  -  awarii pompy nr 2,  
  -  awarii pompy odwadniającej,  
  -  pracy pompy nr 1,  
  -  pracy pompy nr 2,  
  -  pracy pompy odwadniającej,  
 o  wyłącznik główny zasilania SIEĆ-0-AGREGAT,  
 o  wyłącznik oświetlenia studni,  
 o  przełącznik trybu pracy pompy nr 1 (Ręczna – 0 – Automatyczna),  
 o  przełącznik trybu pracy pompy nr 2 (Ręczna – 0 – Automatyczna),  
 o  przełącznik trybu pracy wentylatora (Ręczna – 0 – Automatyczna),  
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 o  przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy ręcznej,  
 o  przełącznik z kluczem do rozbrojenia obiektu (stacyjka),  
 o  gniazdo serwisowe 24VAC,  
 o  gniazdo serwisowe 230VAC,  
 o  gniazdo serwisowe 400VAC,  
 o  amperomierz dla pompy nr 1,  
 o  amperomierz dla pompy nr 2,  
 o  woltomierz z wybierakiem,  
 o  licznik czasu pracy pompy nr 1,  
 o  licznik czasu pracy pompy nr 2,  
 o  grzybkowy wyłącznik bezpieczeństwa,  
•  o wymiarach min. : 1000(wysokość)x800(szerokość)x300(głębokość);   
•  wyposażona w zamek patentowy w drzwiach zewnętrznych;  
 
b)  Urządzenia elektryczne:   
•  Sterownik, moduł telemetryczny GSM/GPRS + panel 
•  czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz  
•  układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie  
•  przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp  
•  wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze  
•  wyłącznik różnicowoprądowy jednopolowy dla obwodów sterowania;  
•  wyłączniki nadmiarowo-prądowe dla obwodów odbiorczych  
•  jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej  
•  wyłącznik  silnikowy  dla  każdej  pompy  jako  zabezpieczenie  przed  przeciążeniem  i zanikiem 
napięcia na dowolnej fazie zasilającej  
•  zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z układem akumulatorów  
•  stycznik dla każdej pompy  
•  dla pomp o mocy powyżej 4 kW rozruch poprzez softstart   
•  rozłącznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1  
•  rozłącznik bezpiecznikowy dla pompy nr 2  
•  czujnik zaniku faz dla pompy nr 1 i 2  
•  elektroniczny przetwornik czujników zalania komory suchej  
•  syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 
optycznego  
•  oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy  
•  transformator 24VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym  
•  wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej  
•  wyłącznik krańcowy indukcyjny otwarcia włazu  
•  antena  dla  sygnału  GSM  modułu  telemetrycznego  w  wykonaniu  zależnym  od uzyskania 
poprawnego poziomu sygnału na obiekcie  
•  wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat  
•  wyłącznik oświetlenia komory suchej  
•  opcjonalnie automat zmierzchowy +  przełącznik  trybu  pracy  oświetlenia  zewnętrznego  
(Ręczna  –  0  – Automatyczna),  
•  ochronnik przepięciowy klasy B+C   
•  ochronnik przepięciowy klasy D  
•  ochronnik przepięciowy 24VDC dla sondy hydrostatycznej  
   
c)  Rozdzielnica Sterowania Pomp ma zapewniać:   
•  opróżnianie zbiornika z cieczą na podstawie wskazań sondy hydrostatycznej  
•  naprzemienną pracę pomp   
•  załączenie  pomp  w  trybie  automatycznym  po  osiągnięciu  zadanego  poziomu 
maksymalnego lub po przekroczeniu maksymalnego czasu postoju pompy  
•  wyłączenie  pracującej  pompy  po  osiągnięciu  zadanego  poziomu  minimalnego w  zbiorniku  
ścieków  lub  po  przekroczeniu  zadanego  maksymalnego  czasu  pracy pompy   
•  zabezpieczenie zestawu pompowego przed:  
  o  awarią zasilania  
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  o  zalaniem komory suchej  
•  blokada załączenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej   
•  automatyczne  uruchamianie  pompy  odwadniającej  w  przypadku  wykrycia  zalania komory 
suchej   
•  załączenie sygnalizatora alarmowego po osiągnięciu przez ścieki zadanego poziomu 
alarmowego  
•  automatyczne  przełączenie  pomp  w  chwili  wystąpienia  awarii  lub  braku potwierdzenia pracy  
•  kontrola potwierdzenia załączenia pomp  
•  automatyczne przełączenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w 
jednym cyklu  
-  automatyczny minimalny próg załączania pomp wynoszący 50 % wypełnienia zbiornika 
•  kontrolę termików pompy  
•  blokadę pracy dwóch pomp jednocześnie   
•  możliwość uruchamiania wybranej pompy w trybie ręcznym za pomocą przycisków START i 
STOP  
•  ograniczenie  liczby  załączeń  pompy  w  cyklu  godzinowym  (minimalny  czas  postoju pompy)  
•  ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy pompy)  
•  ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)  
•  regulowany czas dobiegu pompy  
•  zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem rozdzielnicy sterowniczej  
•  zliczanie czasu pracy pomp oraz ilości załączeń  
•  nadzór stanu urządzeń i zasilania  
•  pomiar natężenia prądu pobieranego przez pompy   
•  możliwość zmiany zadanych poziomów załączenia, wyłączenia, alarmowego i czasów pracy 
pomp z poziomu panelu operatorskiego i modułu telemetrycznego za pomocą przycisków – w obu 
przypadkach po autoryzacji uprawnień operatora  
•  zdarzeniowe  wysyłanie  wszystkich  monitorowanych  sygnałów  do  nadrzędnego systemu  
wizualizacji  dzięki  wbudowanemu  modemowi  GPRS  i  wysyłania wiadomości  tekstowych  SMS  
o sytuacjach  alarmowych  na  wybrane  numery telefonów komórkowych  
•  pomiar wewnątrz obudowy sterownika  
-  sygnalizacja otwarcia drzwi szafy oraz włazów pompowni 
-  możliwość rozbrojenia alarmu 
14. Opis systemu monitoringu i wizualizacji GPRS obiektów wod-kan 
Należy dostarczyć pakiet oprogramowania obsługujący monitoring GPRS dla 
przepompowni/tłoczni ścieków na terenie eksploatacji systemu kanalizacji. 
System ma umożliwiać kontrolę oraz sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi tłoczni 
ścieków a w przyszłości dołączanie innych obiektów z dowolnej branży.  
Dzięki wykorzystaniu środowiska Windows jest łatwy w obsłudze. System nie ogranicza w żaden 
sposób (w pełnej wersji) wielkości kontrolowanych obiektów ani rodzajów monitorowanej 
technologii. 
Oprogramowanie wizualizacyjne ma być systemem opartym o licencjonowany program dostępny 
na polskim rynku, którego dystrybutor posiada szerokie grono integratorów. 
Narzędzia programistyczne i rozwojowe należy dostarczyć w ramach realizowanej inwestycji. 
System ma mieć charakter rozproszony tzn. poszczególne funkcje systemu mają być realizowane 
przez pracujące równolegle moduły. Moduły te mają mieć możliwość zainstalowania  na różnych 
stacjach roboczych pracujących w ramach lokalnej sieci komputerowej. Możliwe jest również 
zainstalowanie wielu modułów na jednej stacji. 
System  SCADA ma tworzyć model: klient-serwer.  
Każdy z modułów systemu  SCADA musi pełnić jedną lub dwie podstawowe funkcje: 
    • serwera danych, 
    • użytkownika danych - klienta. 
Istotne cechy systemu 
    • architektura klient-serwer, 
    • elastyczność i skalowalność - wersja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa, 
    • możliwość bezpośredniego składowania zbieranych danych w bazie MS SQL Serwer, 
    • rozbudowane możliwości komunikacyjne pozwalające na tworzenie instalacji rozproszonych w 
ramach sieci LAN, WAN, 



80 

 

    • obsługa szerokiej gamy łączy komunikacyjnych do łączności z urządzeniami obiektowymi 
(łącza szeregowe bezpośrednie, łącza GSM/GPRS, linie komutowane, łącza radiowe, LAN, WAN) 
15. Zagospodarowanie terenu  
Teren tłoczni zostanie umocniony kostką brukową i ogrodzony przy pomocy ogrodzenia 
panelowego.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu  podane zostały w  ST Kod  CPV 45000000-7  
„Wymagania ogólne” pkt 3 
Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego  wpływu  na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora.                     
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                               
i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości                 
do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  
przy wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  inwestora  o  swoim  zamiarze  wyboru            
i  uzyska  jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w St Kod CPV 45000000-7 
"Wymagania ogólne" pkt 4 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych - zbiorników tłoczni 
4.2.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być 
ułożone ściśle obok  siebie  i  zabezpieczone  przed  przesuwaniem  się  (wyłącznie  materiałami  
niemetalowymi  –  najlepiej taśmami parcianymi). 
Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub 
wystających krawędzi. 
4.2.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich 
elementów prefabrykowanych 
Studzienki  kanalizacyjne  prefabrykowane  należy  przewozić  w  pozycji  ich  wbudowania.  
Podczas  transportu muszą  być  zabezpieczone  przed  możliwością  przesunięcia  się.  Przy  
transporcie  prefabrykatów  w  pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one 
układane na elastycznych podkładach. 
4.3. Składowanie materiałów 
4.3.1. Składowanie elementów prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 
m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu tłoczni ścieków należy: 
– dokonać geodezyjnego wytyczenia lokalizacji tłoczni 
– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-BN10736:1999, 
– obniżyć  poziom  wody  gruntowej  na  czas  wykonywania  robót  podstawowych  (w  przypadku  
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
– przygotować podłoże pod tłocznie zgodnie z dokumentacją. 
5.3. Montaż tłoczni 
Na montaż tłoczni ścieków składają się następujące roboty: 
- wykonanie podsypki z kruszyw naturalnych grub 10cm 
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- wykonanie fundamentu betonowego grub 20cm 
- posadowienie zbiorników tłoczni  
- wykonanie otuliny betonowej dociążającej zbiorniki polimerowe 
- montaż urządzeń i armatury w zbiorniku tłoczni 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 6 
6.2. Kontrolę wykonania tłoczni należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w 
zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 
„Kontrola i badania przy odbiorze”. 
Szczelność  zbiorników  wraz  z  podłączeniami  należy  zbadać  zgodnie  z  zasadami  
określonymi  w  PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem wody 
(metoda W). Zbiornik tłocznini spełnia wymagania określone w normie, gdy spadek ciśnienia 
zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy niż określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 
Wymagania  dotyczące  badania  szczelności  przy  pomocy  wody,  są  spełnione,  jeżeli  ilość  
wody  dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 
– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla zbiorników tłoczni, 
– m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej zbiorników. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy montażu tłoczni są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich 
pionowych ścian oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu.  
Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone  
w odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 
– wykopy i zasypka – m3 
– umocnienie ścian wykopów – m2 
– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych dokonuje się oddzielnie dla każdego zbiornika tłoczni. 
Podłoża  pod  tłocznie obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie w metrach 
sześciennych zużytego betonu. 
Tłocznie z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w kompletach zależnie od 
średnicy i głębokości.  
Głębokość tłoczni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna zbiornika. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
8.2.  Badanie  przy  odbiorze  sieci  kanalizacyjnych  należy  przeprowadzić  zgodnie                             
z  ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych 
8.3. Badania przy odbiorze – rodzaje badań 
Badania przy odbiorze tłoczni ścieków zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory 
techniczne  robót  składają  się  z  odbioru  technicznego  częściowego  dla  robót  zanikających  i  
odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
8.4. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
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– zbadaniu zgodności usytuowania i parametrów tłoczni z dokumentacją. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi  od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych  od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm, 
– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony                           
z projektantem lub nadzorem, 
– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie                        
z dokumentacją, 
– zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  
być  drobny  i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
– zbadaniu szczelności. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla 
kanalizacji grawitacyjnej. 
Wyniki  badań,  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołem  próby  
szczelności, inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  oraz  
certyfikatami  i  deklaracjami zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  
dotyczącymi  zbiorników  tłoczni  i  jej wyposażenia jest przedłożony podczas spisywania protokołu 
odbioru technicznego – częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji 
o możliwości odbioru danej tłoczni ścieków. 
Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym  zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie  przewodu,  zapewnić  geodezyjną 
inwentaryzację  przewodu,  przygotować  dokumentację powykonawczą. 
8.5. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
– zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną,  
– zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu, 
– zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności zbiorników tłoczni. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
– protokołami odbiorów technicznych częściowych  
– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
– wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
– inwentaryzacją geodezyjną, 
– protokołem szczelności 
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonaną siecią kanalizacyjną. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony                      
do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego 
systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy 
Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
– o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
pozwolenia na budowę, 
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  
odbioru końcowego.  
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montażowe  
sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie robót ziemnych, 
– montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, 
– wykonanie prób szczelności, 
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
– doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  odpowiednimi  instytucjami  projektu  organizacji  ruchu                
na  czas  trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
– ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
– opłaty za zajęcia terenu, - przygotowanie terenu, 
– konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań                  
i drenażu, 
– tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,  
poziomych, barier i świateł, 
– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 25) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1376). 
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028). 
10.2. Rozporządzenia 
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności (Dz. U. 2013 poz. 898). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia            
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165) 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686). 
10.3. Normy 
1. PN-EN 1610:2002 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-EN 752-1:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
3. PN-EN 752-2:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
4. PN-EN 1401-1:1999 
Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  
przewodowe  z niezmiękczonego  polichlorku  winylu (PVC-U)  do  odwadniania  i  kanalizacji.  
Wymagania  dotyczące  rur, kształtek i systemu 
5.  PN-ENV 1401-3:2002 (U) 
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezciśnieniowej  
kanalizacji deszczowej  i  ściekowej.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część  3:  
Zalecenia  dotyczące wykonania instalacji 
6. PN-EN 1852-1:1999 
Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  
przewodowe  z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 
7. PN-EN 1852N1:1999/A1:2004 
Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  
przewodowe  z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu (Zmiana A1) 
8.  PN-ENV 1852-2:2003 
Systemy  przewodów  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezciśnieniowej  kanalizacji  
deszczowej  i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 
9. PN-EN 588-1:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych 
10. PN-EN 588-2:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 
11. PN-EN 124:2000 
Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu  pieszego                  
i  kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
12. PN-64/H-74086 
Stopnie żeliwne do studzienek  kontrolnych 
13. PN-B PN-EN 13598-2:2009 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
14. PN-B 12037:1998 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
15. PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
16. PN-EN 681-1:2002 



85 

 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
17. PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania, dotyczące wykonania 
i odbioru budowy  wewnętrznych linii zasilających n.n. do tłoczni ścieków wykonywanej 

w ramach prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla 
wsi Popowice, Grębień i Józefów, gm. Pątnów, Etap I: Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w m. Popowice.  
1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ST stanowi dokument przetargowy 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z budową wewnętrznych linii zasilających.  
1.3.1. Zakres robót niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje  

1.3.1.1 Wykonanie wykopów pod kable                                                        
 1.3.1.2 Układanie kabli wielożyłowych.                
1.3.1.3 Układanie rur ochronnych  
z polietylenu typu AROT                                      
1.3.1.4 Obróbka kabli                                           
1.3.1.5 Wykonanie uziemień                                
1.3.1.6  Badania i pomiary                                   

1.3.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  
Wytyczenie trasy projektowanych linii energetycznych winna wykonać, uprawniona 
jednostka geodezyjna  
Rozpoczęcie prac należy zgłosić do UG  
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza winna być wykonywana sukcesywnie na 
miarę postępu prac przez uprawnioną jednostkę geodezyjną   

1.3.3. Organizacja i wykonanie robót  
Budowę linii wykonać zgodnie z N SEP -E - 004  
Prace ziemne w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem ich 
właścicieli  
Teren po wykonaniu robót budowlanych doprowadzić do stanu pierwotnego.  

1.4.1. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.  
1.4.2. Przepust (osłona rurowa) - obiekt wybudowany z rur polietylenowych, służący do 
układania kabli energetycznych pod nasypami korpusu drogowego lub w konstrukcjach  
inżynieryjnych.  
1.4.3. Fundament- konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa, lub 
szafy oświetleniowej w pozycji stojącej.  
1.4.4. Szafa (rozdzielnia, złącze) oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze 
bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. Czasami wyposażona w urządzenie do 
pomiaru energii elektrycznej.  
1.4.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  
1.4.6. Główna szyna uziemiająca (zacisk) - szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączenia do 
uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów 
uziemień funkcjonalnych, jeśli one występują  
1 .4.7. Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie przewodzących części dostępnych I 
przewodzących części obcych, wykonane w celu wyrównania potencjałów.  
1.4.8. Oprzewodowanie - zespół składający się z przewodu (kabla) lub przewodów szynowych 
oraz elementów mocujących, także, w razie potrzeby, osłon przewodów (kabli) albo przewodów 
szynowych.  
1.4.9 Rezystancja uziemienia - rezystancja między uziomem a ziemią odniesienia zmierzona 
przy przepływie prądu przemiennego o częstotliwości technicznej.  
14.10. Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych w 
gruncie w celu zapewnienia z nim połączenia elektrycznego.  
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1.4.11. Uziom sztuczny - uziom, który stanowi przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów 
metalowych umieszczonych w gruncie do celów uziemienia.  
1.4.12. Uziom pionowy - uziom pionowy zagłębiony prostopadle do powierzchni ziemi.  
1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa, materiały niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową I Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera 
nadzorującego.  
1.4.14. Napięcie znamionowe linii -- napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu 
przemiennego lub międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa została 
zbudowana.  
1.4.15. Ochrona przed dotykiem pośrednim - ochrona osób przed dotykiem części 
przewodzących dostępnych (metalowe obudowy urządzeń elektrycznych) będących pod 
napięciem w chwili awarii lub w warunkach zakłóceniowych.  
14.16. Osprzęt linii elektroenergetycznych - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 
rozgałęziania lub zakańczania linii elektroenergetycznych np: mufy, głowice, złączki, końcówki, 
listwy, uchwyty itp.  
1.4.17. Osłona kabla przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniu łuku elektrycznego, uszkodzeń przed 
wilgocią.  
1.4.18 Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznymi 
uszkodzeniami od góry.  
1.4.19. Skrzyżowanie - to miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego albo naziemnego np. Rurociągu, toru 
kolejowego, drogi, wody żeglownej lub spławnej. 
 1.4.20 Zbliżenie - takie miejsce na linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniami podziemnymi lub drogą komunikacyjną itp. Jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających I w których nie występuje skrzyżowanie.  
1.4.21. Aprobata techniczna - dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do 
określonego zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne odnoszące 
się do wymagań podstawowych, jakie ma spełniać wyrób oraz określający metody badań 
potwierdzających te wymagania.  
1.4.22. Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
1.4.23 Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji.  
1.4.24. Deklaracja zgodności -- oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego \wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną  
1.4.25. Dokumentacja powykonawcza budowy -- składa się z dokumentacji budowy z 
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów  
14.26. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 
zastosowania i użycia.  
1.4.27. Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na; -    
inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,  
- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu inwestycji,  
- geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie  
głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 
wyjściowych,  
- geodezyjnej obsłudze budowy i obiektu budowlanego,  
1.4.28. Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
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wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.  
1.4..29. Przedmiar robót - to zestawienie do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej, ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości przedmiarowych 
robót podstawowych  
1.4.30. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalania robót.  
1.4.31. Wrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową.  
1.4.32. Odbiór międzyoperacyjny - odbiór, który dotyczy kontroli jakości między kolejnymi 
fazami (etapami) procesu technologicznego wykonania robót.  
1.4.33. Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji łub robót, stanowiący etapową 
całość. Do odbiorów częściowych zalicza się również odbiory fragmentów instalacji, które w 
dalszym etapie robót przeznaczone są do zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się również 
odbiór robót zlecony jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy)  
1.4.34. Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas, 
którego następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, polskimi normami 
oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Podczas odbioru końcowego dokonuje się 
sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczególnie pod 
kątem ich prawidłowego I bezpiecznego działania.  
1.5. Informacje o trenie budowy.  

Na terenie placu budowy znajdują się następujące sieci:       
- kablowa nn.  
- kablowa telefoniczna  
- wodociągowa 
- sanitarna 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót, przekazanie placu budowy.  
Zamawiający (Inwestor) przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie (kontrakcie), wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje 
i urządzenia podziemne i naziemne oraz ewentualne repety geodezyjne a także dostęp do 
wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków.  
1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje 
naziemne i podziemne lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planię 
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (Inwestora) przy przekazaniu placu 
budowy. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
Inżyniera budowy i Właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone 
w trakcje realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach 
i urządzeniach naziemnych podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, 
spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.  
1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.  

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 
Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych  
1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.  

Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących przepisów przy realizacji robót w 
zakresie BHP. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę pracowników ,.,1 warunkach 
niebezpiecznych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą 
dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany do 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca będzie przestrzegał 
obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Przy wykonaniu robót elektrycznych mogą być stosowane wyłącznie materiały o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych wart. 5 ust. l pkt. 1 
ustawy PRAWO BUDOWLANE - dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji 
technicznej.  
2.1.2. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi budowy do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa, certyfikaty i atesty. Wykonawca zobowiązany jest, aby używane materiały w 
sposób ciągły spełniały wymagania ST w czasie realizacji robót.  
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inżynierowi budowy wszystkie wymagane dokumenty 
pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego 
materiału.  
2.1.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym wart. 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE oraz 
specyfikacji i technicznej.  
Wykonawca, uzgodni z Inżynierem budowy sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.  
2.1.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem  
2.1.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera budowy.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem budowy lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera budowy.  
2.2. Materiały stosowane przy  układaniu kabli  
2.2.1.Piasek  

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być, co najmniej gatunku ,,3", 
odpowiadającego wymaganiom określonym dla podsypki stosowanej do robót budowlano - -
drogowych.  
2.2.2.Folia  

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 
kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, i mieć trwałą 
niebieską barwę. Folia powinna być wykonana z tworzywa, które w temperaturze 20°C ma 
wydłużenie przy zrywaniu, co najmniej 200%.  
2.3. Elementy gotowe  
2.3.1.Przepusty kablowe - rury osłonowe  

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 
sztucznych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 
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elektrycznego.  
2.3.3, Kable i przewody instalacyjne.  

Kable używane do przyłączy powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401.  
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych,  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót Sprzęt powinien być zgodny z 
wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. W 
przypadku braku ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu 
przez Inżyniera budowy. Jeżeli w specyfikacji technicznej przewidziano możliwość 
wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z Inżynierem wybór sprzętu. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia 
nie gwarantujące realizacji urnowy mogą być zdyskwalifikowane przez Inżyniera i 
niedopuszczone do realizacji robót  
3.2. Sprzęt do wykonania  przyłączy kablowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania przyłączy kablowych winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących jakość robót:  
- ciągnik kołowy 
- samochód skrzyniowy 0,9 t 
- podnośnik montażowy 
- przyczepa kablowa 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i 
jakość transportowanych materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być 
odpowiednio przystosowane do transporty materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. 
Niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
Załadowanie i wyładowanie przedmiotów, urządzeń itp. o dużej masie względnie dużym 
gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostempochylnią. 
Przy przewożeniu materiałów, urządzeń itp. Należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP a 
przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym, aktualnych przepisów dotyczących ręcznego 
przenoszenia ciężarów.  
4.2. Transport rur osłonowych  
Podczas transportu rur należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami. W tym celu należy:  
przewozić rury wyłącznie samochodami skrzyniowymi,  
chronić powierzchnie i końce rur przed uszkodzeniami pochodzącymi od skrzyni ładunkowej, 
zawiesi dźwigowych,  wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym , tj. w 
pakietach taśmowych, przy składowaniu na wysokości 2 pakietów lub na paletach w zwojach o 
długości do 100m, długość skrzyni ładunkowej winna być taka, by wolny koniec ładunku nie 
wystawał poza skrzynię (wyj. 1m),  
rury w kręgach powinny leżeć na płasko całą powierzchnią zwoju, niedopuszczalne jest 
zrzucanie rur i elementów z samochodu,  
rury transportowane luzem zabezpieczyć przed obcieraniem o burty,  
w temperaturach ujemnych, mimo znacznej odporności polietylenu wysokiej gęstości prace 
ładunkowe należy prowadzić szczególnie uważnie,  
akcesoria, kolana, trójniki, zaślepki powinny być pakowane w zestawy o liczbie elementów 
zależnych od rozmiarów.  
4.3. Transport kabli  

Kable należy transportować z zachowaniem następujących warunków:  
kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożeni kabli w kręgach, jeżeli 
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zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębnów, 
umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni  samochodu zaleca się wykonywać 
za pomocą żurawia, swobodne staczanie  bębnów oraz zrzucanie kręgów jest zabronione.  
4.4. Transport materiałów i elementów elektroenergetycznych  

Wykonawca przystępujący do wykonania przyłączy kablowych winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu  
- samochodu skrzyniowego,  
- samochodu dostawczego,  
- przyczepy do przewożenia kabli,  
- samochodu samowyładowczego.  

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórnię 
dla poszczególnych elementów.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji 
technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera budowy. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera budowy. Następstwa błędu 
popełnionego przez Wykonawcę przy wytyczaniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt zgodnie z wymaganiami Inżyniera budowy Sprawdzenie 
wytyczenia robót przez Inżyniera budowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inżyniera budowy dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 
budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 
wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych a także normach.  

Polecenia Inżyniera budowy przekazane wykonawcy będą spełnione nie później niż w 
wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania budowy. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył 
pomocą Inżynierowi budowy przy sprawdzeniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną prze geodetę·  
5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji budowy.  

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 
zagospodarowania i organizacji placu budowy.  
5.3. Projekt technologii i organizacji montażu.  

Montaż elementów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji 
montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, 
prowadzić dziennik montażu.  
5.4. Czynności geodezyjne na budowie.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie wszystkich nowoprojektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który  
5.6. Wykonanie robót.  
5.6.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa.  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
przedstawiono powyżej.  
5.6.2. Zakres wykonywanych robót.  
- trasowanie linii kablowych.  
- wykonanie wykopów pod kable,  
- układanie kabli wielożyłowych  
 - układanie rur ochronnych z polietylenu typu AROT,  
- obróbka kabli,  
- próby montażowe,  
- dokumentacja powykonawcza,  
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- odbiór robót  
5.6.3. Trasowanie linii kablowych  

Trasowanie linii powinno być wykonane prze uprawnionego geodetę·  
5.6.4. Roboty ziemne  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz ocen 
warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana, 
zależności do głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.  
Przed przystąpieniem do wykopów należy sprawdzić, czy w strefie planowanego wykopu nie 
znajdują się urządzenia podziemne. Istniejące urządzeń podziemne należy zabezpieczyć, za 
zgodą jego właściciela lub użytkownika. Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 
do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie należy 
wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar 
gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplanować w 
pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inżyniera budowy .  
5.6.5. Układanie kabli  

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne Kable 
powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp .. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza od 0*C. 
Kabel można zgiąć jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 
być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż l0-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio 
w gruncie kable należy na głębokości 0,7 m z dokładnością + lub - 5 cm warstwie piasku o 
grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu 
rodzimego, o co najmniej 15 cm. W przypadku gruntu piaszczystego dopuszcza się układanie 
kabli bezpośrednio na dnie wykopu bez stosowania posypki piaskowej. Sposób przykrywania 
kabla należy wykonać uwzględniając zalecenia zawarte w projekcie bądź zgodnie wytycznymi 
właściciela urządzeń. Piasek powinien odpowiadać  
wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy 
zabezpieczyć poręczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis "Osobom postronnym wstęp 
wzbroniony", a w nocy światłami ostrzegawczymi.  
Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. 
W miejscach przejść przez rowy należy wykonać pomosty o szerokości dostosowanej do 
intensywności ruchu, jednak nie mniejszej niż 0,75m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2m dla 
ruchu dwustronnego. Przejścia powinny zabezpieczone być barierą składającą się z deski 
krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej na wysokości 1, l ID.  

Przy układaniu kabla należy ustawić bęben z kablem na początku rowy kablowego i 
rozwijać kabel do góry. Przy dostarczeniu kabli bez bębnów odcinek kabla należy rozwijać w 
pobliżu rowu, a następnie układać kabel w rowie. Kabel należy układać swobodnie, bez 
naciągania, aby tworzył linię lekko "wężowatą". Przy układaniu w jednym wykopie kabla 
zasilającego oświetlenie uliczne oraz kabla do sterowania oświetleniem ulicznym oba te kable 
można układać obok siebie (bez żadnego odstępu). Dotyczy to tylko kabli oświetleniowych. 
Kabel po ułożeniu, lecz przed zasypaniem powinien być odebrany przez Inwestora względnie 
przez jego pełnomocnika oraz zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetę. Dopiero po 
tych czynnościach można kabel zasypać.  
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki indentyfikacyjne.  
Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2  
 
Tablica 2. Odległości kabla NN od innych urządzeń podziemnych 
  

Lp.  Rodzaj urządzenia podziemnego  Najmniejsza dopuszcza  
odległość w cm  

Pionowa przy  
skrzyżowaniu  

Poziom przy 
 zbliżeniu 

1 Kable  elektroenergetyczne  na  napIęcIe  15 5 

 znamionowe sieci do 1 kV          

2 Kable  elektroenergetyczne  na  napIęcIe  15 25 
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 znamionowe sieci wyższe niż 1 kV        

3 Kable telekomunikacvine      50 50 

           

4  Rurociągi  wodociągowe,  ściekowe,  cieplne,  25+œr rur 25+œr rur 
 
5.6.7. Układanie rur osłonowych i kabli w rurach osłonowych  

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy 
układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed dostawaniem 
się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi 
drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą 
wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwo\\')'ID na każdym 
skrzyżowaniu. Na mostach i wiaduktach kable należy układać w sposób zapewniający: -
nienaruszalność konstrukcji i nie osłabienie wytrzymałości mechanicznej mostu lub wiaduktu  
-łatwość układania.. montażu, kontroli, napraw i ochronę kabli przed uszkodzeniami 
mechanicznymi w czasie prac związanych z naprawą i konserwacją konstrukcji.  
Głębokość umieszczenia rur osłonowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 
powierzchni rury powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i powinna 
wynosić, co najmniej:  

70 cm przy układaniu kabli w terenie bez nawierzchni  
100 cm przy układaniu linii kablowych w częściach dróg i ulic przeznaczonych dla ruchu 
kołowego.  

W jednej rurze powinien być ułożony jeden kabel albo jedna trójfazowa wiązka kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 12/20 kV. Średnica wewnętrzna rury nie powinna być 
mniejsza niż 50 mm i jednocześnie nie mniejsza niż:  

1,5-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku ułożenia w otworze pojedynczego 
kabla  
3,S-krotna zewnętrzna średnica kabla jednożyłowego w przy-padku ułożenia w otworze 
trójfazowej wiązki trzech lub czterech kabli jednożyłowych.  

Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur nie powinny opierać się o 
krawędzie otworów i powinny być w tych miejscach uszczelnione. Zaleca się wykonywanie 
uszczelnień z materiału włóknistego (np. sznura konopnego), specjalistycznych pianek 
uszczelniających bądź głowic zakończeniowych przepustów. Należy przyjąć rozwiązanie 
zgodne z projektem wykonawczym.  

5.6.7.  Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to czy są wykonane w sposób 

zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu oraz czy nacisk na 
połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia 
spowodowane przez podłączone przewody. 

W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w 
instalacjach elektrycznych i teletechnicznych. 

Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonanie tych 
prób bez usunięcia usterek mogących mieć wpływ na wyniki badań jest niedopuszczalne. 
5.6.8 Uziemienie Szafy sterowniczej. 

- Uziemienie robocze wykonać jako powierzchniowo-pilonowy za pomocą bednarki    
      ocynkowanej Fe/Zn 25x4 Uziemienie to należy połączyć ze wszystkimi metalowymi 
konstrukcjami szafki .Rezystancja uziemienia powinna wynieść min 30 om. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 
elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania 
materiałów. Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany przez 
Wykonawcę Program Zapewnienia Jakości. W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat 
ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z 
wymaganym certyfikatem.  
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable  
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Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić 
wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.  
6.3. Linia kablowa  

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 
następujące pomiary:  
- głębokości zakopania kabli,  
- grubości podsypki kablowej nad i pod kablem,  
- odległości folii ochronnej od kabla,  
- ciągłości żył kabli i przewodów oraz sprawdzenie zgodności faz za pomocą urządzenia    
  o napięciu stałym nie przekraczającym 24V,  
- pomiar rezystancji izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie 
mniejszym niż 2,5kV; rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych zwartych 
i uziemionych odniesiona do temperatury 200C powinna być nie mniejsza w linii kablowej 
o napięciu znamionowym do lkV i izolacji polwinitowej niż 20Mn,  
- próba napięciowa izolacji żył kabla- należy ją wykonać napięciem stałym, wyprostowanym lub 
przemiennym 50Hz. Dopuszcza się wykonanie próby kabli o izolacji polwinitowej  
- pomiar rezystancji izolacji kabla; rezystancja kabla powinna być zgodna z danymi producenta 
- dla kabla o napięciu znamionowym nie wyższym niż 30kV wymagania te są nie obligatoryjne,  
- pomiar pojemności kabla; pojemność kabla powinna być zgodna z danymi producenta - dla 
kabli o napięciu znamionowym nie wyższym niż 30kV wymagania te są nie obligatoryjne; 
pomiar pojemności kabla wykonać mostkiem do pomiaru pojemności,  
- wielkość zwisów i stan przewodów,  
- odległość przewodów od drzew, ziemi, konstrukcji, krzyżowanych i bliskich obiektów,  
- zgodność faz w linii przewidzianej do równoległego łączenia z inną linią,  
- prawidłowość kierunków wirowania silników w linii o napięciu Un mni3ejszym niż lkV,  
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem rozplanowanie nadmiaru 
ziemi.  
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST 
zostaną przez Inżyniera budowy odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują 
odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
 
7. OBMIARY ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r przedmiar robót 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonywania, ze szczegółowym opisem oraz wskazanie właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiarów robót 
powinien przedstawić podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według 
Wspólnego Słownika Zamówień Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według 
statystyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 
zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiarów robót powinny zawierać 
pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym Ogólne zasady obmiaru robót 
dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót będzie określać 
faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera budowy o terminie i zakresie obmierzanych robót 
Powiadomienie powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem  
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 
wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inżyniera budowy po 
porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. Obmiaru 
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wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.  
7.2. Jednostka obmiarowa - zasady określania ilości robót i materiałów.  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą poziomo, wzdłuż linii osiowej i 
podawane w metrach. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
określonych robót inaczej, objętości będą wyliczane w m3, powierzchnie w m2a sprzęt i 
urządzenie w sztukach. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
ważone w kilogramach lub tonach  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
7.4. Czas prowadzenia pomiarów.  

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, 
względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.  
7.5. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.  

Ogólne warunki obmiaru robót podano powyżej. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określający zakres wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest przedmiar robót, 
będący integralną częścią dokumentacji projektowej.  
Jednostki obmiarowe do poszczególnych rodzajów robót.  
- roboty ziemne - m3 i m  
- montaż złącz, - szt. (kpI.)  
- układanie rur osłonowych - m  
- układanie kabli - m  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Występują następujące rodzaje odbiorów:  
- odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu,  
- odbiór częściowy,  
- odbiór końcowy,  
- odbiór po okresie rękojmi,  
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny).  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru 
robót ulęgających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie prowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłosi Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Inżyniera budowy. Odbioru w/w dokona Inżynier budowy.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają;  
- ułożone i nie zasypane kable,  
- ułożone rury osłonowe  
- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem  
 
8.3. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbiorowi podlegają: - 
rowy kablowe,  
- zamontowane urządzeń.  
Roboty do odbioru częściowego zgłosi Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera budowy.  
8.4. Odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy będzie prowadzony w trybie i zgonie z warunkami określonymi w 



 

96 

umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona  
 
Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie.  
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest przygotować 
następujące dokumenty:  
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu 
porządku terenu budowy, także w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 
lub lokalu.  
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone 
przez projektanta i Inżyniera budowy, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
- dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),  
- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- protokoły z dokonanych pomiarów i badań,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na  

znak bezpieczeństwa,  
- świadectw jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów,  
- dokumentację DTR zamontowanych urządzeń,  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
Odbiór polega na komisyjnym sprawdzeniu ww. dokumentów, przy czym w razie potrzeby mogą 
być dokonane próby lub "odkrywki" wskazane przez Komisję.  
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Zamawiający określi czy rozliczenie robót podstawowych będzie dokonane w systemie 
przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. Należy także 
określić sposób rozliczania robót tymczasowych np. odwodnienie wykopów, tymczasowe 
przekładanie instalacji na placu budowy, rusztowania i inne, a także prac towarzyszących np. 
prace geodezyjne, organizacja ruchu i inne.  
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 
wystawianych przez Wykonawcę i akceptowane przez Inżyniera budowy. Przejściowe 
świadectwa płatności są wystawiane przez Wykonawcę i akceptowane przez Inżyniera budowy 
na podstawie "Wykazu robót wykonanych częściowo". Podstawą płatności będą ceny 
jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem 
do urnowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być określone w umowie.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Dokumentacja projektowa:  
 jednostka autorska dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

Zakład Projektowo-Usługowy J. Buchelt  
62-800 Kalisz ul. Legionów 14/30  

 
10.2. Przepisy związane  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) i warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanomontażowych  

 
1. PN-E-051 00-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.                                                                          
Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 
 
2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
Projektowanie i budowa 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 
Kod CPV 45233140-2 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 
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SPIS TREŚCI 
 

 

1. WSTĘP    
1.1. Przedmiot ST   

1.2. Zakres stosowania ST   

1.3. Zakres robót objętych ST   
1.4. Określenia podstawowe   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
2. MATERIAŁY   
3. SPRZĘT   
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych dla nawierzchni dróg. 

 1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robot związanych z 

wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni i chodników oraz ich odbudowy określonej w 
Dokumentacji Projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
1. Prowadzenia robot rozbiórkowych dróg i chodników i obejmują: 
- mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej, grubość cięcia 4 cm 

- mechaniczna rozbiórka nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych grubości 4 cm 

- mechaniczna rozbiórka podbudowy z betonu gr. 20 cm 

- mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki regularnej 

- rozbiórka obrzeży betonowych 8 x 30 , 
- rozbiórka krawężnika betonowego 15 x 30 

2. Prowadzenie robot związanych z odtworzeniem podbudowy, nawierzchni 
dróg i chodników i obejmuje: 

- profilowanie i zagęszczanie podłoża, 
- wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm 

- nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca standard gr. 4cm 

- nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna standard gr. 4cm 

- skropienie nawierzchni asfaltem - uszczelnienie styków istniejącej nawierzchni 
z nawierzchnią odbudowywaną. 
- budowa obrzeży chodnikowych, 
- budowa nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm – kolorowej. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
 - roboty drogowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni 

drogowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,(dokumentacja branży drogowej 
stanowi odrębne opracowanie) 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
 - procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

 - ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 

 1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" 
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2. MATERIAŁY 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt.2. 

2.2. Kruszywo. 

Do wykonania nawierzchni i chodników należy stosować kruszywa wg PN-B-11112 [3], PN-

B-11113 [4],. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek 
gliny. 

2.3. Płyty drogowe betonowe. 
Do wykonania nawierzchni należy użyć płyty drogowe betonowe sześciokątne (trylinka) o 
wysokości h = 15 cm. Płyta drogowa musi być wykonana ze zwartą strukturą, wolną od rys z 
gładkimi powierzchniami bocznymi. Nasiąkliwość powinna być nie większa niż 5%. 
2.4. Nawierzchnie mineralno – bitumiczne. 

Do wykonania nawierzchni należy stosować mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-

96170:1965.[14] 

2.5. Zaprawa cementowa. 

Zaprawa cementowa wg. PN-90/B-14501[12] może zawierać dodatki uplastyczniające i 
uszczelniające. Zaprawy wykonuje się z cementów portlandzkich marek 25, 35 oraz 
cementów hutniczych 25 i 35. Stosowany może być również cement szybkotwardniejący 40 i 
cement murarski 15. 

2.6. Źródła materiałów. 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inspektora. Źródła materiałów powinny być wybrane przez 
Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robot. Wykonawca powinien dostarczyć 
Inspektorowi wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.3I. 
Do wykonania robot związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może 
być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora. 

Do wykonania robot drogowych należy używać następujących maszyn i urządzeń: 
- młot pneumatyczny, 
- spycharka, 

- koparka kołowa, 
- dźwig kołowy, 
- piła do cięcia asfaltu. 

- samochody samowyładowcze 

- zagęszczarki do podsypki, 
- koparka kołowa. 
- dźwig kołowy, 
- układarka do asfaltu 

- walec samojezdny statyczny, 

- walec samojezdny statyczny stalowy, 

- walec wibracyjny, 

- frezarka nawierzchni. 

3.2. Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
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Do wykonania robot należy stosować: 
- układarki lub równiarki do rozkładania materiału i wyprofilowania warstwy, 
- walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne, 

- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne - jako sprzęt 
pomocniczy, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych. 
3.3. Sprzęt do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych. 

Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest następujący sprzęt: 
- wytwórnia mas mineralno-bitumicznych, 

- układarka mechaniczna z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania, 
- walce gładkie stalowe, 
- walce ogumione ciężkie 

 

4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST - 00.00. Samochody skrzyniowe i inne środki 
transportu-odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. Asfalt należy przewozić zgodnie z 
zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić 
samochodami samowyładowczymi wyposażonym w pokrowce brezentowe. Czas transportu 

od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem 
warunku zachowania temperatury wbudowania.  Kruszywo można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

nadmiernym zawilgoceniem. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inżyniera. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00- wymagania ogólne. 
5.2. Wymagania szczególne 

Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z 
Inżynierem wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty związane z utylizacją materiałów 
pochodzących z rozbiórki zostaną ujęte w cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni 

drogowych. Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę 
robót sieciowych. 
 5.2.1. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 2.1., zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub 

wskazanych przez Inwestora. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 

ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inwestora. 
- Rozbiórka nawierzchni asfaltowej.  

Asfalt lub beton należy wyciąć na szerokości wykopu. Asfalt oraz beton z rozbiórki wywieźć 
na składowisko. 
- Rozbiórka podbudowy z betonu. 
Podbudowy z betonu rozbierać sprzętem mechanicznym: koparką lub zbierakiem. Beton z 
rozbiórki wywieźć na składowisko. 
- Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych, płyt chodnikowych betonowych, 
nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnię rozebrać ręcznie. Należy wyselekcjonować 
najlepszy materiał potrzebny do odtworzenia nawierzchni. Nadmiar wywieźć na składowisko. 
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- Rozbiórka krawężników i obrzeży chodnikowych. 
Należy dokonać rozbiórki krawężników oraz ław betonowych. Ławy rozbierać mechanicznie, 
natomiast krawężniki ręcznie. Gruz wywieźć na składowisko. Materiały z rozbiórki tj. płytki 
chodnikowe, krawężniki , obrzeża chodnikowe – przekazać właścicielowi terenu. Materiały z 
rozbiórki tj. asfalt, nadmiar ziemi, betony wywieźć na składowisko odpadów i poddać 
utylizacji - zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o Odpadach. Jeśli 
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inwestor może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. Materiał który ma być ponownie wbudowany 
musi posiadać akceptację Inspektora. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w ST lub wskazane przez Inwestora. 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące 
się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy 
drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 

gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się 
wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST S-

02.00.00 “Roboty ziemne”.  
5.2.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem sieci 

kanalizacyjnej. 

Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie należy 
kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 

(metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczania należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 

Minimalna wartość zagęszczania: 
• górna warstwa o grubości 20 cm: 1,00 Is 

• na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is 

Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i 

zagęszczonym podłożu, nie może się odbywać ruch budowlany niezwiązany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywać ręcznie. 
Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu 

zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe od 

projektowanych rzędnych podłoża. Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do 
zagęszczania podłoża. Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od 
wilgotności optymalnej o więcej niż 20%. Jeżeli wyprofilowanie zagęszczone podłoże 
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać 
do czasu jego naturalnego osuszenia. 

5.2.3. Ułożenie nawierzchni. 
Po zakończeniu układania podbudowy należy ułożyć nawierzchnię z: 
- mieszanek mineralno-bitumicznych 

 

5.2.4. Stabilizacja cementem 
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Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w 
celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów 
zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do 
gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% 
jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej 
pogody. 

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki 
ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile 

ich użycie jest przewidziane w tejże recepcie. 
Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości 
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane 
przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na 
określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę 
należy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o 
szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  
Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej 

wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość 
wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed 
zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej 

wartości. 
Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie 
powinien być dłuższy od 2 godzin. 
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do 
wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i 
podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, 
układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy 
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość 
warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8. 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile 
krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W 
mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na 
bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% 

jej wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
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Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 
spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy 
wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia 
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią 
równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. 
5.2.5. Warstwa odsączająca 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej-warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość-projektowaną. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy, należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo najadającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa 
odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 
 5.2.6. Podbudowa z kruszywa łamanego 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12. Podbudowa po 

wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę. 
5.2.7. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej. 

Nawierzchnię z kostki betonowej wykonywać na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 
cm. Podsypkę cementowo-piaskową rozłożyć na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. 
Na tak przygotowanym podłożu należy układać kostkę betonową. Kostkę układać w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 
1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
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podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a 

następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z 
kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony 

kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po 

ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu. 

5.2.7. Nawierzchnie mineralno- asfaltowe. 

Odbudowa nawierzchni asfaltu w miejscach gdzie rozebrano nawierzchnię asfaltową 

należy ją odtworzyć. Nawierzchnię należy wykonać z dwóch warstw: ścieralnej i wiążącej. 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z asfaltu powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Warstwa nawierzchni z asfaltu powinna 
być układana gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa niż 50C .Nie 
dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru. Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji 
mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia, w obecności 
Inżyniera, kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. W pierwszej kolejności należy 
wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i 

zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki 
mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika. Po sprawdzeniu składu 
granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem 
asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance 

określa się wykonując ekstrakcję Przed wykonaniem nawierzchni należy posmarować 
gorącym bitumem krawędzie istniejących nawierzchni oraz innych urządzeń instalacyjnych 
znajdujących się w nawierzchni. Mieszankę mineralno- asfaltową rozłożyć przy pomocy 
rozściełacza i zagęścić walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostępnych dla 
rozkładarki mieszankę ułożyć i zagęścić zagęszczarką ręczną przy krawężnikach i 
urządzeniach obcych. Podczas zagęszczania masy należy stale sprawdzać profil 
poprzeczny nawierzchni oraz jej równość w profilu podłużnym. Spadki poprzeczne powinny 
być wykonane zgodnie z przewidzianymi w projekcie. Zagęszczenie należy rozpocząć od 
krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wszelkie nierówności profilu podłużnego i poprzecznego 
powstające w czasie zagęszczania powinny być bezzwłocznie likwidowane przez 
zagarnięcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach wgłębień. W przypadku 

powstania tzw. rakowin przy ręcznym rozkładaniu masy należy je natychmiast zlikwidować 
przez dodanie gorącej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zagęszczenie do uzyskania 

prawidłowego profilu i jednorodnego wyglądu.   
Złącza nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 

drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej 10 cm. Złącza powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
Urządzenia instalacyjne, jak włazy, skrzynki, wpusty itp. powinny być wbudowane 5mm 
poniżej poziomu przylegającej nawierzchni. 
5.2.9. Krawężniki i obrzeża betonowe 

Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie 

gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy poprzez ręczne 
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odspojenie gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z 

wyrównaniem do wymaganego profilu. Krawężniki ustawiać należy na podsypce piaskowo- 

cementowej i ławie betonowej. Ławy betonowe wykonać należy w deskowaniu, z ręcznym 
rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Część ławy stanowiącej opór 
wykonać należy po ustawieniu krawężnika. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. 
Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. 
Spoiny wypełniać zaprawą cementowo-piaskową.  Obrzeża betonowe ustawiać należy na 
podsypce piaskowej lub piaskowo- cementowej.  Obrzeża betonowe należy ustawiać i 
wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny wypełniać piaskiem lub 
zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany obrzeży zasypać ziemią,  którą należy ubić.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 (kod 45000000-7) „Wymagania 
ogólne" 
6.2. Kontrola i badanie robót i obmiaru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

 6.2.1. Podłoże 

Równość wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20m w kierunku 

podłużnym. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. Spadki poprzeczne należy mierzyć łatą 
dł. 4 m i poziomnicą. Odchyłki spadków od przewidzianych w Projektem powinny się mieścić 
w granicach ± 0,5%. Głębokość koryta i rzędne dna nie powinny się różnić od 
projektowanych o +1cm i –2cm. Wszystkie powierzchnie różniące się od wymaganych 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. 
6.2.2. Podbudowa z tłucznia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. 
 Badania w czasie robót: 
- uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymogami. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki powinny być na bieżąco 

przekazywane Inżynierowi. 
- wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10%, -20%. 

Wilgotność należy określać wg PN-B-06714-17. 

 - zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. w 

przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg BN-

64/8931-02 i wykonywać nie rzadziej niż raz na 5000 m2 lub wg zaleceń Inżyniera. 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

- szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na 

jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
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warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej. 

- równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4. metrową łatą lub planografem, zgodnie 

z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4.0 metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
 - 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 - spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
- rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. - grubość podbudowy i ulepszonego podłoża Grubość 
podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10% 

- dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%. 

- nośność podbudowy 

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tabeli 4. 
- ugięcie sprężyste wg BN-64/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tabeli 4. 
6.2.3. Nawierzchnia asfaltowa 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, 

wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i 

przedstawić wyniki tych badań do akceptacji Inżynierowi. 
Badania w czasie robót 
- uziarnienie mieszanki mineralnej 

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw a 

przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w 
recepcie laboratoryjnej. 

 - skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg PN-S-

04001:1967. 

 - badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny asfaltu należy określić właściwości asfaltu. 
 - badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza. 
 -pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. 

Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej- 
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej Pomiar temperatury mieszanki 

mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu termometru w mieszance i 

odczytaniu temperatury. 

 Dokładność pomiaru ± 20 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 

recepcie. - sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 

wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 - właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 



108 

 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego: - Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 5 cm. 
 - Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 

nie powinny być większe od podanych niżej 
- warstwa ścieralna 4 mm, 
 - warstwa wiążąca 6 mm. 
- Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
- Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 1 cm. –  

Ukształtowanie osi w planie Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancją ±5 cm. 
- Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10%. 
- Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi.  Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 

 - Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3÷5 mm ponad ich 

powierzchnię. 
- Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
- Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 

 - Moduł sztywności pełzania 

Moduł sztywności pełzania, określony na próbkach wyciętych z warstwy, powinien być 
zgodny z ustalonym w recepcie laboratoryjnej. 

 6.2.4. Krawężniki, obrzeża 

Kontroli podlegają: 
 - wykonanie koryta, ław, ustawienie krawężników i wypełnienie spoin. 
  

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości 
ułożonej nawierzchni 
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Ilość nawierzchni w m2 określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

  

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 (kod 45000000-

7)„Wymagania ogólne" 
9.2. Płatności: 

 Płatności będą dokonywane zgodnie z obmiarem Robót z pkt.7.2 niniejszej ST. 
 Zakres Robót podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST. Cena jednostkowa 1 m² rozbiórek i 
odbudowy nawierzchni drogowych obejmuje odpowiednio: 

• prace pomiarowe, 
 • wywóz i złożenie gruzu z rozbiórki oraz nadmiaru gruntu w miejscu wybranym przez 

Wykonawcę i uprzednio akceptowanym przez Inżyniera, 
 • koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek, 
 • odtworzenie nawierzchni dróg i wykonanie utwardzenie terenu przy przepompowniach 

• zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiałów, 
 • wykonanie prac objętych specyfikacją, 
 • prowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
 • uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 

lub odpowiednimi normami Krajów UE. 
 10.1. Normy 

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego  

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 
bromową 

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego 

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego 
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PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem iłatąBN-

70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym BN-

77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchnidrogowychPN-

S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania PN-S-

96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych BN-68/8931-

04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania 

techniczne dla wody do betonów i zapraw BN-87/6774-04 Piasek do betonów i zapraw. 
 10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na 

podstawie, którego przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych w 
zależności od kategorii ruchu.  

 • Katalog szczegółów Drogowych 

• ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące  wykonania  
i odbioru robót związanych z przepompowniami ścieków w ramach budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Popowice, Grębień i Józefów, gm. Pątnów. Element: Budowa 
kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kadłub. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy  i kontraktowy  przy zlecaniu                 
i realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko                
w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  
wynikających  z  doświadczenia  i  przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 
przy montażu przepompowni ścieków a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: wykopy, 
umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas robót montażowych, wykonanie 
podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
Do prac  towarzyszących  należy  zaliczyć  między  innymi  geodezyjne  wytyczenie  posadowienia  
oraz inwentaryzację powykonawczą. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  przeprowadzania  robót  przy  
wykonaniu przepompowni ścieków i obejmują zakres zgodny z dokumentacja projektową. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie  nr  9  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  (WTWiO)  Sieci  
Kanalizacyjnych”  wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
Technicznej Kod CPV 45000000N7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
System  kanalizacyjny  –  sieć  rurociągów  i  urządzeń  lub  obiektów  pomocniczych,  które  służą  
do odprowadzania  ścieków  i/lub wód powierzchniowych  od przykanalików  do oczyszczalni  lub 
innego miejsca utylizacji.  
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości,    
a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 
napełnienia. 
Sieć  kanalizacyjna  ściekowa  –  sieć  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków  bytowo-
gospodarczych  i przemysłowych. 
Przepompownia ścieków - przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej gdy obszar  objęty  tą  kanalizacją  może  być  skanalizowany  jedynie  poprzez  
zastosowanie  jednej  lub  kilku przepompowni.  Przepompownie  mogą  być  jednokomorowe  lub  
z  wydzielonymi  zbiornikami  czerpalnymi oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia 
pomp.  
Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 
Komin  włazowy  –  szyb  łączący  komorę  roboczą  z  powierzchnią  terenu,  przeznaczony               
do  wchodzenia  i wychodzenia obsługi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność                 
z  dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci 
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót montażowych  
– projekt  budowlano-wykonawczy  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  
Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.  462)  oraz  w  zakresie  wynikającym                 
z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  02.09.2004  r.  w sprawie szczegółowego zakresu              
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129), 
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– specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień  
publicznych), sporządzona  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  
02.09.2004  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                    
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  
protokołami  z  badań kontrolnych, 
– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  
robót  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2016  r.  Nr  0,  
poz.  290  z  późniejszymi zmianami). 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Materiały stosowane do budowy przepompowni ścieków powinny mieć: 
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności                                   
ze  zharmonizowaną  normą europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  
aprobatą  techniczną  lub  krajową specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  
Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską              
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
2.2. Rodzaje materiałów dla sieciowych przepompowni ścieków 
 
1. Zbiornik przepompowni 
      Niniejsz opracowanie dotyczy przebudowy istniejącej przepompowni ścieków, która zakłada 
pozostawienie istniejącego zbiornika. Projektowana przebudowa polegać będzie na wymianie 
armatury przepompowni oraz płyty pokrywowej. 
 
2. Pompy 
Uwaga! doboru pomp celem określenia warunków pracy, mocy, wydajności i wysokości 
podnoszenia dokonano w oparciu o pompy prod. KSB (typ ARX). Dobrane pompy w zakresie nazw 
własnych materiałów i producentów należy traktować jako poglądowe. Dopuszcza się możliwość 
zastosowania urządzeń innych producentów o równoważnych parametrach. 
Dane znamionowe: 
- Pompy powinny być pompami o swobodnym przepływie i posiadać wirnik otwarty jednokanałowy 
lub vortex gwarantujący pracę bez zatykania się, z wolnym przelotem, zgodnie z tabelą doboru 
- Wirniki pomp co najmniej z żeliwa szarego, pokryte powłoką ceramiczną przeciwko wycieraniu i 
korozji o przyczepności min. 13 N/mm2. 
- Moc silnika pompy może odbiegać od wielkości podanych w specyfikacjach szczegółowych: –
10% i +30%. 
- Obudowa pompy i silnika powinna być wykonana z żeliwa szarego z pokryciem antykorozyjnym 
na bazie żywic epoksydowych lub ze stli nierdzewnej.  
- Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej. 
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- Wał pompy pomiędzy silnikiem a kanałem przepływowym pompy powinien posiadać 
uszczelnienie mechaniczne w układzie podwójnym niezależnym, z węglika, pracującym w obu 
kierunkach obrotu i chłodzony olejem ze wspólnej komory, dla pomp o wydajności większej niż 4 
l/s należy przewidzieć uszczelnienie podwójne mechaniczne typu  kasetowego. 
- Komora olejowa oddzielająca silnik od części hydraulicznej powinna być wypełniona olejem nie 
zmieniającym właściwości w okresie eksploatacji między wymianami. 
- Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach nie wymagających dodatkowego 
smarowania ani regulacji. 
- Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji F,  
- Zasilanie prądem zmiennym 3 fazowym 400 V, 50 Hz, maksymalne obroty do 2900 obr./min. 
- Silnik pompy powinien posiadać układ kontroli temperatury uzwojenia, odłączający pompę od 
zasilania w przypadku przeciążenia silnika. 
- Zabezpieczenie termiczne  silnika bimetaliczne - dla pomp bez czujników PTC, czujniki termiczne 
PTC (zimne termistory) oraz przekaźniki do  czujników  PTC dla pomp powyżej 10 kW,  
- Silnik powinien mieć czujnik wilgotności w komorze silnika. 
- Wyprowadzenie kabli zasilających powinno zapewnić całkowitą ochronę silnika przed 
przedostaniem się wilgoci do jego wnętrza poprzez kable także w przypadku uszkodzenia płaszcza 
kabla czy izolacji przewodu. 
- Pompa powinna być wyposażona w kabel długości dopasowanej do warunków zabudowy tak by 
sięgał do skrzynki sterowniczej bez łączenia. 
- Każda pompa musi zostać wyposażona w czujniki wilgoci, a przekaźniki  do czujników wilgoci 
umieszczone w tablicy sterowniczej.  
 
3. Wyposażenie technologiczne pompowni 
- orurowanie przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej o średnicach zgodnych z projektem, 
łączone za pomocą kołnierzy ze stali nierdzewnej; 
- prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej; 
- dla połączeń kołnierzowych należy zastosować uszczelki wykonane z gumy odpornej na 
działanie ścieków; 
- wszystkie połączenia śrubowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej; 
- wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do betonu powinny być wykonane ze 
stali nierdzewnej; 
- drabinka złazowa wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca zejście do dna przepompowni, 
szerokość co najmniej 30cm, wyposażona w stopnie złazowe antypoślizgowe; 
- pomost serwisowy wykonany ze stali nierdzewnej jedno- lub dwudzielny; 
- właz montażowy nieprzejezdny prostokątny wykonany ze stali nierdzewnej, zabezpieczony przed 
otwarcie za pomocą dwu systemowego zamka, wyposażony w blokadę uniemożliwiającą jego 
zamknięcie w trakcie prac wykonywanych w przepompowni. Wejście zabezpieczone poręczami 
włazowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej;   
- deflektor na wlocie do pompowni wykonany ze stali nierdzewnej 
- armatura zwrotna: zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z wyczystką typ. 6516 wykonane z żeliwa 
szarego GG25; 
- armatura odcinająca: zasuwy kołnierzowe miękkouszczelnione krótkie typ. 2111 wykonane z 
żeliwa szarego GG25; zasuwy umieszczone na odcinkach poziomych rurociągów tłocznych, aby 
było możliwe otwieranie ich z poziomu terenu przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw; 
- zbiornik pompowni należy wyposażyć w wentylację grawitacyjną z rur PVC110 zakończonych 
wywietrznikami ze stali nierdzewnej zainstalowanymi w pokrywie studni w ilości 2szt; 
- instalacje wentylacji grawitacyjnej z możliwością podłączenia przewoźnego agregatu wentylacji 
mechanicznej; 
- automatyczne złącza pomp, umożliwiające montaż i demontaż pomp bez wchodzenia do 
zbiorników czerpalnych; 
- obieg płuczący wyposażony w złącze strażackie 75 wraz z zaworem odcinającym, umieszczony 
na pionie tłocznym;  
- na płycie pompowni przewidzieć montaż stopy dla żurawia; 
- szybkozłącze dla podłączenia rurociągu tłocznego. 
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4. Połączenia wyrównawcze 
 W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), należy 
zastosować połączenia wyrównawcze. 
 Przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem 
do głównej szyny ekwipotencjalnej.    
 
5. Szafa sterownicza 
Szafa sterująca wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego, posiadającej stopień ochrony nie 
mniejszy niż IP54 oraz posiada znak CE. Obudowa posiada podwójne drzwi zamykane na zamki z 
wkładką patentową. Aparatura sterownicza zamontowana w sposób umożliwiający łatwy dostęp. 
Każdy element wchodzący w skład szafy jest opisany w sposób jednoznaczny. Elementy 
sterowania stanowią: 
- Sonda hydrostatyczna APLISENS SG-25S (Kpl.1), 
- Regulatory pływakowe MAC3 (Kpl.1), 
- Moduł telemetryczny MT151 
Praca przepompowni podnoszącej ścieki odbywa się przy pomocy dwóch pomp pracujących 
naprzemiennie, które nadzoruje programowalny moduł telemetryczny MT101. 
Pracą pomp steruje sonda hydrostatyczna, pracująca z sygnałem analogowym proporcjonalnym 
do wysokości poziomu ścieków zamienianym w sterowniku na cztery wyróżnione poziomy: 
- Maksimum robocze – poziom załączenia dwóch pomp 
- Minimum robocze – poziom wyłączania pomp 
- Awaryjne minimum – zabezpieczenie pomp przed zalaniem komory. 
Pracę pomp nadzoruje programowalny sterownik, którego zadaniem jest: 
- Naprzemienne załączanie pomp, 
- Załączanie i wyłączanie pomp w zależności od poziomu ścieków wskazanego przez sondę 
hydrostatyczną w układzie automatycznym, 
- Rejestracja ilości godzin pracy każdej pompy 
- Wykrywanie niesprawności układu pompowego. 
Zadaniem układu sterowania oraz sterownika jest również bieżące przekazywanie informacji w 
zakresie: 
- Stanu zasilania 
- Zaniku napięcia sieci 
- Rodzaju trybu sterowania pracą pomp (automatyczne, ręczne) 
- Stanu pracy urządzeń 
- Czasu pracy urządzeń 
- Przekroczenie stanów awaryjnych 
- Aktualny poziom ścieków w komorze przepompowni 
- Sygnalizacji otwartych drzwi szafki 
Stan pracy urządzeń wyświetlany jest na drzwiach szafki sterowniczej za pomocą podświetlanych 
przycisków sterowania ręcznego oraz lampek sygnalizacyjnych. 
Zakres monitoringu przepompowni ścieków wykonuje szafka telemechaniki, stanowiąca niezależną 
stację mikroprocesorową i modem GPRS odpowiedzialny za transmisję danych. 
Wielkości monitorowane: 
1. Stan zasilania (CKF) 
2. Praca/Stop pompy 1 
3. Praca/Stop pompy 2 
4. Awaria pompy 1 – wskaźnik zadziałania wyłącznika termicznego 
5. Awaria pompy 2 – wskaźnik zadziałania wyłącznika termicznego 
6. Licznik czasu pracy pompy 1 
7. Licznik czasu pracy pompy 2 
8. Tryb Auto – 0 – Ręka Pompy 1 
9. Tryb Auto – 0 – Ręka Pompy 2 
10. Potwierdzenie załączenia pompy 1 
11. Potwierdzenie załączenia pompy 2 
12. Zalanie komory (pływak) 
13. Włamanie – zadziałanie wyłącznika krańcowego drzwi szafki 
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14. Aktualny poziom ścieków zmierzony sondą hydrostatyczną 
15. Pobór prądu pomp - opcjonalnie. 
 
6. Wymagania dotyczące systemu sterowania i monitorowania przepompowni w trybie on-line 
z wykorzystaniem technologii GPRS 
Szafa sterownicza wyposażona zostanie w specjalistyczny układ MT151 umożliwiający 
monitorowanie oraz sterowanie przepompownią ścieków w trybie on-line z wykorzystaniem 
transmisji GPRS. Ponadto układ umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych. System 
sterowania i monitorowania projektowanych przepompowni należy połączyć z istniejącym 
systemem sterowania na stacji dyspozytorskiej. Operatorem systemu sterowania i monitorowania 
przepompowni z wizualizacją pracy w trybie on-line z wykorzystaniem technologii GPRS jest 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Margo, Marek Goliński, 63-230 Witaszyce, ul. Żużlowa 2. 
 
7. Specyfikacja techniczna szafy sterowniczej montowanej na zewnątrz  
7.1. Obudowa 
Szafa sterownicza wykonana z tworzywa sztucznego o wymiarach 600 x 800 x 300mm. Zapewnia 
stopień ochrony co najmniej IP54. Szafa wyposażona jest w drzwi wewnętrzne przystosowane do 
montażu aparatury sterowniczej, oraz płytę montażową. Szafa mocowana do cokołu. 
 
7.2. Standardowe wyposażenie szafy sterowniczej 
Standardowe wyposażenie szafy sterowniczej obejmuje: 
- Gniazdo agregatu – umiejscowione na bocznej ścianie szafy sterowniczej 
- Przełącznik rodzaju zasilania (sieć – 0 – agregat) 
- Gniazdo 230VAC 
- Gniazdo 24VAC 
- Transformator bezpieczeństwa 230/24V 
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe modułu telemetrycznego (klasa C) 
- Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe wszystkich obwodów odbiorczych 
- Wyłączniki silnikowe z wyzwalaczem termicznym i magnetoelektrycznym 
- Amperomierze do pomiaru natężenia prądu 
- Liczniki czasu pracy pomp 
- Specjalizowany moduł telemetryczny łączący w sobie funkcjonalność sterownika PLC i modemu 
GSM/GPRS z zainstalowanym oprogramowaniem do dedykowanego sterowania pracą 
przepompowni i transmisji danych w trybie on-line, w technologii GPRS z przepompowni do stacji 
operatorskiej. Struktura oprogramowania wewnętrznego modułu musi zapewniać stworzenie 
zamkniętej sieci złożonej z monitorowanych obiektów oraz stacji dyspozytorskiej. Dwa pływaki do 
sygnalizacji stanów alarmowych MAC-3 
- Hydrosonda SG-25S firmy APLISENS 
- Styczniki mocy do rozruchu pomp 
- Czujnik kolejności i zaniku faz 
- Zasilacz 230V AC / 24VDC do zasilania modułu telemetrycznego 
- Akumulator 12V/1.2Ah do podtrzymania pracy sterownika w przypadku braku zasilania 
podstawowego 
 
7.3. Zasada działania układu automatyki szafki i funkcje realizowane przez oprogramowanie 
modułu telemetrycznego 
Układ automatyki szafki wykorzystuje do sterowania pracą pomp sygnały z sondy hydrostatycznej. 
Wyróżniamy tryb pracy szafy: 
- Praca normalna – sterowanie pracą przepompowni realizowane jest przez sterownik 
zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomu załączania i wyłączania pomp zapamiętane są 
w pamięci nieulotnej sterownika. Regulacja poziomów odbywa się z komputera stacji 
dyspozytorskiej. Do pomiaru poziomu wykorzystywany jest sygnal analogowy 4-20mA z sondy 
hydrostatycznej. 
- Praca w trybie ręcznym – załączanie i wyłączanie pomp z wykorzystaniem przełączników na 
drzwiach szafy. 
Funkcje realizowane przez oprogramowanie modułu telemetrycznego: 
- Naprzemienna praca pomp 
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Sterownik w każdym cyklu roboczym załącza pompę, która w poprzednim cyklu nie pracowała. W 
przypadku awarii jednej z pomp następuje automatyczne wyłączenie sterowania pracą pompy 
uszkodzonej i załączenie pompy sprawnej 
- Równoległa praca pomp 
Oprogramowanie sterownika modułu telemetrycznego uniemożliwia równoczesną pracę 2 pomp. 
- Załączenie pompy lub pomp po upływie zadanego okresu czasu. Funkcja tzw. Zalegania medium 
Kolejną funkcją realizowana przez oprogramowanie sterownika jest automatyczne załączanie 
pompy po upływie zadanego okresu czasu (standardowo 3 godziny), pomimo że poziom ścieków 
w komorze nie osiągnął jeszcze wartości określanej jako „poziom maksimum". 
- Automatyczne przełączanie pomiędzy załączonymi pompami 
Kolejną przydatną funkcją realizowana przez oprogramowanie sterownika jest automatyczne 
przełączanie pomiędzy pompami podczas ich pracy, co zapewnia równomierne zużycie pomp. W 
celu wyeliminowania zjawiska nadmiernego zużycia jednej z pomp, oprogramowanie sterownika 
posiada dodatkową funkcję dynamicznej zmiany aktualnie załączonej pompy, po upływie 
zadanego okresu czasu (typowo 20 minut). Wówczas w przypadku, gdy aktualnie załączona 
pompa ulegnie „zapchaniu" po zaprogramowanym okresie czasu nastąpi przełączenie na sprawną 
pompę. 
- Podłączenie do portu zewnętrznego modułu telemetrycznego urządzeń dodatkowych typu 
przepływomierz elektromagnetyczny lub licznik energii elektrycznej 
- Transmisja danych w trybie on-line z pompowni do stacji dyspozytorskiej z wykorzystaniem 
technologii GPRS 
- Wybór rodzaju zasilania (podłączenie agregatu) 
Podstawowym układem pracy rozdzielnicy jest praca z zasilaniem z sieci energetycznej. 
Rozdzielnica przystosowana jest do pracy z agregatu prądotwórczego jako alternatywnego źródła 
zasilania. 
- Układ kontroli kolejności i zaniku faz 
- Sygnalizacja optyczno-akustyczna 
 
7.4. Kontrola temperatury wewnątrz szafy sterowniczej 
Rozdzielnica posiada wewnętrzny układ grzewczy w postaci grzałki elektrycznej i regulatora 
temperatury TH, utrzymującym zadaną temperaturę wewnątrz na poziomie dodatnim. 
 
7.5. Samoczynne startowanie w przypadku zaniku i powrotu zasilania 
Funkcja aktywna tylko w trybie automatycznym. Elementem odpowiedzialnym za realizację tej 
funkcji jest sterownik modułu telemetrycznego. 
 
7.6. Wybór trybu pracy 
Praca pomp może odbywać się w trzech trybach: 
- AUTO – cykl pracy automatycznej realizowanej przez sterownik, 
- Ręka – cykl pracy ze sterowaniem ręcznym 
 
7.7. Liczniki czasu pracy pomp 
 
7.8. Odczyt natężenia prądu płynącego przez pompy 
 
7.9. Wizualizacja bezpośrednia pracy przepompowni 
Aparatura sterownicza, umieszczona na drzwiach wewnętrznych umożliwia określenie aktualnego 
stanu pracy przepompowni. Opis zdarzeń możliwych do odczytania: 
- praca pompy 1 - podświetlony przycisk START pompy 1, wskazanie na amperomierzu pompy 1, 
zatrzymanie pompy 1 - podświetlony przycisk STOP pompy 1, 
- awaria pompy 1— nie podświetlone przyciski: START, STOP pompy 1, aktywna sygnalizacja 
optyczno — akustyczna, podświetlony przycisk P.KAS. brak wskazań na amperomierzu, 
- praca pompy 2— analogicznie do pompy 1 
- awaria pompy 2 — analogicznie do pompy 1 
- wystąpienie zdarzenia alarmowego — aktywna sygnalizacja optyczno-akustyczna, podświetlony 
przycisk P.KAS., 
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- tryb pracy pomp - wskazanie główki przełącznika S1 lub 52 na odpowiedni opis (AUTO, 0, 
RĘKA). 
 
 
7.10. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe 
Zabezpieczenie przeciwporażeniowe zrealizowane jest przez samoczynne, szybkie wyłączenie 
zasilania w nieprzekraczalnym czasie 0,4 sek. zgodnie z normą PN-921E-05009. 
 
7.11. Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe 
Obwody odbiorcze zabezpieczone są wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi typ C60N o 
charakterystyce B i C. 
 
7.12. Rozruch pomp 
Dla pomp do mocy 5.5 kW rozruch bezpośredni, pompy o mocy ≥ 5,5 kW za pomocą urządzeń 
soft-start. Elementem załączającym są styczniki (np. Q1 i Q2). Pompy zabezpieczone są 
wyłącznikami silnikowymi. 
 
8. Specyfikacja modułu telemetrycznego zainstalowanego w szafie sterowniczej 
Moduł telemetryczny musi być wyposażony w modem GSM z funkcją transmisji danych w trybie 
GPRS oraz sterownik PLC umożliwiający realizacje funkcji sterowania pracą przepompowni 
ścieków. 
Minimalne zasoby wejściowe sterownika: 
- 13 wejść dwustanowych (detekcja sygnałów wejściowych) 
- 3 wyjścia dwustanowe (sterowanie pompami oraz sygnalizacją optyczno-akustyczną) 
- 2 izolowane galwanicznie wejścia analogowe (zakres 4-20mA) umożliwiające podłączenie 
sygnały z sondy hydrostatycznej i innego urządzenia pomiarowego (pomiar prądu, ciśnienia, itp.) 
- port do komunikacji cyfrowej (standard RS232 lub USB) umożliwiający lokalny odczyt stanu 
rejestrów sterownika, zmianę programu, itd. 
- dodatkowy, izolowany galwanicznie port do komunikacji cyfrowej, pracujący w standardzie 
fizycznym E1A-RS4232/485 w oparciu o protokół Modus RTU umożliwiający podłączenie 
zewnętrznego urządzenia pomiarowego, np. przepływomierz elektromagnetyczny lub licznik 
energii elektrycznej, itp. 
- wbudowany zegar czasu rzeczywistego 
Moduł telemetryczny musi być ponadto wyposażony w gniazdo do karty SIM. Oprogramowanie 
modułu. musi gwarantować szybkie zalogowanie i utrzymanie stabilnego stanu zalogowania do 
dedykowanego APN wraz z mechanizmami ochrony przed dostępem osób niepowołanych. 
 
9. Specyfikacja systemu sterowania i monitorowania pracy przepompowni w trybie on-line z 
wykorzystaniem technologii GPRS 
System sterowania i monitorowania przepompowni ścieków musi realizować następujące funkcje: 
- ciągła analiza stanu sterowanych i monitorowanych przepompowni w trybie on-line z 
wykorzystaniem technologii GPRS. Maksymalne opóźnienie w transferze danych pomiędzy 
obiektem, a stacją dyspozytorską nie może przekroczyć 10 sekund. Dane wchodzące do systemu 
muszą być znakowane stemplem czasowym pobranym z zegara czasu rzeczywistego w 
sterowniku. 
- wizualna prezentacja aktualnego statusu przepompowni (stany sygnałów dwustanowych, 
analogowych oraz dodatkowych urządzeń podłączonych do portu RS232/485) 
- generowanie krzywych zmian poziomu ścieków w komorze, o zadaną zmianę poziomu i 
opcjonalnie wartości prądu pomp. Próbkowanie krzywej poziomu, a zatem i generowanie do 
systemu informacji o przyroście ścieków musi być dopasowane do dynamiki procesu. Proces 
próbkowania musi zapewnić dokładne odwzorowanie zmian poziomu. Pod krzywą zmian 
poziomów należy przedstawić cykle pracy pomp. Wymagana jest możliwość powiększania 
wybranego fragmentu wykresu oraz prezentacji na wykresie znaczników zdarzeń zachodzących na 
obiekcie, jak i pełnego statusu obiektu dla każdego analizowanego zdarzenia. 
- analiza czasu pracy pomp oraz ilości załączeń w cyklu godzinowym, dobowym i miesięcznym 
- analiza przepływu przepompowni – rzeczywistego jeśli na przepompowni jest przepływomierz 
elektromagnetyczny lub szacowany w przypadku braku przepływomierza 
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- generowanie raportów godzinowych, dobowych, tygodniowych i miesięcznych z czasu pracy 
pomp, ilości załączeń, przepływów 
- analiza wszystkich zdarzeń zachodzących na monitorowanym obiekcie z dostępem do danych 
archiwalnych bez ograniczeń czasowych (funkcja tzw. czarnej skrzynki) 
- generowanie raportów zdarzeń alarmowych 
- zdalne sterowanie pracą przepompowni, tj. zdalne załączanie lub blokowanie pracy pomp, 
generowanie zdarzenia na żądanie, możliwość zdalnego "odstawienia" pompy w przypadku 
wystąpienia awarii 
- możliwość zdalnego zablokowania pracy przepompowni – również od pływaków alarmowych, w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa przy pracach serwisowych 
- miesięczny koszt opłat ponoszonych z tytułu transmisji danych w trybie GPRS dla jednej 
przepompowni nie może przekraczać 10,- zł netto 
- miesięczny koszt opłat ponoszonych z tytułu transmisji danych w trybie GPRS dla jednej stacji 
dyspozytorskiej nie może przekraczać 20,- zł netto 
- z uwagi na bezpieczeństwo danych należy je przechowywać na dysku twardym dedykowanego 
celom wizualizacji komputera zlokalizowanego na, terenie dyspozytorni. Nie dopuszcza się 
przechowywania danych na serwerach zewnętrznych, tzw. hostingowych. 
- gromadzone w bazie dane muszą być regularnie archiwizowane na dodatkowym nośniku. Proces 
archiwizacji danych nie powinien wymagać dodatkowych działań ze strony operatora — pełna 
automatyzacja procesu. 
- z uwagi na niezawodność pracy systemu i zapewnienie ciągłości transferu danych nie dopuszcza 
się wykorzystania publicznych APN-ów. Należy wykorzystać dedykowany, stabilny APN. 
- system wraz z programami dodatkowymi musi być zabezpieczony przed nieuprawnionym 
uruchomieniem przy pomocy specjalnego klucza zabezpieczającego, podłączanego do portu USB 
komputera z zainstalowanym systemem 
- możliwość zmiany poziomów roboczych z poziomu aplikacji po zalogowaniu się na konto 
użytkownika z odpowiednimi prawami dostępu 
- dostęp do wizualizacji z dowolnej przeglądarki internetowej – zarówno na komputerze jak i 
aplikacjach mobilnych, bez instalowania dodatkowego oprogramowania, tzw. Wtyczek (plug-in’ów).  
 
10. Zagospodarowanie terenu  
Zagospodarowanie terenu przepompowni pozostanie bez zmian wymieniony zostanie właz 
pompowni oraz szafla sterownicza na nową w zmienionej lokalizacji.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu  podane zostały w  ST Kod  CPV 45000000-7  
„Wymagania ogólne” pkt 3 
Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego  wpływu  na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora.                 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                               
i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości                 
do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  
przy wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  inwestora  o  swoim  zamiarze  wyboru            
i  uzyska  jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w St Kod CPV 45000000-7 
"Wymagania ogólne" pkt 4 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych - zbiorników 
przepompowni 
4.2.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
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Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być 
ułożone ściśle obok  siebie  i  zabezpieczone  przed  przesuwaniem  się  (wyłącznie  materiałami  
niemetalowymi  –  najlepiej taśmami parcianymi). 
Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub 
wystających krawędzi. 
4.2.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich 
elementów prefabrykowanych 
Studzienki  kanalizacyjne  prefabrykowane  należy  przewozić  w  pozycji  ich  wbudowania.  
Podczas  transportu muszą  być  zabezpieczone  przed  możliwością  przesunięcia  się.  Przy  
transporcie  prefabrykatów  w  pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one 
układane na elastycznych podkładach. 
4.3. Składowanie materiałów 
4.3.1. Składowanie elementów prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 
m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu przepompowni ścieków należy: 
– dokonać geodezyjnego wytyczenia lokalizacji przepompowni 
– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-BN10736:1999, 
– obniżyć  poziom  wody  gruntowej  na  czas  wykonywania  robót  podstawowych  (w  przypadku  
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
– przygotować podłoże pod przepompownie zgodnie z dokumentacją. 
5.3. Montaż przepompowni 
Na montaż przepompowni ścieków składają się następujące roboty: 
- wykonanie podsypki z kruszyw naturalnych grub 10cm 
- wykonanie fundamentu betonowego grub 20cm 
- posadowienie zbiorników przepompowni  
- wykonanie otuliny betonowej dociążającej zbiorniki polimerowe 
- montaż urządzeń i armatury w zbiorniku przepompowni 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 6 
6.2. Kontrolę wykonania przepompowni należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 
Szczelność  zbiorników  wraz  z  podłączeniami  należy  zbadać  zgodnie  z  zasadami  
określonymi  w  PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem wody 
(metoda W). Zbiornik przepompowni spełnia wymagania określone w normie, gdy spadek ciśnienia 
zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy niż określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 
Wymagania  dotyczące  badania  szczelności  przy  pomocy  wody,  są  spełnione,  jeżeli  ilość  
wody  dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 
– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla zbiorników przepompowni, 
– m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej zbiorników. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
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Robotami tymczasowymi przy montażu przepompowni są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich 
pionowych ścian oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu.  
Zasady  obmiaru  tych  robót  należy  przyjąć  takie  same  jak  dla  robót  ziemnych  określone  w  
odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 
– wykopy i zasypka – m3 
– umocnienie ścian wykopów – m2 
– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych dokonuje się oddzielnie dla każdego zbiornika przepompowni. 
Podłoża  pod  przepompownie  obmierza  się  w  metrach  kwadratowych,  a  obetonowanie                
w  metrach sześciennych zużytego betonu. 
Przepompownie  z  prefabrykatów  betonowych  i  tworzyw  sztucznych  określa  się                             
w  kompletach  zależnie  od średnicy i głębokości.  
Głębokość przepompowni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna zbiornika. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
8.2.  Badanie  przy  odbiorze  sieci  kanalizacyjnych  należy  przeprowadzić  zgodnie                             
z  ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych 
8.3. Badania przy odbiorze – rodzaje badań 
Badania przy odbiorze przepompowni ścieków zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. 
Odbiory techniczne  robót  składają  się  z  odbioru  technicznego  częściowego  dla  robót  
zanikających  i  odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
8.4. Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
– zbadaniu zgodności usytuowania i parametrów przepompowni z dokumentacją. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi  od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych  od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm, 
– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony                 
z projektantem lub nadzorem, 
– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie                         
z dokumentacją, 
– zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  
być  drobny  i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
– zbadaniu szczelności. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla 
kanalizacji grawitacyjnej. 
Wyniki  badań,  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołem  próby  
szczelności, inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  oraz  
certyfikatami  i  deklaracjami zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  
dotyczącymi  zbiorników  przepompowni  i  jej wyposażenia jest przedłożony podczas spisywania 
protokołu odbioru technicznego – częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji              
o możliwości odbioru danej przepompowni ścieków. 
Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym  zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie  przewodu,  zapewnić  geodezyjną 
inwentaryzację  przewodu,  przygotować  dokumentację powykonawczą. 
8.5. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
– zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną,  
– zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu, 
– zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności zbiorników przepompowni. 



123 

 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
– protokołami odbiorów technicznych częściowych  
– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
– wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
– inwentaryzacją geodezyjną, 
– protokołem szczelności 
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonaną siecią kanalizacyjną. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony                 
do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego 
systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy 
Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
– o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
pozwolenia na budowę, 
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  
odbioru końcowego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montażowe  
sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie robót ziemnych, 
– montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, 
– wykonanie prób szczelności, 
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
– doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  odpowiednimi  instytucjami  projektu  organizacji  ruchu                
na  czas  trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
– ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
– opłaty za zajęcia terenu, - przygotowanie terenu, 
– konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań                  
i drenażu, 
– tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,  
poziomych, barier i świateł, 
– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019 poz. 1372). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2019 poz. 667.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2019 poz. 1437). 
 
10.2. Rozporządzenia 
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności (Dz. U. 2013 poz. 898). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia            
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165) 
– Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia  2004 r. – zmieniające  rozporządzenie  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, 
poz. 2042). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129). 
 
10.3. Normy 
1. PN-EN 1610:2002 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-EN 752-1:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
3. PN-EN 752-2:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
4. PN-EN 1401-1:1999 
Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  
przewodowe  z niezmiękczonego  polichlorku  winylu (PVC-U)  do  odwadniania  i  kanalizacji.  
Wymagania  dotyczące  rur, kształtek i systemu 
5.  PN-ENV 1401-3:2002 (U) 
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Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezciśnieniowej  
kanalizacji deszczowej  i  ściekowej.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część  3:  
Zalecenia  dotyczące wykonania instalacji 
6. PN-EN 1852-1:1999 
Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  
przewodowe  z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 
7. PN-EN 1852N1:1999/A1:2004 
Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  
przewodowe  z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu (Zmiana A1) 
8.  PN-ENV 1852-2:2003 
Systemy  przewodów  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezciśnieniowej  kanalizacji  
deszczowej  i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 
9. PN-EN 588-1:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych 
10. PN-EN 588-2:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 
11. PN-EN 124:2000 
Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu  pieszego                 
i  kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
12. PN-64/H-74086 
Stopnie żeliwne do studzienek  kontrolnych 
13. PN-B PN-EN 13598-2:2009 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
14. PN-B 12037:1998 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
15. PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
16. PN-EN 681-1:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
17. PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 
 


