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I. Projekt wykonawczy

1 Informacje ogolne

1.1

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zamierzenia

inwestycyjnego pn. ,,Docieplenie budynku uzZytecznosci publicznej w Zalgczu Wielkim” na
dzialce nr 429/24, obr. Zal¢cze Wielkie, gm. Patnow.

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje:

czesciowa wymiana stolarki drzwiowej 1 okiennej
docieplenie $cian zewnetrznych budynku,
docieplenie stropodachow.

— wymiana instalacji odgromowej

1.2

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

zlecenie Inwestora

audyt energetyczny z dnia 23.03.2020

mapa sytuacyjno-wysokoéciowa w skali 1:1000

obowigzujace normy i normatywy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 1. z sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. 1133.}, z péZniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 r. poz. 414 z pOzZniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690 z
pozZniejszymi zmianami).



2 Cz¢s¢ architektoniczna

2.1 Przeznaczenie budynku
Przeznaczenie obiektu nie ulega zmianie - budynek uzyteczno$ci publicznej.

2.2 Projektowane parametry przegrod
Na podstawie audytu energetycznego z dnia 23.03.2020 r. wykonanego przez Przemystawa
Wilka zaprojektowano nastepujace grubosei ocieplenia:
sciana zewnetrzne budynku
docieplenie styropianem EPS 70 o wspdlczynniku przewodzenia ciepla 2=0,031 [W/mK]
i grubosei 15 ¢cm
wspoéltczynnik przenikania ciepla przed dociepleniem U = 1,52 [W/m2K]
wspoéltezynnik przenikania ciepta po dociepleniu U = 0,175 [W/m2K]
- $ciana zewnetrzne wiatrofapu ‘
docieplenie styropianem EPS 70 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031[W/mK]
i grubodci 15 cm
wspOtczynnik przenikania ciepta przed dociepleniem U = 1,41 [W/m2K]
wspotczynnik przenikania ciepta po dociepleniu U = 0,18 [W/m2K]
- stropodach budynku
docieplenie granulatem welny mineralnej o wspolczynniku przewodzenia ciepta A=0,039
[W/mK] 1 grubosci 25 cm.
wspOtczynnik przenikania ciepla przed dociepleniem U = 1,722 W/m2K
wspOtczynnik przenikania ciepta po dociepleniu U = 0,143 W/m2K
- stropodach wiatrofapu
docieplenie styropianem EPS 100 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036[W/mK]
1 grubosdci 24 cm
wspoOlczynnik przenikania ciepla przed dociepleniem U = 4,195 W/m2K
wspolczynnik przenikania ciepta po docieplenin U = 0,145 W/m2K

2.3 Roboty ogélnobudowlane

2.3.1 Schody zewnetrine

Projektuje si¢ remont istniejacych schodéw wejsciowych do budynku polegajacych na
wykonaniu nowych okfadzin stopni z ptytek gress typu TARTAN 5 (producent Tubadzin).. Przed
przystapieniem do prac glazurniczych nalezy powierzchnig schoddw doktadnie oczyscic. Nastgpnie
nalezy wyréwnaé¢ podloze zaprawg naprawczo-wyréwnujaca i na sucha nawierzchni¢ nanies¢
polimerowa mase uszczelniajaca wraz z wklejeniem wkiadki zbrojacej. Na tak przygotowane
podloze przyklejaé plytki na zaprawie klejowej elastycznej Ceresie CM12. Na stopniach stosowaé
plytki schodowe, a podstopnice wykonaé w innym kolorze niz stopnie.

Kolorystke phytek uzgodnic z inwestorem.

2.3.2 Stolarka drzwiowa i okienna

Projektuje sie wymiane drzwi zewngtrznych na parterze na drzwi aluminiowe cieple w
kolorze szarym, a w piwnicy na drzwi stalowe ocieplane w kolorze szarym. Wymieniana stolarka
drzwiowa powinna mie¢ wspolczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz 1,3 [W/(m2K)).
W pomieszczeniach piwnicy projektuje sig¢ wymiane okien stalowych na okna PCV w kolorze
biatym. Wymieniana stolarka okienna powinna mie¢ wspotezynnik przenikania ciepla nie wigkszy
niz 1,4 [W/(m2K)].
Wraz z wymiang drzwi i okien nalezy wykona¢ obrobki wewngtrzne w pomieszezeniach wraz z
pomalowaniem obrabianych elementow wewngtrznych.
Projektowana wymiana stolarki drzwiowej 1 okiennej nie narusza konstrukceji scian.

2.3.3 Deocieplenie Scian

Docieplenie budynku zaprojektowano w systemie Ceresit Ceretherm Popular. Dopuszcza sig
zastosowanie dowolnego systemu rownowaznego, ktorego parametry techniczne i kolorystyka nie
beda gorsze niz wskazane w projekcie za zgoda autora projektu.



2.3.3.1 Prace przygotowawcze przy dociepleniu Scian

Przed przystapieniem do docieplenia écian fundamentowych 1 piwnicznych nalezy rozebraé
opaska lub cze$¢ chodnika w celu odkopania $cian fundamentowych i piwnicznych na glebokosé
ok. 0,6m ponizej terenu. Nastepnie Sciane cokolu oczysci¢ szczotkami drucianymi i osuszyé.
Nastepnie powierzchnie do wysokosci 10cm powyzZej gruntu zagruntowaé masa asfaltowo-
kauczukowa np. Dysperbit.

Powierzchnie $cian powyze) cokolu nalezy oczyscié 1 odgrzybié. Podloze do przyklejania
phyt styropianowych powinno by¢ wytrzymale, czyste, zwiazane 1 pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnosé. Prace przygotowawcze obejmujg szezotkowanie 1 zmycie podioza.
Istniejaca wyprawe zewnetrzna nalezy opukac i usunaé fragmenty odparzone i stabo zwigzane z
podiozem. Migjsca szczegblnie nieréwne oraz braki powstate po usunigeciu wyprawy uzupetnié. W
celu sprawdzenia prawidlowosci przygotowania podioza nalezy wykona¢ kontrolne przyklejenie
probek stosowanej izolacji o wymiarach 10,0 x 10,0-cm z warstwa kleju nie przekraczajaca 1,0 cm.
Przy prawidlowym przygotowaniu podloza i odpowiedniej jakosci kleju, przy =zalozeniu, ze
temperatura otoczenia wynosi ok. 20°C, a wilgotno$é powietrza nie przekracza 60%, podczas
odrywania po trzech dobach, rozerwanie powinno nastapi¢ w warstwie izolacji. Powierzchnie
oczyszezone zagruntowaé gruntem glebokopenetrujacym CERESIT CT17.

2.3.3.2 Mocowanie plyt styropianowych

Do docieplenia $cian, oSciezy okien i drzwi zastosowaé samogasnace plyty styropianowe
odmiany EPS 70 o wspdlczynniku A=0,031[W/(m2K)] lub mniejszym.

Sciany powyzej cokdt ociepli¢ styropianem gr. 15cm, a ofcieza okienne i drzwiowe
styropianem gr. 3cm.

Do przyklejenia plyt styropianowych do podioza nalezy stosowaé zaprawg klejowa Ceresit
7S lub zaprawa uniwersalng Ceresit ZU. Material na ptyte naktada¢ metoda pasmowo — punktowsg
(ciagte pasmo wzdhuz krawedzi i kilka ,,plackéw” we wnetrzu — zachowaé min. 40% powierzchni
sklejenia netto, przy czym krawedzie musza by¢ przykiejone w 100%). Mase nakladac tylko na
powierzchnie plyt termoizolacyjnych, nigdy na podloze. Po nalozeniu kleju na plyte nalezy ja
bezzwlocznie przylozyé do $ciany 1 docisnaé, aby uzyskaé rowna plaszezyzng w stosunku do
sasiednich plyt. Nie nalezy dopuszczaé do przenikniecia kleju na powierzchnie boczne plyt. Plyty
nalezy ukiada¢ w pasach poziomych ,na mijankg” z przesuni¢gciem min. 15,0 c¢m oraz
przewigzaniem w narozach. Bezwzglednie nalezy unikac pokrywania sie narozy plyt
styroptanowych z narozami otwordéw okiennych i drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypemni¢ klinami styropianu lub pianka
peoliuretanowa. W przypadku wystapienia w warstwie styropianu nieréwnosci i uskokow nalezy je
zeszlifowaé do uzyskania jednolitej plaszczyzny. Pyl powstaly podczas szlifowania dokladnie
usunad, a po 24 godzinach przystapi¢ do osadzania kotkdw kotwiacych. Do mocowania styropianu
nalezy zastosowaé taczniki mechaniczne wbijane w ilosci min 4 sztuk na 1 m2 $ciany zgodnie z rys
A-03. Dodatkowo nalezy zwroci¢ uwagg, aby talerzyki kotkéw byly wpuszczone w styropian i
przykryte talerzykami styropianowymi o gr. ok. 1,0cm. Niedopuszczalne jest rowniez, aby ich zbyt
mocne whijanie powodowato uszkodzenia izolacji w miegjscu styku z brzegiem talerzyka. Nie
nalezy rowniez mocowa¢ tacznika w odleglosci mniejszej niz 10,0 cm od naroznika budynku oraz
krawedzi otwordw i elementow sciennych.

2.3.3.3 Wykonanie warstwy zbrojqcej

Nastepnym etapem robot jest wykonanie warstwy zbrojonej siatka. Przed wykonaniem tej
czynno$ci nalezy upewnié sig, Ze powierzchnia izolacji podlegajaca zbrojeniu jest odpowiednio
rowna. Do wykonania warstwy zbrojacej zastosowaé aprobowana siatke z widkna szklanego oraz
zaprawe do zatapiania siatki Ceresit ZU. Warstwe zbrojaca wykonaé¢ wtapiajac w uloZong na
termoizolacji $wieza mase klejowa kolejne wstegi siatki z zakladem min. 10,0 cm, a nastgpnie
bezzwlocznie zaszpachlowa¢ je na gladko tym samym materialem, zwracajac uwage na dokladne
otulenie siatki i zachowanie stalej grubosci warstwy, Tkanina powinna by¢ napigta i calkowicie
wtopiona, umieszczona pomiedzy 1/3 a 1/2 gruboéci przekroju warstwy zbrojacej (liczac od



zewnatrz). Dodatkowe paski siatki (25,0 x 35,0 cm) nalezy naklei¢ (pod katem 45°) w naroznikach
otworéw okiennych i drzwiowych. W dolnej czgéci budynku, do wysokosct ok. 2,0m nalezy
zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej. Grubo$é warstwy zbrojonej musi wynosic nie mniej niz
3,0 mm.

2.3.3.4 Wyprawa zewnetrzna

Po przeschnigciu i zwiazaniu warstwy zbrojace] nalezy przystapi¢c do wykonania
wierzchniej warstwy elewacyjnej. Podloze zagruntowaé preparatem CERESIT CT 16. Na wyprawe
zewnetrzng przewiduje sie tynk mineralny silikatowo-silikonowy CT 174 (faktura kamyczkowa,
ziamo 1,5 mm).Tynk uklada¢ recznie, na wydzielonych powierzchniach jednym ciagiem, metodg
,,mokre na mokre”. Sukcesywnie, w miare uktadania $wiezej warstwy jednakowej grubosci réwnej
uziarnieniu materiatu, nadawa¢é tynkowi zalozona fakturg. Nalezy tak kierowac robotami, aby nie
dopuscié¢ do powstania widocznych stykéw. Nalezy bezwzglednie przestrzegal zasady, ze jedna
plaszczyzna musi by¢ zakoniczona w jednym cyklu technologicznym lub w miejscu przewidzianym
przez nadzorujacego roboty. Wrykonczona powierzchnia powinna charakteryzowac sig
jednorodnoscia i niezmiennoscia faktury oraz brakiem miejscowych wypuklosei i wklgstosci.

2.3.3.5 Docieplenie scian ponizef terenu ziemi

Przy wykonaniu docieplaenia $cian piwnic i fundamentowych ponizej terenu ziemi nalezy
sciany te odkopaé do poziomu ok. 0,6m ponizej poziomu ziemi. Nast¢pnie Sciany oczySci¢ z ziemi,
osuszy¢, uzupelni¢ ewentualne ubytki tynku i zagruntowaé powierzchnig gruntem CERESIT CT 17,
Plyty styropianowe nalezy osadzi¢ na podkladzie betonowym gr. ok. 10cm. Warstwe zbrojacy
nalezy wykonaé tak jak dla $cian powyzej terenu ziemi. Na tak wykonane docieplenie scian nalezy
natozy¢ izolacje bitumiczna. Nast¢pnie wykopy nalezy zasypaé ziemia pochodzaca z wykopow
Zageszeza)ae Ja warstwami co ok. 20cm.

2.3.4 Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Projektuje si¢ ulozenie warstwy izolacji z welny mineralnej w postaci granulatu metoda
wdmuchiwania. Grubo$¢ warstwy przyjeto 25 cm. Do wykonania docieplenia stropodachu
zastosowano granulat z welny mineralnej Paroc Gran (Aprobata Techniczna AT/99-11/008) lub
inny réwnowazny.

Przed przystapieniem do robdt dociepleniowych nalezy w ptytach dachowych wykonad
otwory o Srednicy 110 mm rozmieszczone wg potrzeb i osadzié¢ w nich kominki wentylacyjne z
PCV oraz wykona¢ w plytach dachowych otwory o wymiarach stosownych do potrzeb i
mozliwosci shuzace jako wlazy technologiczne. Nastgpnie ulozy¢ granulowana welng mineralng
metoda wdmuchiwania za pomoca agregatu pneumatycznego do materialdw sypkich. Przy
prowadzeniu robot stosowaé do biezacej oceny wykonywanego nadmuchu, kamere na
promieniowanie podczerwone zaopatrzona w gigtki peryskop umozliwiajacy wprowadzenie
obicktywu do przestrzeni miedzy dachowe).

Otwory wlazowe technologiczne nalezy zamkngé montujac ptyty z blachy stalowej o gr.
Smm zabezpieczonej powloka antykorozyjng i uzupetni¢ pokrycie dachowe papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia typu EXTRADACH Top 5,2 Szybki Profil SBS.

2.3.5 Docieplenie stropodachu wiatrolapu

Docieplenie stropu wiatrotapu od zewnatrz wykona¢ z plyt styropianowych laminowanych
papa jednostronnie gr. 12 cm typ Icopal PSK. Mocowanie ptyt PSK do podloza odbywa sig za
pomoca lacznikow mechanicznych (9 szt/m2 strefie naroznej, 6 szt/m2 w strefie krawedziowe;,
glebokosé kotwienia min. 6 cm) i klejéw dopuszczonych do bezposredniego kontaktu ze
styropianem zgodnie z wytveznymi producenta izolacji. Plyta warstwowa termoizolacyjna sklada
sig¢ z rdzenia styropianowego o gestosci min.20kg/m3 oklejonego papa asfaltowa podkladowa
jednostronnie. .

Na krawedzi okapu zaprojektowano bal okapowy 6x18cm mocowany do OSB gr.25mm.
plyte OSB o szer. 0,6m przytwierdzi¢ do strpodachu Zelbetowego tak aby wystawata poza lico



$ciany ok 15c¢m. Bal okapowy impregnowany preparatami oleistymi do impregnacji drewna np.
Icopal Smart.

Pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej wierzchmego krycia typu
EXTRADACH Top 5,2 Szybki Profil SBS.

Natomiast strop od wewnatrz dociepli¢ styropianem gr. 12cm 1 nalozy¢ na niego warstwe
zbrojaca i wykonac¢ gladzie gipsowe 1 pomalowac.

2.3.6 Pokrycie dachu papq
Pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia typu
EXTRADACH Top 5,2 Szybki Profil SBS.

2.3.7 Obrobki blacharskie i orynnowanie

Istniejace obrobki blacharskie nalezy zdemontowaé przed przyklejeniem termoizolacji.
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wykona¢ nowe obrobki z uwzglednieniem
projektowanej grubosci termoizolacii.

Obrobki attykowe, komindéw, paséw nadrynnowych i podrynnowych wykona¢ z blach
stalowych ocynkowanej powlekanych grubosci 0,55mm w kolorze grafitowym. Parapety
zewnetrzne wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm. Wszystkie obrdbki
powinny byé tak wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od docelowej powierzchni
elewacji min. 40,0 mm. Obrébki powinny by¢ zamocowane w sposob stabilny. Nalezy zwrécic
uwage, aby drgania clementow blaszanych nie byly przenoszone bezposredmo na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Nowe rury spustowe i rynny dachowe metalowe
zamocowaé¢ po wykonaniu docieplenia $cian.. Istnigjace otwory wentylacyjne udrozni¢ i
zamocowac kratki wentylacyjne z PCV.

2.3.8 Kominy

Na $cianach bocznych kominow zaprojektowano przyklejenie warstwy siatki do docieplen
zaprawa do zatapiania siatki Ceresit ZU, a nastgpnie nalozyé¢ tynk strukturalny tak jak na $cianach. Na
czapy kominowe przykleié pape EXTRADACH Top 5,2 Szybki Profil SBS.

2.3.9 Kolorystyka elewacji

Kolorystyka elewacji zgodnie ze wzornikiem koloréw firmy Ceresit lub alternatywnie innego
systemu o zblizonych kolorach.

Kolory $cian

okna — kolor bialy

1- drzwi — kolor szary

2 - parapety, orynnowanie, obrobki dekarskie — kolor grafitowy
3 - Dach — kolor szary

4 - cokol, gzyms — kolor grafit NEBRASKA NB4

5 - §ciany — kolor zolty DAKOTA DK1

6 - Sciany — kolor szary NEBRASKA NB2

7 - $ctany — kolor grafit NEBRASKA NB4

8 - kominy — kolor gratit NEBRASKA NB4

2.3.10 Instalacja odgromowa

W miejscu zdemontowanej instalacji odgromowe] wykona¢ nows instalacje odgromowa i
wykonaé stosowne pomiary.

Pionowe zwody instalacji odgromowa z preta ocynkowanego o érednicy 8 mm ulozy¢ w
rurach winidurowych (pod warstwa docieplajaca) i zamontowa¢ puszki z PCV do zlacz
kontrolnych. Zwody pionowe podiaczyé do uziomow pretowych w gruncie.

Poziome zwody instalacji odgromowej z preta ocynkowanego o $rednicy 8 mm ulozy¢ na
dachu z papy na wspornikach betonowych, a na obrébkach z blacharskich na wsporikach
stalowych.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonaé pomiary ochronne,



2.3.11 Roboty wykoriczeniowe

Po zakonczeniu prac dociepleniowych cokolu nm;owz odtworzy¢ istniejace opaski 1 chodniki
z kostki (piyt) betonowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét dociepleniowych w porozumieniu z
inwestorem nalezy zdemontowaé, a po zakoficzeniu rob6t zamontowaé lub odtworzy¢ wszelkie
tablice, uchwyty na flagi, alarmy, anteny, daszki, instalacje itp. ktére znajduja sig¢ na docieplanych
scianach i dachach.

2.4 Uwagi konicowe

a) Wszystkie prace zwigzane z mocowaniem, przygotowaniem docieplenia 1 wykonczeniem
powierzchni wykonaé zgodnie z warunkami okreSlonymi w s$wiadectwie ITB dla przyjgtego
systemu.

b) Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

¢) Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu oraz warunkow okreslonych w
decyzji o pozwoleniu na budowe jest naruszeniem prawa budowlanego /i pokrewnych/,
prawa autorskiego i podlega konsekwencjom prawnym;

d) Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim i dokonywanie jakichkolwiek zmian bez
zgody autoréw jest zabronione.



3 Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity z pézniejszymi zmianami), oswiadczam Ze:

23 marzec 2020 r.

Projekt Docieplenie budynku uzytecznosci publicznej w
wykonawczy Zaleczu Wielkim
Lokalizacja Dzialka nr 429/24, obr. Zalgcze Wielkie, gm. Patnow
Gmina Patmoéw
Inwestor Patnéw 48
98-335 Patnow

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

branza Projektant
23.03.2020
Hmw Inz. b8 Zbigniew Matys
Architektoniczno bez ognicamanc projeciowaria
. kon = €cjalnogci
- *TFine-bud ;
konstrukcyjna e ewid. 01 e ane]

azlonek OOOB nr ewid, OPL/BO/0101/05




II. Informacja dotyczaca planu BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTOWANEJ

STRONA TYTULOWA

INWESTYCJI
Nazwa Docieplenie budynku uzyteczno$ci publicznej w
inwestycji Zateczu Wielkim
Obiekt Budynku uzyteczno$ci publicznej
Lokalizacja Dzialka nr 429/24, obr. Zal¢cze Wielkie, gm. Pamoéw
Gmina Patnow
Inwestor Painow 48
98-335 Patnow
mgr ini. b Ezmmi. Ena\_m
Projektant: megr inz. Zhigniew Matys i & = mmwmww_ohw__w_
Nr upr. OPL/1174/PBKb/15 konafrGkeyjno-budowlane]
nr ewid. OPL/1174/PBKb/15
czhongk QQUB ar ewid. OPL/BO/0AUL/0Y
24.03.2020c
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Wytyczne do opracowania planu BIOZ

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126 z
2003 1))
1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatkach znajduja sie: budynek Urzedu Gminy, Budynek Os$rodka Zdrowia i budynek
gospodarczy.
2. Kolejnos$¢ realizacji inwestycji:
Z uwagi na charakter inwestycji nie ?mné&&m si¢ etapowania inwestycji, kolejnosé
wykonywania robot dla tego typu realizacji przedstawia sie nastepujaco:
- roboty przygotowawcze, zabezpieczénie terenu,
- ustawienie rusztowarn, wykonanie daszkow zabezpieczajacych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- termomodernizacja (ocieplenie $cian i dachu, wyk. tynkéw, roboty porzadkowe),
- wykonanie instalacji odgromowe;j
- demontaz rusztowan,
- uporzadkowanie terenu.
3.  Wrykaz efementow zagospodarowania au_..:_c ktore moga stwarzac zagrozenie annmwm realizacji
robot budowlanych:

Na terenie realizacji inwestycji nie wystepuja zadne elementy, ktére moga stwarzal
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia 1 ludzi.
4. ZagroZenia wystepujace podczas realizacji robot:

Podczas realizacji rob6t budowlanych polegajacych na termomodernizacji — ociepleniu
przegrod zewngtrznych budynku moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:
a) Roboty ziemne i izolacyjne w wykopie:
- upadek do niezabezpieczonego wykopu,
- wykonanie izolacji §cian piwnic;
- porazenie pradem w czasie obshugi wiertarek,
- uszkodzenie skory,
- zachlapanie oczu,
- skaleczenia, sthuczena,
b) Roboty elewacyjne, ocieplenie $cian zewnetrznych, stropodachéw; likwidacja luxferow, montaz
daszkoéw nad wejsciami:
- ustawienie rusztowan,
- wykonanie ocieplenia i tynkéw na §cianach zewngtrznych,
- mozliwos$¢ upadku z wysokosci przy pracach na rusztowaniach,
- przecigzenie rusztowan nadmierna ilo$cia materiatow,
- porazenie pradem w czasie obstugi wiertarek,
- uszkodzenie skory,
- skaleczenia, przytluczenia,
- zachlapanie oczu.
¢) Roboty dekarskie, blacharskie, pomocnicze:
mozliwo$¢ upadku z wysokosci,
okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami mechanicznymi (pily, wyzynarki},
skaleczenia blacha,
- porazenie pradem.
d) Roboty porzadkowe i rozbiorkowe - rozbieranie rusztowan:
- mozliwosé upadku z wysokosei,
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- uszkodzenie ciala przez spadajace elementy,

- porazenie pradem przy stosowaniu elektronarzgdzi.

5. Instrukcja pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

- kierownik zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie z art. 2l1a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonama projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych.

- przed przystapieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzié
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objgtym planem , BIOZ”

- w czasie trwania robét codziennie przeprowadzac¢ dla zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowié sposob prowadzenia robot, wystgpujace i
mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje prac
zwiazanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte - w kartach
charakterystyki substancji i preparatow,

- instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy,
zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania dane) pracy, czynno$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozema dla
Zycia lub zdrowia pracownikow. ‘

- nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomoSci przepiséw oraz
zasad BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania

robot budowlanych:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuia
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw, Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualne] oraz ich stosowanie zgodnie =z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajace zabezpieczenie pracownikOw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeni pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze
sprawno$c rodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagana bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szezegolnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne smrodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych 1 uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 _Zycia pracownikéw giownie przez stosowanie
technologii, matertaléw i1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla _Zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w

celu usunigeia tego zagrozenia. '
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach poshugiwania sie
tymi $rodkami.

Zgodnie z ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity) art.21a — kierownik
budowy jest obowiazany, w oparciu o informacje, sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje
obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robét budowlanych. .
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