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DOKUMENTACJA WYKONAWCZA (TECHNICZNA)

Temat:

Przebudowa linii miedzianej TZG S.A. w m. Grebieri w gm. Pgtnéw
w powiecie wieluriskim. Kabel 15x4x0,5, 5x2x0,5

Projekt powigzany:

Projekt budowlany przebudowy linii telekomunikacyjnej w m. Grebier w gm. Patnow
w powiecie wieluriskim.

Oznaczenie kabli:

Kabel 15x4x0,5, 5x2x0,5

Inwestor:

Gmina Pgtnéw

nazwisko i imie
Numer Uprawnien Data Podpis/
pieczatka
i : Krzysztof Katuzn
Projektant: YSHOTRAIUZNY | \Wkp/0140/20TPI06 | o 105,
Krzysztof gz’
. Krz Zt fK l’ ZNn Kal’uzny gztg:n;érg;.oz.oz15:o9zsoio
Opracowat YSZHOTRAUZNY | \Wkp/0140/20TP/06 | 7 301
Rozdzielnik:

1.TZGS.A.
2. FIRMA
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przebudowa sieci miedzianej.

- Nowy kabel miedziany XzTKMX 15x4x0.5 potaczy¢ z istn. kablem w punkcie
oznaczonym jako (lokalizacja “1”) w nowym ztaczu kablowym typu “TYCO” w ktérym
nalezy potaczy¢ istniejgce kable 15x4x05. Dalej nowy kabel utozy¢ do punktu
oznaczonego jako (lokalizacja “3”) | potaczy¢ go z istn. kablami (XZTKMX 15x4x0,5) i
(XZTKMX 5x2x0,5) - mapa. Réwniez z tego ztacza (lokalizacja “3”) potaczy¢ nowy kabel
(XZTKMX 5x2x0,5) i utozy¢ do punkty oznaczonego jako (lokalizacja “2”) | potaczyé z istn.
kablem 5x2x0,5.

1.2. Wymagania dodatkowe

Niezaleznie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu budowy i uporzadkowanie
terenu po jej zakoriczeniu powinny by¢ realizowane zgodnie z prawem Polskim, polskimi normami
PN, normami zaktadowymi Orange Polska oraz normami branzowymi BN. Wszelkie przebicia przez
strefy ogniowe nalezy uszczelni¢ masa ognioodporng PROMAT. Pomiary nalezy wykonywac i

dokumentowac zgodnie z wymaganiami instrukcji T-02.



2. ZESTAWIENIA

2.1. Zestawienie materiatow

LP Nazwa Opis JM llosé
Kable miedziane i swiattowodowe
1
2
3 | Kabel miedziany XZTKMX-25x4x0,5 m
4 | Kabel miedziany XZTKMX-15x4x0,5 m
5 | Kabel miedziany XZTKMX-10x4x0,5 m
6 | Kabel miedziany XZTKMX-5x4x0,5 m
7 | Kabel
s’,wiat’fowodowy Mikrokabel MI-MKA-5,7-12 J m
Mikrokanalizacja i osprzet
1 Mufa FIST-GC02-BC6 Szt.
2 | uszczelnienie FIST-RSKG-4 + zest. do przepustow Szt.
3 Uszczelnienie mikrokabel FP-UMD-12/5,0-6,5 szt
4 kaseta FIST-SOSA 2-2SE-S Szt.
Rury ostonowe
Ztaczka prosta do mikrorurki FP-ZM-112-8N-KB Szt.
Masa HILTI Szt.
Zfacza
1
2 | Ztacze na kabel miedziany Raychem XAGA 500/43/8-150 komplet Kpt..
Osprzet FTTH
1 | Ostonkispawu 0S-45 szt.
2 | Zasobnik kablowy ZK-1 Optomer fi 800, wysokosc¢ 400 szt.
szafa
1 | Szafa Szafa SKA 800 z podstawa betonowa szt.
2 | gtowica LSA — 10 Parowa roztaczalna szt.
3 | Uchwyt do LSA 19”7 18x LSA szt.




UWAGAI!!!

Kontakt w sprawie rozpoczecia robot oraz ich przebieg i zakonczenie wraz z

odbiorem nalezy konsultowac¢ z osobami podanymi w warunkach technicznych.

Uwagi koncowe:

Projektowana linia doziemna winna by¢ wytyczona w terenie przez uprawnione
do tego jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego osoby fizyczne. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z planem
zbiorczym kolizji i z warunkami uzgodnien. Szczego6lng ostroznos¢ nalezy
zachowac w przypadku zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci z innymi
urzadzeniami uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace w rejonie kolizji i
zblizen zwigzane z przedmiotowa inwestycja nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem stuzb technicznych odpowiedniej branzy. Prace zwigzane z
przebudowg urzadzen teletechnicznych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych Orange Polska S.A. Powinny by¢ one wykonane przez firme
specjalistyczng w zakresie robdt telekomunikacyjnych. W terminie 14 dni przed
planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem o zgode na
przeprowadzenie robét do Orange Polska S.A. Prace bedzie mozna rozpoczgé
dopiero po potwierdzeniu podanego terminu. Przed samym przystapieniem do
roboét nalezy potwierdzi¢ lub dokonac aktualizacji dokumentacji projektowej.
Projektowane prace zwigzane z budowa urzadzen teletechnicznych nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu
prac zwigzanych z przebudows sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegac

przepisow w zakresie BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na



ulicach i drogach publicznych. Po zakornczeniu robét nalezy dokonac ich
komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ dokumentacje
formalno-prawnga oraz techniczng powykonawcza wraz z pomiarami kabli oraz
inwentaryzacjg geodezyjng wybudowanych urzadzen teletechnicznych.

Zdemontowane kable przekazaé¢ Inwestorowi.



Materiaty do stanu projektowanego.
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Legenda:
kable miedziane istniejace
UWAGI :
kable miedziane i OTK nowe do wybudowania Kabel telekomunikacyjny faczyc bez zmiany koleinosci przewoddw ("na wprost”)
° ztacze kablowe Raychem "nowe" ifaczye w projektowanych studniach Zigezmi fypu XAGA_500_45/8-150 oraz XAGA_500_55/12-150

Przefgczenie par kabla telekomunikacyjnego

kierunek droga . , 7. .
W dziatee nr- 477 uzgoadnié na etapie wykonawczym z wiascicielem infrastruktury.
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Patnéw, 6 grudnia 2021 r.

Nasz znak: INW.7230.1.24.U.2021.KD

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Kaluznego pelnomocnika Gminy Patnow

z dnia 26.11.2021 r. dotyczacego przebudowy telekomunikacyjnej linii ORANGE POLSKA
S.A. zwigzanej z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grebien na dzialce nr 477

obreb Grebien, gm. Patnéw

uzgadniam

lokalizacj¢ w pasie drogowym na dziatce nr 477 obrgb Grebien urzadzen

infrastruktury technicznej tj. przebudowy telekomunikacyjnej linii ORANGE POLSKA S.A.
oraz udzielam prawa do dysponowania gruntem pasa drogowego do prowadzenia robot
z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1.

Dopuszcza si¢ przebudowe linii w pasie wewnetrzne] drogi gminnegj zgodnie
z przedlozonym projektem zagospodarowania terenu.

W miejscach ewentualnych kolizji z infrastrukturg istniejgcg prace wykonywaé recznie.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przebudowy linii beda poniesione przez
inwestora.

Przywroci¢ stan pierwotny pasa drogowego z uwzglednieniem zachowania parametrow
istniejgcej nawierzchni.

Utrzymanie i konserwacja urzadzen znajdujgcych si¢ w pasie drogowym naleze¢ bedzie
do wlasciciela tych urzadzen.

Za skutki wynikte z przebudowy linii w pasie drogowym i ewentualne jego uszkodzenie w
trakcie wykonywania robdt drogowych — tutejszy urzad nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci za szkody powstate nie z jego winy.

Wykonawce robot zobowigzuje si¢ do naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia

podziemnego i nadziemnego spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi
w uzgodnieniu z ich uzytkownikami (administratorami).

W przypadku modernizacji lub remontu ww. drogi, o ile bedzie konieczna przebudowa
wykonanej linii - zostanie ona dokonana przez jej wlasciciela bez odszkodowania
1 w terminie wyznaczonym przez wilasciciela drogi, niezaleznie od czasu w jakim
modernizacja lub remont drogi bgdzie realizowany.

Udziela sie prawa do dysponowania ww. nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie
umozliwiajgcym wykonanie robot zgodnie z zataczonym projektem zagospodarowania

("
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mediaprojektkalisz@gmail.com

Od: centrum <centrum@tzg.pl>
Wystano: czwartek, 17 lutego 2022 09:52
Do: Krzysztof Katuzny

Temat: Re: Grebien dz 142 i 477

Dzien dobry,

W zwiazku z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grebien gm. Patnéw, akceptujemy przedstawiony przez
Pana projekt przebudowy kabli telekomunikacyjnych nalezacych do Telekomunikacji Zwigzku Gmin Ziemi
Wielunskiej S.A.

Telekomunikacja Zwigzku Gmin Ziemi Wielunskiej S.A.
Plac Legionow 1
98-300 Wielun

tel. 43886 00 50

W dniu 2022-02-02 0 15:18, Krzysztof Katuzny pisze:
Dzien Dobry

Przesytam projekt przebudowy kabli teletechnicznych w zwigzku z budowa kanalizacji sanitarnej w
m. Grebien gm. Patnéw. w dz. 142 i 477. Prosze o akceptacje lub ewentualne uwagi.

Pozdrawiam

Krzysztof Katuzny

607-70-59-15
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