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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przebudowa sieci miedzianej.

- Nowy kabel miedziany XzTKMX 10x4x0.5 potaczy¢ z istn. kablem w punkcie
oznaczonym jako (lokalizacja “1”) w nowym ztaczu kablowym typu “TYCO” w ktérym
nalezy potaczy¢ istniejgce kable 10x4x05. Dalej nowy kabel utozy¢ do punktu
oznaczonego jako (lokalizacja “2”) | potaczy¢ go z istn. kablami (XZTKMX 10x4x0,5 -

mapa.

1.2. Wymagania dodatkowe

Niezaleznie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu budowy i uporzadkowanie
terenu po jej zakoriczeniu powinny by¢ realizowane zgodnie z prawem Polskim, polskimi normami
PN, normami zaktadowymi Orange Polska oraz normami branzowymi BN. Wszelkie przebicia przez
strefy ogniowe nalezy uszczelni¢ masa ognioodporng PROMAT. Pomiary nalezy wykonywac i

dokumentowac zgodnie z wymaganiami instrukcji T-02.

2. ZESTAWIENIA



2.1. Zestawienie materiatow

LP Nazwa Opis JM llosé
Kable miedziane i swiattowodowe
1 | Kabel miedziany XZTKMX-5x2x0,5 m
2
3 | Kabel miedziany XZTKMX-25x4x0,5 m
4 | Kabel miedziany XZTKMX-15x4x0,5 m
5 | Kabel miedziany XZTKMX-10x4x0,5 m
6 | Kabel miedziany XZTKMX-5x4x0,5 m
7 | Kabel
awiattowo dowy Mikrokabel MI-MKA-5,7-12 ) m
Mikrokanalizacja i osprzet
1 Mufa FIST-GC02-BC6 Szt.
2 | uszczelnienie FIST-RSKG-4 + zest. do przepustow Szt.
3 Uszczelnienie mikrokabel FP-UMD-12/5,0-6,5 szt
4 kaseta FIST-SOSA 2-2SE-S Szt.
Rury ostonowe
Ztaczka prosta do mikrorurki FP-ZM-112-8N-KB szt.
Masa HILTI Szt.
Zfacza
1
2 | Ztacze na kabel miedziany Raychem XAGA 500/43/8-150 komplet Kpt..
Osprzet FTTH
1 | Ostonkispawu 0S-45 szt.
2 | Zasobnik kablowy ZK-1 Optomer fi 800, wysokos¢ 400 szt.
szafa
1 | Szafa Szafa SKA 800 z podstawa betonowa szt.
2 | gtowica LSA — 10 Parowa roztaczalna szt.
3 | Uchwyt do LSA 19” 18x LSA szt.




UWAGAI!!!

Kontakt w sprawie rozpoczecia robot oraz ich przebieg i zakoriczenie wraz z

odbiorem nalezy konsultowac z technikiem sieci TZG : 605-620-570

Uwagi korncowe:

Projektowana linia doziemna winna by¢ wytyczona w terenie przez uprawnione
do tego jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego osoby fizyczne. Przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z planem
zbiorczym kolizji i z warunkami uzgodnien. Szczeg6lng ostroznos¢ nalezy
zachowac w przypadku zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci z innymi
urzadzeniami uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace w rejonie kolizji i
zblizen zwigzane z przedmiotowsa inwestycja nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem stuzb technicznych odpowiedniej branzy. Prace zwigzane z
przebudowa urzadzen teletechnicznych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych Orange Polska S.A. Powinny by¢ one wykonane przez firme
specjalistyczna w zakresie robot telekomunikacyjnych. W terminie 14 dni przed
planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem o zgode na
przeprowadzenie robot do Orange Polska S.A. Prace bedzie mozna rozpoczgé
dopiero po potwierdzeniu podanego terminu. Przed samym przystapieniem do
robot nalezy potwierdzi¢ lub dokonaé aktualizacji dokumentacji projektowe;j.
Projektowane prace zwigzane z budowa urzadzen teletechnicznych nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu
prac zwigzanych z przebudowa sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegac

przepisOw w zakresie BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na



ulicach i drogach publicznych. Po zakonczeniu rob6t nalezy dokonac ich
komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ dokumentacje
formalno-prawng oraz techniczng powykonawcza wraz z pomiarami kabli oraz
inwentaryzacjg geodezyjng wybudowanych urzadzen teletechnicznych.

Zdemontowane kable przekaza¢ Inwestorowi.



Materiaty do stanu projektowanego.
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LEGENDA:

proj. telekom. kanalizacja kablowa
telekomunikacyjne -2 x rura @40mm

00/ 55/12:450
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Tytut rysunku:
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Projekt zagospodarowania terenu - Ark 1

22781
Nazwa firmy ( Projektowat)
MEDIA-PROJEKT Krzysztof Katuzny

ul. Klonowa 15
62-800 Kalisz
Tytut opracowania: Nr projektu Nr rysunku
Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej | PB/001/2021 1
TZG S.A. wraz z zasobnikami Skala Arkuszy JATKUSZ
. ‘ _ w gm. Patnéw, m. Grebied, dz. 272, obr.Grebier 1:500 1 1
¢~ 7y proj. telekom. zasobnik kablowy - _
N_7/  @800mm/wys. 400mm Projektowat Nr uprawnien Data Podpis
inz. Krzysztof Katuzny \vkp/0140/z0TP/0  02.2022
C =g Proj. ztacze kablowe - XAGA Opracowal Nr uprawnien  |Data Podpis
inz. Krzysztof Katuzny \kp/0140/z0TP/04  02.2022
Sprawdzit Nr uprawnien  |Data Podpis
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"istniejgcy"kabel
XZTKMX 10x4x0,5

lokalizacja "2"

"NOWY "kabel
XZTKMX 10x4x0,5

lokalizacja "1"

"istniejgcy"kabel
XZTKMX 10x4x0,5

Legenda:

[ ]

kable miedziane istniejace

kable miedziane i OTK nowe do wybudowania

ztacze kablowe Raychem "nowe"

UWAGI :

Kabel telekomunikacyjny faczy¢ bez zmiany kolejnosci przewoddw ("na wprost')
i faczye w projektowanych studniach zigczmi typu XAGA_500 43/6-150 oraz XAGA 500 55/12-150

Przelgezenie par kabla telekomunikacyjnego
uzgodnic na etapie wykonawczym z wiascicielem infrastruktury.

Tytut rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu - Ark 1

Nazwa firmy ( Projektowat)
MEDIA-PROJEKT Krzysztof Katuzny

ul. Klonowa 15
62-800 Kalisz
Tytut opracowania: Nr projektu Nr rysunku
Przebudowa kabli telekomunikacyjnych TZG i kolidujacych z _U/>\\”_.N\NONN “_.
nowym uktadem drogowym na dziatkach 472, 272, obr. Grebien
w gm. Patnéw, m. Grebien. Skala Arkuszy [ATKUSZ
Stan projektowy “_. ..... “_. “_.
Projektowat Nr uprawnien Data Podpis
inz. Krzysztof Katuzny \kp/0140/zoTp/04  11.2021
Opracowat Nr uprawnien  |Data Podpis
inz. Krzysztof Katuzny Wkp/0140/z0TP/06  11.2021
Sprawdzit Nr uprawnien  |Data Podpis
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LEGENDA: Tytutf rysunku: Nazwa ﬁnn;;zul’_lrojektowa!)
. ) MEDIA-PROJEKT Krzysztof Katuzny
proj. felekom. kanalizacja kablows Projekt zagospodarowania terenu - Ark | ul. Kionowa 15
telekomunikacyjne -2 x rura @40mm 62-800 Kalisz
Tytut opracowania: Nr projektu Nr rysunku
Budowa telekomunikacyjnej kanatizacji kablowej | PB/002/2021 7
ORANGE POLSKA S.A. wraz z zasobnikami Skala Arkuszy Arhusz
;"\ pro telekom, zasobmik kablowy - w gm. Patnéw, m. Grebier, dz. 272,0br.Grebieri 1:500 1
N_ 7/ DBBOOmm/wys. 400mm Projektowal Nr uprawnien Data I’odp S
inz. Krzysztof Katuzny Wkp/ouoszotesod — 10.2021 / /
C—o Ao ztecze kablowe - XAGA/00 . “’
55/12-150 Opracowat Nr uprawnien  |Data
inz. Krzysztof Katuzny VKkP/0140/2Z0TP/04 10.2021
Sprawdzil Nr uprawnien  |Data Podpis
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mediaprojektkalisz@gmail.com

Od: centrum <centrum@tzg.pl>
Wystano: czwartek, 24 lutego 2022 10:11
Do: mediaprojektkalisz@gmail.com
Temat: Re: Projekt Grzebien dz. 272
Dzien dobry,

W zwiazku z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grebien gm. Patnéw, akceptujemy przedstawiony przez
Pana projekt przebudowy kabli telekomunikacyjnych nalezacych do Telekomunikacji Zwigzku Gmin Ziemi
Wielunskiej S.A.

Telekomunikacja Zwigzku Gmin Ziemi Wielunskiej S.A.
Plac Legionow 1
98-300 Wielun

tel. 43886 00 50

W dniu 2022-02-17 0 11:12, mediaprojektkalisz@gmail.com pisze:
Dzien Dobry

Przesytam drugi projekt na Grzebien z prosba o akceptacje.

Pozdrawiam
Krzysztof Katuzny

607-70-59-15

Wolny od wiruséw. www.avast.com
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