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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przebudowa sieci miedzianej.

-  Nowy kabel miedziany XzTKMX 15x4x0.5 połaczyć z istn. kablem w punkcie

oznaczonym jako (lokalizacja “1”)  w nowym złaczu kablowym typu “TYCO” w którym

należy połączyć istniejące kable 15x4x05. Dalej nowy kabel ułożyć do punktu

oznaczonego jako (lokalizacja “3”) I połączyć  go z istn. kablami (XZTKMX 15x4x0,5) i

(XZTKMX 5x2x0,5) - mapa. Również z tego złącza (lokalizacja “3”) połączyć nowy kabel

(XZTKMX 5x2x0,5) i ułożyć do punkty oznaczonego jako (lokalizacja “2”) I połączyć z istn.

kablem 5x2x0,5.

1.2. Wymagania dodatkowe

Niezależnie od postanowień niniejszego projektu, przygotowanie placu budowy i uporządkowanie

terenu po jej zakończeniu powinny być realizowane zgodnie z prawem Polskim, polskimi normami

PN, normami zakładowymi Orange Polska oraz normami branżowymi BN. Wszelkie przebicia przez

strefy ogniowe należy uszczelnić masą ognioodporną PROMAT. Pomiary należy wykonywać i

dokumentować zgodnie z wymaganiami instrukcji T-02.
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2. ZESTAWIENIA

2.1. Zestawienie materiałów

L.P Nazwa Opis J.M Ilość

Kable miedziane i światłowodowe

1 Kabel miedziany XZTKMX-5x2x0,5 m 25m

2 Kabel miedziany XZTKMX-15x4x0,5 m 75m

3 Kabel miedziany XZTKMX-25x4x0,5 m

4 Kabel miedziany XZTKMX-15x4x0,5 m

5 Kabel miedziany XZTKMX-10x4x0,5 m

6 Kabel miedziany XZTKMX-5x4x0,5 m

7 Kabel

światłowodowy
Mikrokabel MI-MKA-5,7-12 J m

Mikrokanalizacja i osprzęt

1 Mufa  FIST-GC02-BC6 Szt.

2 uszczelnienie  FIST-RSKG-4 + zest. do przepustów Szt.

3 Uszczelnienie mikrokabel  FP-UMD-12/5,0-6,5 szt

4 kaseta  FIST-SOSA 2-2SE-S Szt.

Rury osłonowe

1 Rura RHDPE fi 40 m 60m

Złączka prosta do mikrorurki  FP-ZM-I12-8N-KB Szt.

 Masa HILTI Szt.

Złącza

1 Złącze na kabel miedziany  Raychem XAGA 500/55/12-150 komplet Kpt.. 3

2 Złącze na kabel miedziany  Raychem XAGA 500/43/8-150 komplet Kpt..

Osprzęt FTTH

1 Osłonki spawu  OS-45 szt.

2 Zasobnik kablowy  ZK-1 Optomer fi 800, wysokość 400 szt.

szafa

1 Szafa  Szafa SKA 800 z podstawa betonową szt.

2 głowica  LSA – 10 Parowa rozłączalna szt.

3 Uchwyt  do LSA  19” 18x LSA szt.
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UWAGA!!!

Kontakt w sprawie rozpoczęcia robót oraz ich przebieg i zakończenie wraz z

odbiorem należy konsultować z osobami podanymi w warunkach technicznych.

Uwagi końcowe:

Projektowana linia doziemna winna być wytyczona w terenie przez uprawnione

do tego jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego osoby fizyczne. Przed

przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z planem

zbiorczym kolizji i z warunkami uzgodnień. Szczególną ostrożność należy

zachować w przypadku zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci z innymi

urządzeniami uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace w rejonie kolizji i

zbliżeń związane z przedmiotową inwestycją należy prowadzić ręcznie pod

nadzorem służb technicznych odpowiedniej branży. Prace związane z

przebudową urządzeń teletechnicznych należy prowadzić pod nadzorem służb

technicznych Orange Polska S.A. Powinny być one wykonane przez firmę

specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych. W terminie 14 dni przed

planowanymi pracami należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o zgodę na

przeprowadzenie robót do Orange Polska S.A. Prace będzie można rozpocząć

dopiero po potwierdzeniu podanego terminu. Przed samym przystąpieniem do

robót należy potwierdzić lub dokonać aktualizacji dokumentacji projektowej.

Projektowane prace związane z budową urządzeń teletechnicznych należy

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu

prac związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnej należy przestrzegać

przepisów w zakresie BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na
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ulicach i drogach publicznych. Po zakończeniu robót należy dokonać ich

komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy przedstawić dokumentację

formalno-prawną oraz techniczną powykonawczą wraz z pomiarami kabli oraz

inwentaryzacją geodezyjną wybudowanych urządzeń teletechnicznych.

Zdemontowane kable przekazać Inwestorowi.
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Materiały do stanu projektowanego.
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mediaprojektkalisz@gmail.com

Od: centrum <centrum@tzg.pl>
Wysłano: czwartek, 17 lutego 2022 09:52
Do: Krzysztof Kałużny
Temat: Re: Grębień dz 142 i 477

Dzień dobry,

W związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębień gm. Pątnów, akceptujemy przedstawiony przez
Pana projekt przebudowy kabli telekomunikacyjnych należących do Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi
Wieluńskiej S.A.

Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A.

Plac Legionów 1

98-300 Wieluń

tel. 43 886 00 50

W dniu 2022-02-02 o 15:18, Krzysztof Kałużny pisze:

Dzień Dobry

Przesyłam projekt przebudowy kabli teletechnicznych w związku z budową kanalizacji sanitarnej w
m. Grebień gm. Pątnów. w dz. 142 i 477. Proszę o akceptację lub ewentualne uwagi.

Pozdrawiam

Krzysztof Kałużny

607-70-59-15
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