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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przebudowa sieci miedzianej.

- Nowy kabel miedziany XzTKMX 5x4x0.6 oznaczony jako SA potaczy¢ z istn. kablem w
punkcie oznaczonym jako (lokalizacja “1”) w nowym ztaczu kablowym typu “TYCO” w
ktérym nalezy potaczy¢ istniejagce kable 5x4x06. Dalej nowy kabel utozy¢ do punktu
oznaczonego jako (lokalizacja “2”) i potaczy¢ go z istn. kablem oznaczonym jako SA

(XZTKMX 5x4x0,6) - mapa.

- Nowy kabel miedziany XzTKMX 35x4x0.6 oznaczony jako SR potaczy¢ z istn. kablem w
punkcie oznaczonym jako (lokalizacja “1”) w nowym ztaczu kablowym typu “TYCO” w
ktorym nalezy potaczy¢ istniejgce kable 35x4x06. Dalej nowy kabel utozyé do punktu
oznaczonego jako (lokalizacja “2”) i potaczy¢ go z istn. kablem oznaczonym jako SR

(XZTKMX 35x4x0,6) - mapa.

1.2. Przebudowa sieci $wiattowodowej.

Nowy kabel s$wiattowodowy MI-MKP-5,7-24) 2x12 oznaczony jako OKP0093026/001
potaczy¢ z istn. kablem w punkcie oznaczonym jako (lokalizacja “1”) w nowym ztaczu
kablowym typu “FIST-GC02-BC6” w ktorym nalezy potaczyc¢ istniejace wtokna 1-16 z nowymi
widknami nowego kabla (24J) “na wprost” czyli tylko wtdkna 1-16 z kabla 24] . Dalej nowy
kabel swiattowodowy utozy¢ do punktu oznaczonego jako (lokalizacja “2”) i potaczyé go z istn.
kablem oznaczonym jako OKP0093026/001 réwniez z wtéknami 1-16. Na obu korcach

pozostawi¢ zapas po 25m nowego kabla. Mufy montowac¢ w zasobnikach kablowych typu

ZK-1 Optomer.



1.3. Wymagania dodatkowe

Niezaleznie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu budowy i uporzadkowanie
terenu po jej zakoriczeniu powinny byé realizowane zgodnie z prawem Polskim, polskimi normami
PN, normami zaktadowymi Orange Polska oraz normami branzowymi BN. Wszelkie przebicia przez
strefy ogniowe nalezy uszczelni¢ masa ognioodporng PROMAT. Pomiary nalezy wykonywac i

dokumentowac zgodnie z wymaganiami instrukcji T-02.

2. ZESTAWIENIA

2.1. Zestawienie materiatow

LP Nazwa Opis JM llosé
Kable miedziane i swiattowodowe
1
3 | Kabel miedziany XZTKMX-25x4x0,5 m
4 | Kabel miedziany XZTKMX-15x4x0,5 m
5 | Kabel miedziany XZTKMX-10x4x0,5 m
6 | Kabel miedziany XZTKMX-5x4x0,5 m
7 | Kabel
s’,wiat’fowodowy Mikrokabel MI-MKA-5,7-12] m
Mikrokanalizacja i osprzet
1
2
3
4
Rury ostonowe
Ztaczka prosta do mikrorurki FP-ZM-112-8N-KB Szt.
Masa HILTI Szt.
Zfacza




2 | Ztacze na kabel miedziany Raychem XAGA 500/43/8-150 komplet Kpt..
Osprzet FTTH

1

2

szafa

1 | Szafa Szafa SKA 800 z podstawa betonowga szt.
2 | gtowica LSA - 10 Parowa roztaczalna szt.
3 | Uchwyt do LSA 19” 18x LSA szt.

UWAGAI!!!

Kontakt w sprawie rozpoczecia robot oraz ich przebieg i zakonczenie wraz z

odbiorem nalezy konsultowac¢ z osobami podanymi w warunkach technicznych.

Uwagi koncowe:

Projektowana linia doziemna winna by¢ wytyczona w terenie przez uprawnione
do tego jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego osoby fizyczne. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z planem
zbiorczym kolizji i z warunkami uzgodnien. Szczego6lng ostroznos¢ nalezy
zachowac w przypadku zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci z innymi
urzadzeniami uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace w rejonie kolizji i
zblizen zwigzane z przedmiotowa inwestycja nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem stuzb technicznych odpowiedniej branzy. Prace zwigzane z
przebudowg urzadzen teletechnicznych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb

technicznych Orange Polska S.A. Powinny by¢ one wykonane przez firme



specjalistyczng w zakresie robdt telekomunikacyjnych. W terminie 14 dni przed
planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem o zgode na
przeprowadzenie robot do Orange Polska S.A. Prace bedzie mozna rozpocza¢
dopiero po potwierdzeniu podanego terminu. Przed samym przystapieniem do
roboét nalezy potwierdzi¢ lub dokonac aktualizacji dokumentacji projektowej.
Projektowane prace zwigzane z budowa urzadzen teletechnicznych nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu
prac zwigzanych z przebudowsa sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegac
przepisow w zakresie BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na
ulicach i drogach publicznych. Po zakornczeniu robét nalezy dokonacd ich
komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ dokumentacje
formalno-prawna oraz techniczng powykonawcza wraz z pomiarami kabli oraz
inwentaryzacjg geodezyjna wybudowanych urzadzen teletechnicznych.

Zdemontowane kable przekazaé¢ Inwestorowi.



Materiaty do stanu istniejgcego:
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Legenda

kable miedziane istniejace

kable swiattowodowe istniejace

Tytut rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu - Ark 1

ul. Klonowa 15

Nazwa firmy ( Projektowat)
MEDIA-PROJEKT Krzysztof Katuzny

62-800 Kalisz

Tytut opracowania: Nr projektu Nr rysunku
Przebudowa kabli telekomunikacyjnych OPL i kolidujgcych z vS\\“_.“_.\NON“_. “_.
nowym uktadem drogowym na dziatkach 472, 272, obr. Grebien
w gm. Pgtnéw, m. Grebien . m_Am_m. >:ACmN< Arkusz
Stan istniejacy “_. ..... “_. “_.
Projektowat Nr uprawnien Data Podpis

inz. Krzysztof Katuzny \vkp/0140/zoTP/0d  11.2021
Opracowat Nr uprawnien Data Podpis

inz. Krzysztof Katuzny KP/ 0140/Z0TP/04 11.2021
Sprawdzit Nr uprawnien Data Podpis
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Zatacznik do warunkéw technicznych nr 100/SKUPIJAN
z dnia 2021-09-30 dla

Mapa obszaru wydanych warunkéw technicznych opracowat skupijan



budynki
7} budynek
i_1 kontener

l maszt

szafy
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[N szafka kablowa

pkt dostepowe

A OPP

>

na stupie

=

stupek
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skrzynka zewnetrzna

O

skrzynka wewnetrzna

na stupie (lokalizacja)

Podsumowanie:

stupy

|

o]

l

orange (do likwidacji) (®  kablownia T>-  Zlacze Rozgatezne
! orange (zlikwidowane) (P PG =/ Zkacze Przelotowe
6 orange (pozostate) <> zasobnik s/ Ztgcze Przelotowe (dod)
! obce () zlacze kabl. w obiekcie Zapas (dod)
> ztacze kabl. w budynku -+ Pkt Zmiany Atrybutéw
studnie

orange (czynne)

zakonczenia odc. kabli cu

obiekt telekom.

Legenda

obiekty opto
O ODF

|>  ztacze kabl. na budynku

studnia orange (czynna)

> zlgcze kabl. doziemne

studnia orange (inna)

studnia orange (niedrozna) kable cu

studnia orange (przebudowa) projektowany
studnia orange (roszczenie) dziatajacy
studnia obca do likwidacji

odcinki kanalizacji:
studnie:

stupy:

kable opto:

obiekty kabli opto:
kable miedziane:

zakonczenia kabli miedzianych:

punkty dostepowe:

szafy kablowe:

budynki, kontenery, maszty:
kable OA:

kable opto

planowany

———wylgczony lub zlikw.

kabel bez rury

~~rors kabel napowietrzny

rurociag ziemny
————— kanalizacja wtdrna

»»»»» -- peszel w budynku

brak dokumentacji

OO OOMNMNMNOON-~OO0

kable OA

~roono NApowietrzne

—— w kanalizacji

odcinki kanalizacji
orange (czynne i dostepne)
orange (nieczynne,zajete)
N==orange (niedrozne)
B==orange (przebudowa)
R==orange (roszczenie)

—— Obce

warunki techniczne

arkusze map
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Mapa orientacyjna sieci opto




kable opto Orange
kod odcinek relacja odcinka (A-B) relacja fragmentu lokalizacja kabla  ilos¢ widkien dt. frg (w obszarze wt) [m] zapas A zapas B
0p001  OKP0093026/001 OZAROWSRD/Z01 - PATNOWSRD/Z01 A OZAROWSRD/001 - PZA_OKP093026_116704 | rurociag (ziemny) 40/3,7 16 7648 (103.8) 0 0



kable opto Orange - przebieg
kod przebieg
op001



obiekty powigzane z kablami opto

kod rodzaj obiekt obiekt KSP dt. zapasu [m] wezty
0001 | Punkt Zmiany Atrybutéw = PZA_OKP093026_116704 | studnia S-PAT/A4

0002 ODF OZAROWSRD/001 obiekt telekomunikacyjny OZAROWSRD/001 OZAROWSRD/Z01



kable miedziane

kod

cu001
cu002
cu003
cu004
cu005

baza
LoDz
LoDz
LODZ
LoDZ
LoDz

oznaczenie
S-PAT-A1D/RW71A1D/01/KF21/#GFS# TAX2020
S-PAT-A1D/RW71A1D/01/KF22/#GFS# TAX2020
S-PAT-A1D/RW71A1D/01/KF23/#GFS# TAX2020
S-PAT-A1D/RW71A1D/01/KF24/#GFS# TAX2020
S-PAT-A1D/RW71A1D/01/KF3/#GFS#

wiasciciel status

ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE

dziatajacy
dziatajacy
dziatajacy
dziatajacy
dziatajacy

profil

XZTKMXFTLX 5x4x0.5
XZTKMXFTLX 5x4x0.5
XZTKMXFTLX 5x4x0.5
XZTKMXFTLX 5x4x0.5
XZTKMXFTLX 25x4x0.5

obiekt poczatkowy

zk doziemne S-PAT-A1D/RW71A1D/01/Zk 1/#GFS#
zk doziemne S-PAT-A1D/RW71A1D/01/Zk 1/#GFS#
zk doziemne S-PAT-A1D/RW71A1D/01/Zk 1/#GFS#
zk doziemne S-PAT-A1D/RW71A1D/01/Zk 1/#GFS#
zk doziemne S-PAT-A1D/RW71A1D/01/Zk1/#GFS#

obiekt koncowy

pkt dostep. RW71A1D/16

pkt dostep. RW71A1D/17

pkt dostep. RW71A1D/18A

pkt dostep. RW71A1D/18B

zk doziemne S-PAT-A1D/RW71A1D/01/ZL3/#GFS#



kable miedziane - przebieg
kod przebieg

cu001 | k.ziemny

cu002 | k.ziemny

cu003  k.ziemny

cu004 | k.ziemny

cu005 | k.ziemny



zakonczenia kabli miedzianych

kod baza typ obiektu nazwa obiektu

C001 LODZ @ zk doziemne S-PAT-A1D/RW71A1D/01/Zt1/#GFS#
C002 LODZ  zk doziemne S-PAT-A1D/RW71A1D/01/Zt3/#GFS#
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Materiaty do stanu projektowanego.



kierunek OZAROWSRD/Z01

lokalizacja "2" lokalizacja "1" .
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nowe ztacze FIST GC02-BC6 "NOWY"kabel $wiattowodowy 2x12 (MI-MKP-5,7-24J) nowe zlacze FIST GC02-BC6 "istniejgcy"kabel $wiattowodowy =
“istniejacy"kabel $wiatlowodowy e UWAGA !!! pospawac tylko wiokna 1-16 "na wprost” o rurocigg ziemny fi 40, kabel 16J (OKP0093026/001) e
rurocigg ziemny fi 40, i dt. trasowa: 15m, dt. instalac: 65m, dt optyczna: 66m _|_® <
kabel 16J (OKP0093026/001) ) o
2
=
Q
X
UWAGI :

Legenda:
g Kabel telekomunikacyjny faczy¢ bez zmiany kolejnosci przewoddw ("na wprost’)

kable miedziane i OTK nowe do wybudowania ifgezye w projektowanych studniach zigezmi typu XAGA_500 43/8-150 oraz XAGA_500 55/12-150

° ztacze kablowe Raychem "nowe"
° ztacze kablowe mufa swiatt. FIST GC02-BC6

Przefgczenie par kabla telekomunikacyjnego
uzgodnic na etapie wykonawczym z wiascicielem infrastruktury.

Nazwa firmy ( Projektowat)
MEDIA-PROJEKT Krzysztof Katuzny
ul. Klonowa 15

Tytut rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu - Ark 1

62-800 Kalisz

Tytut opracowania: Nr projektu Nr rysunku
Przebudowa kabli telekomunikacyjnych OPL i kolidujgcych z vS\\“_.“_.\NON“_. “_.
nowym uktadem drogowym na dziatkach 472, 272, obr. Grebien
w gm. Pgtnéw, m. Grebien . m_Am_m. >:ACmN< Arkusz
Stan projektowy “_. ..... “_. “_.
Projektowat Nr uprawnien Data Podpis

inz. Krzysztof Katuzny \vkp/0140/zoTP/0d  11.2021
Opracowat Nr uprawnien Data Podpis

inz. Krzysztof Katuzny KP/ 0140/Z0TP/04 11.2021
Sprawdzit Nr uprawnien Data Podpis




Proj. ztacze kablowe
“mufa swiattowodowa"
FIST-GC02-BC6
lokalizacja "2" na mapie

proj. kabel swiattowodowy
MI-MKF-24] (tacznik - obejscie)

Proj. ztacze kablowe
“mufa swiattowodowa"
FIST-GC02-BC6
lokalizacja "1" na mapie

istn. kabel istn. kabel
$wiatlowodowy 16] dt. trasowa.:15,00 $wiatlowodowy 16]
dt. instalacyjna.:65,00
dt. optyczna.:66,00
A PN
[A)
15]
]
- X ..
= LY e
= | &l I
\J
A
: 1-1
12]
\/ \J
A i A
A}
1
]

TUgn g

Przebudowa linii telekomunikacyjnej $wiattowodowej
w ramach budowy przepompowni sciekéw w gm.

Jednostka Projektowa:
Media-Projekt Krzysztof Katuzny
ul. Klonowa 15

Patnéw, m. Grebien dz. 272, 472 62-800 Kalisz
607-70-59-15
. e, - Skala:
schemat agregacyjny sieci w<<_m¢0<<oao<<m_
Funkcja Imig i Nazwisko nruprawnien: Data: Podpis: nrRys.
Projektowat : Krzysztof Katuzny WKP/0140/Z0TP/06 12.2021 Rys.2




=\ G
Vo
\ \

VE 6=10/1

|
< .Pr&]Y“zlqc\Ze\ka OWE ‘\‘
__-modutoweXAGA500/ 55/12-150 \
2.Proj. ztacze kablowe "mufa swiatlowedowa v\
FIST-GC02-BC6 w zasobniKd
lokalizacja "1™ *%

-7

278 |,
%

k
)
207 81

LEGENDA:

Tytut rysunku: Nazwa firmy ( Projektowat)

. . MEDIA-PROJEKT Krzysztof Katuzny
proj. telekom. kanalizacja kablowa Projekt zagospodarowania terenu - Ark 1 ul. Klonowa 15 ~
T telekomunikacyjne -2 x rura  @40mm 62-800 Kalisz
Nr projektu Nr rysunku
Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej | PB/002/2021 1
ORANGE POLSKA S.A. wraz z zasobnikami

Tytut opracowania:

' ) Skala Arkuszy [Arkusz
~ >\ proj. telekom. zasobnik kablowy - w gm. Patnéw, m. Grebies, dz. 272,0br.Grebies :500 1 1
\N_7  @800mm/wys. 400mm Projektowal Nr uprawnien Data Podpis
inz. Krzysztof Katuzny \kp/o140/zotp/od  10.2021
cC=3 proj. ztscze kablowe - XAGA/100 _
- 55/12-150 Opracowat Nr uprawnien Data Podpis
inz. Krzysztof Katuzny KP/ 0140/Z0TP/04 10.2021
Sprawdzit Nr uprawnien  |Data Podpis

| | \ \ b



Orange Polska Zaktad Projektowo-Ustugowy

Hurt Inzynierii Srodowiska PRIMEKO
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. £édzka 210
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 62-800 Kalisz

i Obstugi Klienta

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

k6dz, 19 lipca 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-33490/21

Temat: Warunki techniczne na usuniecie kolizji w zwigzku z planowang budowg sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i Jézeféw, gm. Patnéw.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla
wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Patnéw informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejgca doziemna siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej
+-OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowacé projekt i wykonac
przetozenie istniejgacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang
inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Przetozy¢, poza obreb kolizji istniejace telekomunikacyjne kable ziemne typu XzTKMXpw, oraz kable
Swiattowodowe na odcinkach kolidujacych z projektowang inwestycjg. Wszystkie prace zwigzane z
infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem oraz w projektowanych wjazdach doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna gruboscienna przez catg szerokos¢ jezdni, wjazdu;
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosdci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnierr do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.

Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy
danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z
wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Lodzi; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktadaé¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
przy ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych zostang udzielone w
Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Michata Batuckiego 10/12
(sprawe prowadzi Janusz Skupien. tel. 42 614 60 88). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wtasnos¢ Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasno$é Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

«  Firma Partnerska "ELMO - SiedIce", ( Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel. 25 643 60
75), ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ Orange
Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych, majgcych bezposredni
wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie wskazana powyzej firma.
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OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody ha prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od
niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér witascicielski
i formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia.

Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz
wzdr wniosku 0 nadzér wiascicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej),
whniosek nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Potudnie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gteboka 4/12, 92-331 £6dz

e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzagdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy speti¢
wymaoég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgltoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowag infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
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« komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
 szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona
do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.
e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,
» Protokét odbioru technicznego winien byC¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.
19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng czes$¢ warunkdéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkdéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyc;ji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.

W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdblnych s$rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujagce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Janusz Skupien
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Starszy Spec
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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LEGENDA: Tytutf rysunku: Nazwa ﬁnn;;zul’_lrojektowa!)
. ) MEDIA-PROJEKT Krzysztof Katuzny
proj. felekom. kanalizacja kablows Projekt zagospodarowania terenu - Ark | ul. Kionowa 15
telekomunikacyjne -2 x rura @40mm 62-800 Kalisz
Tytut opracowania: Nr projektu Nr rysunku
Budowa telekomunikacyjnej kanatizacji kablowej | PB/002/2021 7
ORANGE POLSKA S.A. wraz z zasobnikami Skala Arkuszy Arhusz
;"\ pro telekom, zasobmik kablowy - w gm. Patnéw, m. Grebier, dz. 272,0br.Grebieri 1:500 1
N_ 7/ DBBOOmm/wys. 400mm Projektowal Nr uprawnien Data I’odp S
inz. Krzysztof Katuzny Wkp/ouoszotesod — 10.2021 / /
C—o Ao ztecze kablowe - XAGA/00 . “’
55/12-150 Opracowat Nr uprawnien  |Data
inz. Krzysztof Katuzny VKkP/0140/2Z0TP/04 10.2021
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I \
|
| | 'L \ \ |



Orange Polska MEDIA PROJEKT

Hurt Krzysztof Katuzny
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Klonowa 15
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 62-800 Kalisz

i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88
www.hurt-orange.pl
£6dz, 18 lutego 2022 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-7099/21
Temat: Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy istniejacej infrastruktury
Orange Polska S.A. w zwigzku z kolizjg z projektowang budowa kanalizacji sanitarnej na dz. 272, 472
w m. Grebiern gm. Patnow.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego
przebudowy istniejgcej infrastruktury Orange Polska S.A. w zwigzku z kolizjg z projektowang budowag
kanalizacji sanitarnej na dz. 272, 472 w m. Grebien gm. Patnéw informujemy, ze przedstawiony projekt
opiniujemy pozytywnie pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych oraz projektowanej trasy
przebudowy sieci telekomunikacyjnej. W celu zatwierdzenia projektu do realizacji przez Orange Polska
S.A. nalezy przedtozy¢ kompletng dokumentacje zawierajgca projekt budowlany i wykonawczy
zawierajgcy miedzy innymi:

- prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem
Janusz Skupien
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Starszy Specje
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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