Ogtoszenie nr 2023/BZP 00413180/01 z dnia 2023-09-26

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Grebien, Jozeféw i Popowice — etap | oraz rozbudowa sieci
wodociagowej Dzietrzniki - Kusik”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Patnow

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 730934714
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Patnow 48

1.5.2.) Miejscowos¢: Patnow

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-335

1.5.4.) Wojewodztwo: t6dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@patnow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.patnow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-893d389b-369d-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami dla wsi Grebien, Jézefow i Popowice — etap | oraz rozbudowa sieci
wodociggowej Dzietrzniki - Kusik”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-893d389b-369d-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00413180

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-09-26

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00025028/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Grebien, J6zeféw i Popowice — etap | oraz rozbudowa sieci
wodociggowej Dzietrzniki - Kusik

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Program Rozwoju Obszaréow Wiejskich na lata 2014-2020 dla operac;ji typu ,Gospodarka wodno-sciekowa” w ramach
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poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajéw matej
infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii’, dziatanie ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich”

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00348978

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.9.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 1: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Grebien, Jozeféw i Popowice — etap |

W ramach inwestycji zostanie wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Grebien i Jozefow, ktéra bedzie sie
taczy¢ z siecig kanalizacji sanitarnej w Popowicach. Zakres zadania obejmuje m. in. wykonanie rurociggu kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej (o dtugosci 2985,3 mb) o srednicy 200 mm wraz z odgatezieniami do granicy posesji (Srednica 160
mm) oraz rurociggéw ttocznych o $rednicy 110 mm, a takze budowe studni rozpreznej, taczacej sie¢ kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Grebien i Jézeféw z siecig kanalizacji sanitarnej w Popowicach. Zaprojektowano grawitacyjno-ttoczny
system kanalizacji zawierajacy 3 ttocznie Sciekéw z zasilaniem wewnetrznym i 1 przydomowa przepompownie sciekéw. Do
wykonania zadania przewiduje sie wykorzystanie rur PVC kanalizacyjnych o $ciankach litych z uszczelkg montowang na
etapie produkcji, uzbrojonych w tworzywowe studzienki systemowe oraz we wtazowe, betonowe studnie z prefabrykowana
kinetg o szczelnych przejsciach. W zakresie kanalizacji ttocznej i przepompowni taczonych przy pomocy ksztaitek
elektrooporowych, zaprojektowano system rurociggéw z rur PEHD.

Ponadto niniejszy zakres obejmuje takze przebudowe kabla telekomunikacyjnego w sagsiedztwie ttoczni TS8 i TS10.

W zakres niniejszego zadania wchodzg odcinki:

* sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: kolektor K-6 odcinek od ttoczni TS6 do studni S137, kolektor K-8.1.1 -caty (od
TS8 do S173), kolektor K-8.1.1.1 -caty (od S172 do S176), kolektor K-8.1.2 caty (od S168-SR196a), kolektor K-10.1- caty
(od TS10 do S248), kolektor K-10.1.1 (od S240 do SR250), kolektor K-10.2- caty (od S225 do SR261),

* rurociagi kanalizacji sanitarnej ttocznej: P-6 od ttoczni TS6 do studni SR4, P-8 od ttoczni TS8 do studni SR136, P-10 od
ttoczni TS10 do studni SR196, P-13 od PP1 do studni SR250.

UWAGA: W trakcie postepowania przygotowawczego, Zamawiajgcy dokonat zmiany studni kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych na studnie kanalizacyjne z kregdéw betonowych z prefabrykowanym dnem. Specyfikacja techniczna uwzglednia
naniesione zmiany, w projekcie bedzie to naniesione powykonawczo jako zmiana nieistotna.

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi (przewiertem
sterowanym) jedynie na przewodzie ttocznym.

Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo (w odniesieniu do Czesci 1 oraz Czesci 2) do:

» dokonania w imieniu Zamawiajgcego skutecznego zawiadomienia o zakohczeniu budowy kanalizacji sanitarnej/sieci
wodociggowej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu oraz tédzkiego Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w todzi,

» wykonania wszelkich prac przygotowawczych oraz uprzatniecia terenu po realizacji zadania,

» wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz sporzadzenie wszystkich wymaganych dokumentéw.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 4994794,54 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Czes¢ 2: Rozbudowa sieci wodociggowej Dzietrzniki — Kusik
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Zadanie obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej o dtugosci ok. 175 mb. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci
Dzietrzniki i prowadzona bedzie na dziatkach ewidencyjnych o numerach 157, 195/3, 195/4, 195/5, 195/9, 195/8, 195/7.
Prace obejmujg m.in. dostawe materiatéw budowlanych, budowe przytaczy umozliwiajacych podtaczenie gospodarstw
domowych do nowo wybudowanej sieci wodociagowej, przeprowadzenie niezbednych prac budowlanych, montazowych i
towarzyszacych (np. wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociggowej, wykonanie przewiertu pod droga gminng, montaz
przewodéw, armatury, hydrantéw nadziemnych).

Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo (w odniesieniu do Czesci 1 oraz Czesci 2) do:

+ dokonania w imieniu Zamawiajgcego skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy kanalizacji sanitarnej/sieci
wodociggowej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu oraz t.édzkiego Wojewoddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w todzi,

» wykonania wszelkich prac przygotowawczych oraz uprzatniecia terenu po realizacji zadania,

» wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz sporzadzenie wszystkich wymaganych dokumentéw.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 47597,81 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 4994794 54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 8837550,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 4994794,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: RPM Spotka Akcyjna
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 575-000-78-36

7.3.4) Miejscowos¢: Lubliniec

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-26
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 4994794,54 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 18 miesiace

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 47597,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 161312,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 47597,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: RPM Spétka Akcyjna
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 575-000-78-36

7.3.4) Miejscowos¢: Lubliniec

7.3.6.) Wojewéddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-26
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 47597,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce
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