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1. Temat i zakres opracowania  

Tematem opracowania jest remont części pomieszczeń budynku byłej plebani, 
zlokalizowanej na dz nr 464 w miejscowości Pątnów, gm.Pątnów 98-335. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z w/w zadaniem.  

 
2.  Podstawa opracowania  

Umowa zwarta z Urzędem Gminy Pątnów . 
 
 

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA  
 
 Roboty wykonywane będą poza okresem zimowym 
 

 Roboty ziemne wykonać –-  ręcznie  
 
 Wywóz elementów z rozbiórki - na odległość do 10km 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH 

 
 
 ROBOTY BUDOWLANE  
 

Wymagania ogólne   CPV: 45200000-9,45212000-6,4512200-8,45212220-4, 
                                                                            45212225-9,45214200-2 
 

Roboty remontowe i demontażowe  CPV: 45110000-1,451112200-6, 45453000-7 
 

Roboty ziemne    CPV: 45111200-0, 45112000-5 
 

Roboty betonowe i hydroizolacyjne  CPV: 45262300-4, 45261320-3,45320000-6 
 
Roboty drewniane     CPV: 4542200-1 
 
Roboty termoizolacyjne    CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6 

 
  Roboty tynkarskie   i elewacyjne  CPV: 45324000-4,45410000-4, 45443000-4 

 
  Roboty okładzinowe   CPV: 45262650-2,45431200-9 
 
  Roboty malarskie    CPV:45442100-8 
 
  Roboty wykończeniowe - montaż elementów elektrycznych  CPV: 71314100-3, 4540000-1 

 
   Roboty rusztowaniowe    CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8 
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Wymagania ogólne  
 
UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedzi ny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Je st zobowi ązany do 
odpowiedzialno ści za spełnienie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urz ądzeń lub metod.  
 

1. Obowi ązki Inwestora  
1.1. Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje Wykonawcy 

w 2-ch egzemplarzach dokumentację projektową oraz dziennik budowy 
 

1.2. Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy  
We fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i 
programu realizacji inwestycji 
 

1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
1.4. Zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w. 

 
2. Obowi ązki Wykonawcy  

2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, 
 projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie 

do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz 
wykonania robót i uzyskanie akceptacji przez Inwestora. 

 
2.2. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie  
 zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia 

należy uzgodnić z Inwestorem. 
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 

momentu przejęcia placu budowy, do odbioru końcowego. W miarę postępu 
robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, 
sprzęt i zanieczyszczenia. 

 
2.3. Zorganizowanie terenu budowy 

 
2.4. Zabezpieczyć dostawę mediów na teren budowy 

 
2.5. Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. 

Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed : 
-  zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w 
szczególności : paliwem, olejem, materiałami bitumicznymi, chemikaliami 

                     -  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
                     -  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
                     -  możliwością powstania pożaru 
                     -  niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przyległym 
 
                    2.8.        Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych – 
                        przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma  
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obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje znajdujące się na terenie 
budowy przed ich uszkodzeniem. 

 
      2.9.       Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, 

            materiałami oraz sprzętem zgromadzonym na placu budowy od    momentu 
przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. 

 
       2.10.    Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności    

 publicznej lub prywatnej. 
 
       2.11.    W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć 

wartość zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest 
zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o 
tym fakcie Inwestora i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie 
do dalszych decyzji. 

 
        2.12.    Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom  
                    odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w  
                     warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

 
3. Materiały 

UWAGA: Zastosowane w projekcie materiały i urz ądzenia s ą przykładowymi przyj ętymi 
do oblicze ń. Wykonawca mo że zastosowa ć inne, o tych samych parametrach które 
zostały zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuc a konkretnego dostawcy i 
producenta materiałów i urz ądzeń. 

 
3.1. Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być  
 zgodne z dokumentacją projektową, zgodne z obowiązującymi normami, 

posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia. 
 

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób  
 zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
 
3.3.     Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem  

                          wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  
 

3.4.     Materiały, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru lub 
           Inwestora, powinny być składane oddzielnie , a dostawy tych materiałów 

przerwane. 
 
4. Sprzęt  

 zastosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu 
wymaga akceptacji Inwestora. 

 
5. Transport  

dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Środki transportu 
każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosowne do 
przewożonego ładunku. Wykonawca powinien dostosować się do ograniczeń obciążeń 
osi pojazdów podczas transportu, zarówno po drogach publicznych poza granicami 
placu budowy, jak również w jego granicach. 
 
 

6. Wykonywanie robót  
Wszystkie materiały objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i 
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S.T. dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. 
Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w 
skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe  
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej 
kierowanie, nadzór i kontrolę robót budowlanych. Jeżeli na budowie są prowadzone 
roboty budowlane, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w 
specjalności innej niż ma Kierownik budowy, obowiązuje ustanowienie dla tych robót 
kierownika o danej specjalności. 

 
7. Dokumenty budowy  

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać 
i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy : 

-   dziennik budowy 
-   księgę obmiarów 

               -   dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 
               -   atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
               -   dokumentów pomiarów cech geometrycznych 
               -   protokołów odbiorów robót 
              Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone w odpowiednich formularzach i 

koniecznie podpisane przez Wykonawcę i Inwestora. 
               Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa 

Budowlanego. 
                   Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy. Prawo do 

dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje również : 

               -   przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 
               -   autorowi projektu 
               -   osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawczego (tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych) 
              Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 

zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. 
               Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.  
               Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy. 
 
8. Kontrola jako ści robót 

UWAGA: Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budow ę przed jej wbudowaniem musi uzyska ć 
akceptacje Inspektora Nadzoru. Ka żdy element dostarczony na budow ę podlega 
odbiorowi pod wzgl ędem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodno ści z projektem, 
– zgodno ści z atestem wytwórni. 
– jakości wykonania z uwzgl ędnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodze ń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru w pisem do dziennika 
budowy. 

 
8.1. Wymagania ogólne 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów, za 
ich zgodność pod względem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na 
budowę, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, PN i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
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Obowiązkiem Wykonawcy przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 
przedstawiającego zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
projektem i ze sztuką budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać : 
-   terminy i sposób prowadzenia robót 
-   organizację ruchu na budowie 
-   oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
-   wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę 
-   wykaz środków transportu 
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych robót 
-   wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego 
-   opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę 

materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót 
-   sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom 

                     W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :   
                     -   wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 
                     -   przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości 
                     -   określenie i uzgodnienie warunków dostaw aby zapewniona była rytmiczność robót 
                     -   prowadzenie bieżące kontroli jakości otrzymywanych materiałów 
                     -   wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem 
                          Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu, transportu podane 

zostały w pkt.1. 
 

8.2. Koszty badań kontrolnych 
Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań kontrolnych w 
przypadku jeśli przedstawione wyniki badań są dla niego niewiarygodne. 
Koszty badań kontrolnych obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca. 

 
9. Obmiar robót  

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. 
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 
Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty 
są podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem ślepym. 
Pomiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót zakrywanych należy wykonać przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w 
księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 
10. Odbiór robót  

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie 
ich wartości technicznej. 
 
Odbiory robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym 
procesie realizacji zanikają. 
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Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony 
element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
 
Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących 
w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 

10.1.   Dokumenty do odbioru robót 
           Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje : 

a. dokumentację projektową i S.T. 
b. receptury i ustalenia technologiczne 
c. dziennik budowy i księgi obmiaru 
d. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
e. atesty jakościowe wbudowanych elementów  konstrukcyjnych 
f. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 
g. sprawozdanie techniczne 
h. dokumentację powykonawczą 
i. operat kalkulacyjny 

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać : 
-   przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót 
-   zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonane zmiany 
-   uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
-   datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 
10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robót 

-   podstawę oceny stanowią badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji 
robót oraz oględziny podczas odbioru 

-   podstawę odbioru stanowią oględziny i protokoły z badań i pomiarów 
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisję 
odbioru 

 
10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku  

Budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie 
zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny 
(końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego 
oraz badań i pomiarów wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualnej. 
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, z 
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji 
pierwotnej i ze S.T. 
 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od 
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie mających 
większego wpływu na cechy eksploatacji dokonuje się potrąceń jak za wady 
trwałe. 
Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wyłącza z odbioru. 
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10.4. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w  
Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe 
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na 
podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej 
dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie 
czynności  konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
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ROBOTY ZIEMNE     CPV: 45111200-0, 45112000-5 
 

1.  Przedmiot  
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące 
          wykonania i odbioru robót ziemnych. 

 
1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze  

Robót wymienionych w pkt.1.1.  
 
                1.3.    Zakres robót objętych S.T.: 
                     -  zerwanie humusu i złożenie go w pryzmy  
                     -  wykonanie wykopu wzdłuż ścian fundamentowych  
                     -  wybrane masy ziemi  
                     -  zasypanie wykopów i mechaniczne zagęszczanie warstwowo 
                     -  zasypanie piwnicy (piaskiem) 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
1. roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego, 
2. zasypanie rozkopów i przestrzeni przyfundamentowych 
3.  zasypanie pomieszczenia piwnicznego 
 
• Roboty ziemne 
Roboty wykonywane będą mechanicznie i ręcznie, w gruncie normalnym kategorii III 
i IV celem przygotowania miejsca na izolowanie ścian fundamentowych. Cała ziemia zostanie 
powtórnie wykorzystana do zasypania dnia wykopu.  
 
• Zasypanie rozkopów i przestrzeni przyfundamentowych 
Przestrzeń pomiędzy wykonanym wykopem o istniejącymi fundamentami budynku 
należy zasypać. 
 
2. Materiały  

Grunt pochodzący z wykopu 
 
3. Sprzęt 

Koparka przedsiębierna i podsiębierna, łopaty. 
 
4. Transport  

Taczka. 
 
5. Wykonanie robót  
Wokół budynku należy usunąć humus w granicach wyznaczonych przez obrys budynku z dodatkiem 
około 1,0 m. Ewentualny urobek bitumiczny lub betonowy należy usunąć poza plac budowy, we 
wskazane przez Inwestora miejsce. Ewentualnie uzyskaną kostkę brukową lub betonową należy 
zmagazynować w granicach placu budowy, celem późniejszego wykorzystania lub przewidzieć do 
zgruzowania.  
Należy zwracać szczególną uwagę na fundamenty obiektu, a roboty prowadzić 
w sposób nie naruszający ich strukturę budowlaną. Niedopuszczalne jest wykonywanie 
wykopów poniżej poziomu fundamentów istniejących. Niezbędne odstępstwa od dokumentacji 
winny mieć uzasadnienie zapisem do dziennika budowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z umową, projektem, 
pozostałymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych odstępstw 
wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć w odpowiedni sposób krawędzie wykopu. 
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Kolejność robót: 
• zdjąć wierzchnią warstwę ziemi (humus) i spryzmować ją w miejscu uzgodnionym z Inwestorem 
• wyznaczyć obszar wykopów zgodnie z dokumentacją techniczną 
• wykonać wykopy za pomocą koparki z przemieszczeniem części mobilu na odkład  (do 

późniejszego zagospodarowania) oraz ręcznie w zbliżeniu do fundamentów budynku 
• zasypanie wykopu i zagęszczenie mechaniczne warstwami 
• uformowanie  
 
6. Kontrola jako ści robót  
Polega na sprawdzeniu obszaru i głębokości wykopu, stanu zawilgocenia podłoża i jakości gruntu w 
podłożu. Bieżąco kontrolować zasypkę gruntową oraz stopień jej zagęszczenia. 
Kontrola obejmuje sprawdzenie: 

• stanu podłoża gruntowego po wykonanych wykopach, 
• powierzchni gładzi cementowej pod warstwy izolacyjne  
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i ewentualnych wysięków wodnych. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie bezpieczeństwa 
wykonywania robót i zapewnienie stateczności ścian wykopów oraz wykonania izolacji. 
 
Dopuszczalne odstępstwa: 
- szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż (+,-) 10 cm, 
- rzędne dna wykopu nie mogą się różnić od projektowanych –5 cm i + 5 cm, 
- nierówności dna wykopu mierzone pięciometrową łatą nie mogą być większe niż 2,5 cm. 

 
7. Jednostka obmiaru – (m3) wykopu i jego zasypanie, (m3) piasku 
 
8. Roboty obj ęte S.T.odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 
 
9. Podstawa płatno ści  – (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze robót 
 
10. Przepisy zwi ązane 

• PN-68/B-06250 – Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze) 

• PN-74/B-02480 -  Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole, określenia. 
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole Podział i opis gruntów, 
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe, 
• PN-B-04403 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnośco biernej 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
• PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PNB-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót (WTWO) - Tom I –budownictwo 
ogólne: 
- rozdział 1 - Warunki ogólne Wykonania, 
- rozdział 2 - Przygotowania placu budowy, 
- rozdział 3 - Roboty ziemne, 
- rozdział 4 - Fundamenty. 
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ROBOTY REMONTOWE I DEMONTAŻOWE       CPV: 4542200-1, 45453000-7 
 

1. Przedmiot S.T.  
       1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z demontażem okien  oraz elementów ściennych, elementów 
wykończeniowych i wyposażenia w przedmiotowym budynku. 

 
       1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt..1.1. 
 

       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                     -  demontaż okien wraz z parapetami i ościeżnicami 
             -  demontaż elementów stropu drewnianego oraz jego podbitki i izolacji 
  -  demontaż elementów armatury łazienkowej i urządzeń sanitarnych 
  -  skucie ceramiki  
  -  zerwanie podłóg drewnianych wraz z usunięciem warstw podłogowych 
  -  skucie części tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
  -  wyburzenie fragmentu ściany w celu powiększenia otworu okiennego 

 
2. Materiały z rozbiórki  

   -  okna, parapety, gruz ceglany 
   -  belki, deski, trzcina, polepa 
   -  elementy armatury łazienkowej i urządzenia sanitarne 
   -  gruz ceramiczny 
   -  żużel, papa 
   -  gruz betonowy 
 
 

3. Sprzęt 
 młoty, kilofy, łopaty, siekiera,  

Roboty mogą być wykonywane przy pomocy narzędzi ręcznych jaki maszyn budowlanych. 
Sprzęt stosować według uznania Wykonawcy, lecz musi zapewniać ciągłość wykonywanej 
pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla umożliwienia wykonania czynności 
podstawowych zgodnie z odpowiednimi STWiORB. W przypadku, gdy stan techniczny lub 
parametry robocze używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy, a 
uzyskane wymagania są niezadawalające, Inspektor może zażądać zmiany stosowanego 
sprzętu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
4. Transport  

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu nadającymi się 
do tego celu. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych środków 
transportu nie zapewniają bezawaryjnej pracy, a uzyskane wymagania są niezadawalające, 
Inspektor może zażądać zmiany stosowanego sprzętu.  
Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. Zaleca się wywóz materiałów z rozbiórki na bieżąco z 
terenu przedszkola.  
Prace budowlane oraz transport powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie doszło do 
uszkodzeń drzew i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia w trakcie realizacji. 
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5. Wykonanie robót  
 
Zasady ogólne  
Prace demontażowe należy wykonywać zgodnie z „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych”, obowiązującymi normami, wiedzą techniczną i przepisami BHP pod nadzorem 
osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Przed rozpoczęciem prac odciąć media 
doprowadzone do budynku – prąd, wodę, w uzgodnieniu z dostawcami mediów.  
W trakcie demontażu kolejnych elementów budynku należy sukcesywnie usuwać kolejne fragmenty 
instalacji wewnętrznych. Materiały z rozbiórki powinny być na bieżąco segregowane i wywożone do 
utylizacji. 
 
Zabezpieczenie terenu  
Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. Ogrodzenie wykonać zgodnie z 
odpowiednią STWiORB. Po zakończeniu robót teren należy oznakować i zabezpieczyć 
 
Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz elementów niekonstrukcyjnych  
Demontaż skrzydeł drzwi i okien przeprowadzić ręcznie i wynieść poza budynek. Elementy ścienne i 
sufitowe nie pełniące roli konstrukcji rozebrać wraz drobnowymiarowymi elementami wykończenia 
ścian. 
 
Rozbiórka podłogi i skucie elementów ceramicznych posadzek 
Rozbiórkę podłogi rozpocząć od zerwania warstw wykończeniowych. Warstwy posadzkowe należy 
rozebrać dostępnymi narzędziami. Materiały rozbiórkowe należy segregować i na bieżąco wywozić 
do utylizacji. Skucie płytek ceramicznych i gres wraz z warstwą posadzkową. 
 
Wywóz i utylizacja odpadów  
Wszystkie odpady powstały w trakcie robót rozbiórkowych należy segregować i utylizować 
oddzielnie. Elementy można wywozić na bieżąco w trakcie postępu prac, lub składować na terenie 
w wyznaczonym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu.  
 
 

6. Kontrola jako ści robót  
-   sprawdzenie dokładności wykonania demontażu elementów  

 
7. Jednostka obmiaru  – (szt) zdemontowanych okien, elementów armatury sanitarnej, 

(m2) skutej lub zdemontowanej nawierzchni, 
 

8. Odbiór robót S.T.  
        Roboty mają charakter ryczałtowy dlatego jednostki obmiaru nie są podawane. 
 

9. Podstawa płatno ści  
         Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 
ze zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) - 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333) 
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ROBOTY BETONOWE I HYDROIZOLACYJNE      CPV: 45262300-4, 45261320-3,  

        45320000-6 
 

1. Przedmiot  
      1.1.    Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania  
                i odbioru robót betonowych i hydroizolacyjnych związanych z wykonaniem zadania 

 
      1.1.   Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy  
                dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt.1.1 

 
      1.1.   Zakres robót objętych S.T. 
               -   zakup betonu o konsystencji plastycznej z wytwórni lub wykonanie na placu 

budowy 
               -   nakładanie mieszanki betonowej ręcznie 
               -   zagęszczenie mieszanki  
               -   przerwy robocze  
                    Należy przygotować starannie połączenia betonu stwardzonego z betonem 

świeżym przez usunięcie luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego i przepłukanie tego miejsca wodą. 

 -    pielęgnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co najmniej 7dni 
               -    demontaż szalunków  
               -    wykonanie izolacji przeciwilgociowej ław i ścian fundamentowych 

-   ułożenie siatki zbrojeniowej posadzkowej  
-   wykonanie posadzki betonowej  

 
2. Materiały  

-  Beton,  
-  elementy izolacyjne - papa, dysperbit, lepik na zimno,  
-  środek anysolny 
-  siatka stalowa zgrzewana  

 
Beton musi spełniać następujące wymagania: 
-wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie 
-nasiąkliwość nie większą niż 9% 
Beton o klasie poniżej B-20 może być wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwórni i 
dostarczony na budowę „gruszkami”. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, 
przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. 
Beton klasy minimum B-15 powinien być wykonany w specjalistycznej wytwórni i dostarczony na 
budowę w „gruszkach” . 
Receptura betonu, wg której jest on sporządzany w wytwórni powinna być przedłożona do 
akceptacji Inspektora. 
 
Izolacja ma być zrealizowana przy zastosowaniu następujących materiałów: 
- Papa termozgrzewalna 
- Abizol R i P lub równoważne 
- Folia PE 
- Folia paroizolacyjna 
- Folia kubełkowa 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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Siatka zbrojeniowa posadzkowa: 
10x10mm, oczko Ø 3mm 
 

3. Sprzęt 
Ubijarki ręczne i wibratory, młot drewniany, dziobaki i sztychówki, kielnia, poziomica 
Szczotka do szlamów, ławkowiec, spryskiwacz z tworzywa sztucznego, wyposażony w 
dyszę szerokokątną, nożyce do siatki 

 
4. Transport  

Samochody z mieszaczami i z pompą tłoczną, taczki 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. – przy temperaturze + 15st.C 
- 70 min. – przy temperaturze + 25st.C 
- 30 min. – przy temperaturze + 30st.C. 
 

5. Wykonanie robót  
W trakcie układania mieszanki betonowej, należy starannie obserwować prawidłowość zachowania 
kształtu konstrukcji. Przebieg układania dokładnie odnotować w dzienniku budowy. Wibrator 
pogrążony zagłębiony w odl. max 1,5-krotnej wielkości skutecznego promienia jego działania. 
Płaszczyzny wibratorów powierzchniowych powinny zachodzić na siebie na odległość 20cm. 
Ułożony beton pielęgnować co najmniej przez 7dni w następujący sposób : 
      -   odsłonięte powierzchnie betonu chronić przed działaniem czynników atmosferycznych 
                 -   podtrzymywać wilgotność betonu przez polewanie wodą po 24 godzinach od chwili 
  jego ułożenia (przy temp. poniżej +5 C beton nie podlewać) 
      -    wymurowanie ścianek z bloczków betonowych 
                 -    wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzez przesmarowanie 2x lepikiem na zimno,  
                 -    na zwieńczeniu ław i ścian fundamentowych 2x papa na lepiku 
 
Posadzki betonowe: 
Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż 10 MPa. 
W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o 
szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny: 
a) izolacyjne: 
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 
budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające, 
- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje 
posadzki, 
b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia 
pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać: 
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego, 
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; 
mniejsze od podanych odstępu szczelin przeciwskurczowych należy stosować 
wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu. 
Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku 
grubości posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa. 
 
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 
surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 
instalacji. 
Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5st.C. 
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Podłoże lub podkład powinny być trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z 
podziałem na szczeliny dylatacyjne. 
Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeze na świeże” 
W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 1/3 
grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm – 16mm. 
Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury 
wytwórni, uzgodnionej z Inspektorem. 
Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na 
gładko. 
Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed 
wysychaniem i nie powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach 
od wykonania. Przez 28 dni powinna być chroniona przed mrozem. 
 
Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie ścian i podłóg przed 
zawilgoceniem. Izolacje należy wykonać wg wytycznych producenta. 
Ściany fundamentowe, należy wyrównać tynkiem z zaprawy cementowej 

 
Ułożenie siatki zbrojeniowej w wylewce betonowej warstwy posadzkowej: 
Przygotowaną siatkę układa się w środku mieszanki betonowej. Aby to osiągnąć, można 
wykorzystać małe podporowe elementy, które sprawią, że siatka nie opadnie na dno wylewki. 
Należy ułożyć siatkę na przygotowanej powierzchni, z docięciem jej do wymaganych wymiarów. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na uniknięcie skrzyżowań –musi być jedna, ciągła sieć, aby 
wzmocnienie było równomierne. Celem uniesienia sitaki na odpowiednią wysokość, wskazane jest 
zastosowanie podkładek, co pozwoli jej znaleźć się w środku wylewki. Następnie należy wymieszać 
i wylać beton na odpowiednią głębokość, upewniając się, że cała siatka jest przykryta.  Po wylaniu i 
osadzeniu betonu, trzeba mieć na względzie odpowiedni czas schnięcia i pielęgnacji świeżej 
wylewki.  
 
Wykonanie warstwy ochronnej muru cokołu przed siarczanami (środek antysolny): 
Wymagania wobec podłoża - czyste, wolne od pyłu i substancji o działaniu antyadhezyjnym (jak 
oleje, woski, tłuszcze itp.) 
Wykonanie prac - Powłoki malarskie, tynk i szlamy należy usunąć do wysokości co najmniej 80 cm 
powyżej górnej krawędzi krawędzi zawilgocenia lub zasolenia . 

Widoczne osady solne zeszczotkować na sucho 

Uszkodzone spoiny z zaprawy należy wydrapać na głębokość co najmniej 2 cm 

Materiał należy nakładać odcinkami, bezciśnieniowo i bez wytwarzania mgły, poprzez polewanie od 
góry ku dołowi. Proces należy powtarzać (w trybie mokre na mokre) tak długo, aż ustanie 
pochłanianie materiału. Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w 
kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków. Nadmiar 
materiału natychmiast usunąć. Kolejną warstwę gruntującą preparatu nanieść najwcześniej po 2-3 
godzinach. 

 
6. Kontrola jako ści robót  

Kontrola jakości robót izolacji ścian fundamentowych i posadzkowych polega na sprawdzeniu: 
• szczelności i dokładności malowania lepikiem na zimno 
• dokładności nałożenia środka antysolnego 
• szczelności i dokładności ułożenia folii izolacyjnej zgrzewanej oraz wywinięcie na ściany do 

poziomu podłogi 
• staranności ułożenia siatki posadzkowej oraz szczelności jej przykrycia warstwą 

posadzkową 
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Kontrolna jakości robót betonowych: 
Każda partia betonu dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie 
wystawione przez producenta, dotyczące jakości betonu. 
-   charakterystyka betonu – kl. B25 
-   wyniki badań kontrolnych na ściskanie 
-   okres w którym wyprodukowano daną partię betonu 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić prawidłowość robót poprzedzających : 
-   prawidłowość przygotowania podłoża 
-   prawidłowość i równość ułożenia siatki stalowej 
-   prawidłowość wykonania robót zanikających 
Deskowanie i zbrojenie bezpośrednio przed betonowaniem należy oczyścić. Powierzchnie 
deskowane powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywieranie betonu. 
Konieczna bieżąca kontrola pielęgnacji betonu. 
Sprawdzenie prawidłowości nałożenia izolacji poziomych i pionowych podziemnych i nadziemnych 
elementów betonowych. 
 
Kontrola jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą ST, 
– sprawdzenie wykonania podkładu, 
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu. 
 
a).  Badanie betonu: 
Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu. 
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w 
sposób podany w PN-B-06250: 
-konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 
-wytrzymałość na ściskanie, 
-nasiąkliwość. 
Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza 
się w przypadku powstania wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji. 
Częstotliwość badań betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 
 
b).  Kontrola izolacji: 
Właściwości: 
- Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujące rysy uszczelnienie elastyczne. 
-  Natychmiast odporne na deszcz. 
-  Szybkowiążące. Wiązanie postępuje nawet przy odcięciu powietrza. 
-  Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 o C możliwe już po 24 godzinach. 
-  Możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie wałkiem. 
-  Możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych 
podłożach. 
 
 

7. Jednostka obmiaru  – (m3) wylanego betonu, (m2) ułożonej izolacji, (L) zużytego środka 
antysolnego i lepiku, (m2) ułożonej siatki zgrzewanej 

 
8. Roboty obj ęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy. 

Odbiór podkładu  
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
– podczas układania podkładu, 
– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 
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– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. 
4.  Sprawdzenie dokładności ułożenia i zatopienia siatki zbrojeniowej 
Odbiór posadzki: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
-sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
-sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt. na 100m2, albo wg 
wskazań Inspektora, 
-sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie – na podstawie badań na 
próbkach, 
-sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 
dylatacyjnych, 
-badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a szerokości szczelin 
szczelinomierzem, 
-oględziny wykończenia posadzki 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o 
określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako 
prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż 3mm. Odchylenia 
powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w projekcie 
spadku. 
 
Odbiór robót izolacyjnych: 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po wykonaniu warstwy izolacyjnej i ochronnej (antysolnej) 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości, dostarczone przez 
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
– wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 
– grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
– poprawności obrobienia narożników i przebić, 
– warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu 
– ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
– występowania ewentualnych uszkodzeń. 
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9. Podstawa płatno ści  
Płaci się za (m3) ułożonego betonu, (L) środka, (m2) siatki 

 
10. Przepisy zwi ązane 

• PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe.Wymagania techniczne. 
• BN-73/6736-01 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
• ściskanie 
• PN-62/B-10144 -  Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
• PN-B-06250 Beton zwykły. 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
• PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

za pomocą młotka Schmidta typu N 
• PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
• BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań.  
• świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
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ROBOTY DREWNIANE CPV: 4542200-1 
 

1. Przedmiot S.T.  
       1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wymianą elementów stropów drewnianych dla realizacji zadania. 
 

       1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
w pkt..1.1. 

 
       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                     -  usunięcie istniejących zniszczonych belek drewnianych 
             -  usunięcie desek podbitkowych stropu 
  -  montaż drewnianych belek konstrukcyjnych stropu 
  -  nabicie desek na belkach 

 
2. Materiały  

   -  belki drewnie (ewentualna wymiana) i prace naprawcze 
   -  deski 
 
Drewno - do konstrukcji drewnianych drewno iglaste zabezpieczone chemicznie. 
Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 
biologicznymi 
i ogniem. Do wykonania konstrukcji stropu budynku (belki)  stosuje się drewno klasy C24. 
Drewno iglaste powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy. 
W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PNEN 338.  
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych gatunków drewna. Drewno 
powinno być klasyfikowane wytrzymałościowo. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie 
wizualnej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości lub na kombinacji 
obu metod. Klasyfikacja wizualna powinna spełniać minimum wymagań podanych w PNEN 518 lub 
PN-82/D-94021. Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spełniać minimum wymagań 
podanych w PN-EN 519lub PN-82/D-94021.Klasy drewna litego podano w PNEN 338. Wilgotność 
drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zależna jest od warunków eksploatacji i od 
przyjętej technologii wytwarzania. Najmniejszy przekrój poprzeczny netto jednolitego elementu 
konstrukcji nośnej, z wyjątkiem łat dachowych, powinien wynosić nie mniej niż 4000 mm2, przy 
czym jego grubość nie powinna być mniejsza niż 38 mm. W konstrukcjach o złączach na gwoździe 
lub śruby powierzchnia przekroju drewna nie powinna być mniejsza niż 1400 mm2 , a grubość pręta 
nie mniejsza niż 19 mm. 
 
Okucia stalowe ze stali 0H18N9. 
Gwoździe-  należy stosować okrągłe wg. BN-70/5028-12 Śruby z łbem sześciokątnym należy 
stosować 
wg. PN-EN-ISO 4014:2002, z łbem kwadratowym wg. PN-88/M-82121 
Nakrętki sześciokątne należy stosować wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-
82151. Podkładki pod śruby kwadratowe należy stosować wg PN-59/M-82010. 
Wkręty do drewna należy stosować: 
- z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, 
- z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, 
- z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 
Elementy konstrukcyjne drewniane należy łączyć za pomocą tradycyjnych połączeń ciesielskich (z 
wykorzystaniem śrub i gwoździ ze stali ocynkowanej, pod warunkiem montowania ich w konstrukcji 
w sposób niewidoczny). Wszelkie łączniki muszą posiadać deklarację zgodności producenta o 
spełnieniu wymagań stawianych przez Polskie Normy i być dopuszczone dostosowania w 
budownictwie. Dopuszczalne jest stosowanie łączników ciesielskich ze stali ocynkowanej ogniowo. 
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Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją ITB. 
 
 

3. Sprzęt 
Roboty związane z budową nowych konstrukcji drewnianych mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 
robót.  
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji drewnianych powinien dysponować: 
• piłami, szlifierkami i strugami,  
• żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów 
konstrukcji  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 

4. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przeznaczonymi do 
tego typu robót. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami i utratą stateczności. 
 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
i suchym. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 
w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża 
nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
 
 

5. Wykonanie robót  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną (w 
nawiązaniu do istniejących belek, przewidzianych do wymiany). Jeżeli zachodzi konieczność 
obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od długości 
projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. 
W pierwszej kolejności należy zaimpregnować przeciwgrzybiczo, owadobójczo i przeciwpożarowo 
wszystkie elementy drewniane , następnie w razie konieczności usunąć stare zniszczone belki, 
które wymagają wymiany, po zabezpieczeniu konstrukcji np. poprzez stemplowanie, dołożenie 
dodatkowych podpór. Po zamontowaniu nowych belek i połączeniu ich z innymi elementami 
konstrukcyjnymi należy nabić deski i wykonać izolację termiczną. Następnie należy zamontować 
płyty gipsowo-kartonowe. Belki które nadają się do impregnacji i przeprowadzenia prac 
naprawczych należy oczyścić, naprawić i zabezpieczyć. 
 

6. Kontrola jako ści robót  
-   sprawdzenie przekrojów elementów i ich rozmieszczenia w nawiązaniu do istniejących 
belek ,  
-  elementy stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy,  
-  dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie: ±1 cm w osiach rozstawu  
-   sprawdzenie prawidłowości, wypoziomowania i bezpieczeństwa ułożonych belek 
-   sprawdzenie prawidłowości i dokładności zabezpieczenia elementów drewnianych 
środkami p-poż 
-   sprawdzenie dokładności wykonania łączeń montażowych 
-  sprawdzenie równości nabicia deskowania 
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7. Jednostka obmiaru  – (mb, szt) ułożonych belek, (m2) nabitych desek 
 

8. Odbiór robót S.T.  
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 
9. Podstawa płatno ści  

Ujęta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych 
 

10. Przepisy zwi ązane 
• PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 
• PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 
• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
• PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
• PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
• PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji nośnych 

- Klasyfikacja i wymagania użytkowe. 
• PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - definicja klas 

zagrożenia ataku biologicznego - zastosowanie do drewna litego. 
• PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymałości.  
• PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 

drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie 
wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie.  

• PN-EN 351-1:1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite 
zabezpieczone środkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony.  

• PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane- metody badań. Określenie wytrzymałości na 
docisk do podłoża dla łączników trzpieniowych.  

• PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane- drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. 
Oznaczenie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych.  

• PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 
drewna litego. Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w 
klasach zagrożenia.  

• PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 
dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną. 

• PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących. 
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ROBOTY TERMOIZOLACYJNE          CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6 
 

1. Przedmiot S.T.  
     1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z termoizolacją 

posadzek w obiekcie 
 

     1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 
     1.3.Zakres robót objętych S.T. 

 
Posadzka: 

                       -   w posadzkach ułożyć szczelnie płyty wełny mineralnej gr10cm EPS 100 
 

2. Materiały  
-   płyty styropianowe gr.10cm 
-  wełna mineralna (mata) do przestrzeni nadsufitowej 
 

Styropian  
Po przywiezieniu na budowę powinny być składowane na podkładach drewnianych lub 
paletach w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierających benzol, 
terpentyn i oleje mineralne ponieważ substancje te są ich  rozpuszczalnikami. 
Styropian powinien być w płytach, które nie mogą być popękane, skruszałe i połamane. 
Styropian/wełna powinien posiada odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z 
normami (ZN-65/MPCH/05-5228). 
 
Płyty z wełny mineralnej: 
Płyty z wełny mineralnej powinny spełniać następujące wymagania: 
- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa – nie większa niż 6% początkowej grubości. 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniejsza niż 2 kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie – nie większa niż 40% suchej masy. 
Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria: 
- wodoodporność dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod ciśnieniem 
hydrostatycznym zgodnie z normą BS 2975 „ Metody testowania nieorganicznych materiałów 
izolacyjnych. 
- odporność na wilgoć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z powietrza ( np. w 
otoczeniu o wilgotności względnej 90% woda higroskopijna zawarta w wełnie powinna stanowić 
więcej niż 0,02% - 0,05% objętości materiału 
- odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych pożywek, wełna 
mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju mikroorganizmów, gnić lub być atakowana 
przez insekty, robactwo i gryzonie 
- odporność chemiczna - Wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. Wartość pH=9 zgodnie 
z normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru nie może przekraczać 6 ppm ( części na milion). 
- niepalność i odporność na wysokie temperatury - Wełna mineralna powinna być odporna na ogień 
tj. wytrzymać temperaturę do 10000C nie rozpuszczając się. Środek wiążący może ulec zanikowi w 
warstwie zewnętrznej przy temperaturze ponad 2500C. Natomiast włókna nie ulegają w tych 
warunkach zniszczeniu 
- paroprzepuszczalność - Przegrody izolowane wełną mineralną muszą przepuszczać parę wodną, 
czyli „oddychać” 
- nietoksyczność - W warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić swych właściwości 
izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji chemicznych, trujących gazów lub innych 
niebezpiecznych związków. 
 
Materiały pomocnicze: 
-  sznurki podtrzymujące wełne 
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– gwoździe służące do wiązania sznurków podtrzymujących do belek stropowych. 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez 
producenta i odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych 
bądź aprobat technicznych. 
 

3. Sprzęt 
Noże do ciecia styropianu, poziomica, pion, łata murarska 

 
4. Transport  

Samochód dostawczy, taczka 
 

5. Wykonanie robót  
Wykonanie ściśle wg instrukcji producenta płyt 
Prace związane z wykonywaniem termoizolacji należy wykonywać w następujących warunkach: 
- przy temperaturze powietrza od +5 °C do +25 °C  
- przy stabilnej wilgotności względnej powietrza (przy wykonywaniu tynków silikatowych wilgotność 
powinna być w przedziale 55 -65%), 
- przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należy też przystępować do prac zaraz po 
wystąpieniu opadów, gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność powietrza), 
- na powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i wiatru 
(temperatura podłoża od +5 °C do +25 °C). 
 
Izolacja termiczna podłóg na gruncie  
W celu spełnienia wymagań normy przewidziano zastosowanie izolacji termicznej ze styropianu 
EPS 100 gr. 10 cm.  
Sposób wykonania izolacji termicznej podłogi na gruncie powinien uwzględniać następujące 
warunki:  
• nierówności podłoża pod warstwą izolacji nie powinna przekraczać 5 mm, w przeciwnym razie 
należy podłoże wyrównać przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podłogowych,  
• płyty należy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi płyt do siebie, 
• płyty styropianowe układać mijankowo z przesunięciem o połowę długości. Płyty układać w 
dwóch warstwach po 5 cm każda. Płyty styropianowe warstwy górnej układać w sposób 
zapewniający przykrycie styków płyt warstwy dolnej. Takie ułożenie zapewnia eliminację mostków 
termicznych,  
• przy ścianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (słupy, filary), należy ułożyć 
pionowo tzw. pasy brzegowe o grubości min. 10 mm i wysokości zapewniającej odizolowanie 
posadzki od przegród pionowych,  
• płyty styropianowe izolacji termicznej układać na warstwie poślizgowej z folii budowlanej czarnej 
gr. 0,2 mm rozłożonej w sposób ciągły, szczelny z zakładem poszczególnych arkuszy nie 
mniejszym niż 15 cm.  
• płyty styropianowe izolacji termicznej przykryć szczelną i ciągłą warstwą rozdzielającą z folii 
polietylenowej ( budowlanej czarnej) o grubości co najmniej 0,2 mm z wywinięciem na pasy 
brzegowe. Folię układać z zakładem poszczególnych arkuszy nie mniejszym niż 15 cm,  
• izolację termiczną zabezpieczoną obustronnie warstwą poślizgową z folii polietylenowej 
zabezpieczyć warstwą dociskową posadzki z jastrychu cementowego o grubości nie mniejszej niż 
50 mm. 
 
Wykonanie termoizolacji stropu: 
Przed przystąpieniem do robót wykonać zabezpieczenie istniejącej konstrukcji drewnianej 
preparatami grzybo- i pleśniobójczymi, a w razie konieczności, wzmocnić istniejącą konstrukcję za 
pomocą nadbitek z tarcicy nasyconej. W trakcie kontroli należy ocenić możliwość prowadzenia prac 
na istniejących belkach stropowych oraz sprawdzić układ konstrukcji belek stropowych. 
Prace termoizolacyjne stropów w poddaszach nieużytkowych z wełny mineralnej powinny być 
wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. 
Elementy drewniane pomiędzy, którymi będzie układana izolacja powinny być gładkie, bez 
zadziorów i wcześniej zabezpieczone preparatami ochronnymi. 
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Wełnę należy układać szczelnie pomiędzy belkami, a w razie wystąpienia konieczności, 
zasznurkować, w celu zabezpieczenia przed wypadaniem. 
Przy wykonywaniu prac należy bezwzględnie dbać i niezakrywanie kanałów wentylacyjnych oraz 
innych elementów służących do wentylacji istniejących pomieszczeń. 
 
Termoizolacja z wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać następujące wymagania: 
• termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni, 
• maksymalna wilgotność materiału może wynosić nie więcej niż 2%, 
• termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych 
 

6. Kontrola jako ści robót  
-  poprawność przygotowanego podłoża pod warstwy izolacyjne,  
-   zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,  
-   wilgotność podłoża przed wykonaniem warstw izolacyjnych,  
-   właściwego doboru roztworu izolacji pionowej, który będzie obojętny dla styropianu,  
-   równomierność, ciągłość, ilość warstw i grubość izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z 
mas i folii  izolacyjnych,  
-   poprawność wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakości 
-   ciągłość izolacji termicznej ze styropianu ekstradowanego, jej stan techniczny przed 
zakryciem, brak uszkodzeń powierzchniowych, przerw, rozerwań, dziur i innych uszkodzeń 
mechanicznych eliminujących poprawne działanie izolacji,  
-   szczelność połączeń folii paraizolacyjnej pomiędzy sąsiednimi arkuszami i szczelność na 
przejściach instalacyjnych oraz poprawność wykonania połączenia folii z elementami stałymi 
typu ściany, kominy itp. 
 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 
– prawidłowości wykonania termoizolacji zgodnie z wymaganiami niniejszej ST. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) 
dokonanych przed wilgotność i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza) 
dotyczące wykonanych robót. 
W czasie odbioru robót termoizolacja z wełny mineralnej podlega ocenie wizualnej oraz 
sprawdzeniu pod kątem: 
a) grubości, 
b) równomierności ułożenia, 
c) wilgotności, 
 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji 
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

7. Jednostka obmiaru  – (m2) izolacji termicznej posadzki 
 

8. Roboty  objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy z 
uwzględnieniem wymagań instrukcji, PN, projektu 

Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem robót wykończeniowych.. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna; 
• dziennik budowy; 
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
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• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę 
 
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wszystkie 
roboty należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem 
następnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją 
projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić 
zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu 
badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 
zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
Odbiór robót związanych z izolacją termiczną 
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót: 
• przygotowanie podłoża; 
• przyjmowanie ułożonych płyt styropianowych 
Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z technologią 
wykonanie robót. Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez 
wykonawcę gwarancja, Należy bezwzględnie stosować się do założeń technologii systemowej 
(Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty 
techniczne produktów, inne wytyczne producenta systemów itd.). 
 
Odbiór częściowy - Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) - Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór 
ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,  
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
 
 

9. Podstawa płatno ści  
Za (m3) lub (m2) – zgodnie z obmiarem robót 

 
10. Przepisy zwi ązane 

• instrukcje ITB nr334/96 
• Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

(PS -E). 
• Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków.Wymagania i obliczenia. 
• ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu,Kraków 1999. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.z 
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04.02.1999 r., nr 15, poz. 140). 
• ZN-65/MPCH/05-5228 – Styropian 
• PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
• PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania. 
• PN-EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno-

wilgotnościowe – Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych 
i obliczeniowych wartości cieplnych. 

• PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Współczynniki 
przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczania. 

• PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 
i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 
krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa – Metodyobliczania. 

• PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
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ROBOTY TYNKARSKIE, ELEWACYJNE I RENOWACYJNE            
         CPV: 45324000-4,45410000-4 
                   45443000-4, 45453000-7 
 

1.   Przedmiot S.T.  
       1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich 

 
       1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 
 

       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   sprawdzenie osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych 
          -  usunięcie odspojonych fragmentów tynku zewnętrznego na ścianach 
          -  uzupełnienie skuć nowym tynkiem wapiennym 
                  -   oczyścić podłoże z kurzu szczotkami, usunąć wszelkie plamy (mycie 

roztworem 10% mydła szarego) 
                  -   sprawdzić prawidłowość wykonania spoin – powinny być niepełne, cofnięte o 

ok10-15mm 
                  -   zbyt suchą powierzchnie muru zwilżyć wodą bezpośrednio przed nałożeniem 

tynku 
                 -   nałożenie gruntu pod farbę 
                  -  zaszpachlować suchą zaprawą tynkarską zgodnie z wytycznymi w projekcie 
                  -  na cokole skuć stary tynk i położyć nowy tynk cementowy 
                  -  wykonanie tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych 

 
2. Materiały  

Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, gotowy tynk wg wytycznych w projekcie, środki gruntujące, 
szpachla, gotowa zaprawa tynkarska wg wytycznych w projekcie 
 
Sucha zaprawa tynkarska na ściany zewnętrzne: 
Zgodnie z normą PN-EN 998-1 na bazie piasku, wysokohydraulicznego wapna oraz dodatków 
hydraulicznych, a także dodatków poprawiających urabialność i wiązanie. Wytrzymałość kategorii 
CS II i P II wg DIN V 18550. 
Zaprawa tynkarska wapienna na zewnątrz, do nakładania ręcznego i maszynowego. Można 
nakładać jako tynk podkładowy i tynk wierzchni, w obszarach wilgoci, od piwnicy po dach. Jako 
warstwa wierzchnia tynku, można nanosić na dowolne tynki podkładowe kategorii CS II - IV. 
Właściwości: 
– otwarty dyfuzyjnie  
– reakcja na ogień: niepalny (A1) 
– Absorpcja wody: W2  
– Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (wartość µ): ≤ 25 
 – Kategoria wytrzymałości na ściskanie: CS II (1,5 – 5,0 N/mm²)  
– Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm²  
– Rodzaj tynku: GP 
 
Cement 
Do stosowania dopuszczone się tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 
Cement portlandzki, marki 25 i 35. 
 
Wapno 
Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego parametry zawarte 
w ateście powinny by zgodne z parametrami technicznymi(stopień zmielenia, gęsto 
pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02. 
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Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
pogarszających właściwości zaprawy. Nie powinna mieć żadnego zapachu i powinna się 
odznaczać dostateczną przezroczystości . Jeżeli woda budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, 
wówczas porównuje się wytrzymałość próbek zaprawy wykonanej przy użyciu tej wody z 
wytrzymałością próbek przy użyciu wody wodociągowej. Wytrzymało próbek zarobionych 
badaną wodą powinna po 28 dniach twardnienia wynosi nie mnie ni 90 % wytrzymałości 
próbek zarobionych wodą wodociągową i przechowywanych w tych samych warunkach. 
 
Kruszywo 
Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od 
zanieczyszczeń . Kruszywo nie powinno wchodzi w reakcje chemiczne. 
Zawartość siarczanów powinna by mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 
5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekracza 20 % wagowo. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza 5%. 
 
Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie. 
Wszystkie domieszki należy stosowa zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do 
stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę . 
 
 

3. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, łaty, mieszadło do zapraw, 
pojemniki na masę tynkarską, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa 

 
4. Transport  

Samochód dostawczy (dowóz materiału) i ręczny na placu budowy. 
 

5. Wykonanie robót  
Proces technologiczny : 
-   wyznaczenie lica powierzchni tynku na ścianie 
-   wykonanie obrzutki ścian 
-   wykonanie narzutu na powierzchnię ścian 
-   wykonanie szpachli tynkarskiej zgodnie z wytycznymi w projekcie 
-   wykonanie tynków wewnętrznych 
 

Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tynków 
renowacyjnych. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń 
technologicznych.  
Podczas wykonywania prac tynkarskich należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte 
następujące dane:  
- warunki pogodowe podczas wykonywania robót,  
- stan muru, (wilgoć, woda), temperatura konstrukcji i materiału,  
- informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,  
- odstępy czasowe przed nakładaniem poszczególnych warstw tynku,  
- pozostałości materiału  
- odpady.  
Protokół z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów. 
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Wykonanie suchej zaprawy tynkarskiej na zewnątrz: 
Podłoże musi być wytrzymałe (nośne), suche, czyste oraz nie może być zbyt chłonne. Luźne 
elementy, np. pozostałości oleju po deskowaniu na powierzchni betonu, usunąć odpowiednimi 
środkami. Wszelkie nierówności na powierzchni wyrównać materiałem tego samego rodzaju. 
Nanoszenie: 
Temperatura otoczenia i podłoża ≥ 5 °C podczas nanoszenia i schnięcia. Nie nakładać przy 
bezpośrednim działaniu promieni słonecznych ani na nagrzane powierzchnie. Chronić przed 
słońcem, wiatrem i deszczem w trakcie i po aplikacji.  
Wymieszać zaprawę z czystą wodą za pomocą mieszadła do jednorodnej, zwartej konsystencji i 
pozostawić na krótki czas w celu dojrzewania. Stężałego materiału nie należy w żadnym wypadku 
ponownie mieszać z wodą. Materiał można mieszać ręcznie, betoniarką o pracy ciągłej lub 
agregatem tynkarskim. 
W przypadku aplikacji jako tynk podkładowy minimalna grubość warstwy wynosi 10 mm, w 
przypadku tynku wierzchniego - 5 mm. Przy niezbędnej grubości większej od 20 mm lub w 
przypadku niekorzystnych warunków, nakładać wielowarstwowo; poprzedzającą warstwę 
uszorstnić, a przed nałożeniem kolejnej zachować odstęp czasowy. Jest to szczególnie ważne w 
przypadku niskich temperatur i związanego z tym przedłużonego procesu wiązania. W przypadku 
podłoży silnie chłonnych należy nałożyć dwie warstwy tynku podkładowego metodą "mokre na 
mokre".  
Uwaga: Na powierzchnie murów o gęstości mniejszej niż 700 kg/m³ i/lub współczynniku 
przewodzenia ciepła mniejszym niż 0,13 W/ mK należy nakładać zaprawy lekkie.  
W przypadku tynkowania na mokrej powierzchni muru lub silnie zróżnicowanym podłożu, w celu 
zmniejszenia niebezpieczeństwa powstawania rys, zaleca się wielowarstwową aplikację suchej 
zaprawy tynkarskiej. 
W przypadku zastosowania zaprawy jako tynk wierzchni, po odpowiednim czasie wiązania 
powierzchnię można filcować pacą gąbkową. Dowolne kształtowanie struktury lub zmywanie jest 
również dozwolone. 
Zaprawę  w trakcie i po aplikacji chronić przed słońcem, silnym wiatrem i zbyt szybkim 
wyschnięciem. W razie konieczności powierzchnię zwilżać.  
Na kolejnym etapie można pokrywać dowolnymi systemami powłok malarskich dale tego samego 
systemu, można również pokrywać dowolnymi tynkami wierzchnimi/kryjącymi w tym samym 
systemie. Przed nałożeniem powłoki malarskiej należy przestrzegać czasu wiązania tynku. 
Czas schnięcia - Min. 1 dzień na każdy 1mm grubości tynku (w zależności od temperatury i 
wilgotności względnej otoczenia). W przypadku zastosowania jako tynk podkładowy pod farby, 
zachować odstęp min. 5 dni przed malowaniem, ale jeżeli grubość tynku przekracza 5 mm, należy 
stosować ogólną zasadę min. 1 dzień na każdy 1 mm grubości tynku. 
Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (w szczególności szkło, kamień naturalny, 
ceramika) odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu 
natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć. Łączenie/mieszanie z produktami nie 
będącymi częścią systemu lub z obcymi materiałami nie jest dozwolone. 
 
Przygotowanie ścian do nakładania tynku zewnętrznego:  
Ścianę należy dokładnie oczyścić z resztek starych tynków, kurzu i wszelkich innych 
zanieczyszczeń, oraz usunąć zaprawę ze spoin na głębokość ok. 2 cm.  
Neutralizacja podłoża  
Usunięcie skażeń biologicznych (mchów, glonów, porostów, bakterii, grzybów pleśniowych) 
mechanicznie np. szczotką drucianą. Naniesienie na oczyszczoną powierzchnię preparatów 
neutralizujących sole. Po 24 godzinach można przystąpić do dalszych prac renowacyjnych. 
Zagruntowanie podłoża  
Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok 
antyadhezyjnych.  
Przygotowanie podłoża : środki gruntujące oraz ich rozcieńczalniki muszą być dopasowane do 
danego podłoża - stosować zgodnie z instrukcjami producentów 
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Wykonanie warstwy szczepnej  
Po przygotowaniu powierzchni ściany należy ją pokryć tynkiem szczepnym (obrzutka). Materiał 
przygotowujemy najczęściej w betoniarce lub przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki. Tynk szczepny 
nakładać kielnią lub narzucać przy pomocy agregatu tynkarskiego 
 
Wykonanie tynku właściwego  
Na istniejącą obrzutkę z tynku szczepnego należy nanieść (po co najmniej 24 godzinach) warstwę 
tynku podkładowego przy użyciu kielni, bądź agregatu tynkarskiego. Tynk nakłada się 
jednowarstwowo o minimalnej grubości 1 cm. Po upływie trzech dni można nakładać tynk 
renowacyjny. 
 
Wykonanie tynku renowacyjnego (wykańczającego)  
Tynk renowacyjny nakładamy na tynk podkładowy jednowarstwowo lub dwuwarstwowo 
Ukształtowanie wierzchniej warstwy tynku może się odbywać po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z 
wytycznymi robót tynkarskich, pacą z gąbki lub tworzywa sztucznego.  
Warstwę tynku należy pokryć powłoką malarską. 
 
Przygotowanie i układanie zaprawy cementowej i wapiennej. 
Produkcja zaprawy i ustalanie jej składu. 
Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy. Wymagany skład zaprawy (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi skład 
zaprawy. Nie wolno przystąpić do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane 
przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda 
spełniaj wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt 
zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do 
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi by przedstawiony do 
wiadomo ci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez 
wykonawcę powinna by kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej 
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki15 powinna by 
wykonana w proporcjach: 1 : 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stożka 
pomiarowego. Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie 
(cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się 
wodę w ilości odpowiedniej do żądanej konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to 
należy rozrobić je z wodą , mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do rozcięczonego 
wapna. Całość mieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. 
 
Układanie zaprawy : 
Przed przystąpieniem do tynkowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste, a 
spoiny między pustakami powinny by wyskrobane do głębokości  ok. 10 mm od lica muru. 
Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką 
tynkarską . Podloże należy zwilżyć . Zaprawa powinna by użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej 
przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub 
zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co 
kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 
Tynki kat. III należy wykonać jako trzywarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi 
jednolicie gładko zatartej. 
 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót tynkarskich. 
Roboty tynkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny by większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej dł. 2 m (kat. III). 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie powinny by większe niż 
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2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko ci (kat. III ). 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie powinny być większe niż 
3 mm na 1 m na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. III ). 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
tynkarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegaj powyższym warunkom 
i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Badania komponentów zaprawy. 
Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu zaprawy, 
przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
 
Tynkowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 
Tynkowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zaprawy cementowej powinno odbywać się 
zgodnie z wymaganiami podanymi wcześniej. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez 
zaprawę podczas murowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia 
temperatury zaprawy należy przed zmieszaniem schłodzi jej składniki. 
Tynkowanie przy niskich temperaturach. 
Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać 
zaprawy w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez 
przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 
 
Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czynie, 
powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i 
przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 

6. Kontrola jako ści  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• sprawdzenia sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm 
• sprawdzenia narzutu cementowo-wapiennego 1:1:5 – po zawiązaniu zaprawy obrzutki – 

narzut rozprowadzić pacą 
• Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy, 
• Receptury zapraw, 
• Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 
• Sposobu ułożenia zapraw, 
• Dokladności wykonania tynków (gladkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki). 
 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót tynkarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
 

7. Jednostk ą obmiaru  dla robót tynkarskich jest (m2) tynku, suchej zaprawy tynkarskiej 
 

8. Roboty  tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika 
budowy 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót tynkarskich.  
Odbiór podłoża 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi 
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
– Spęcznienia oraz pęknięcia 
 
Odbiory międzyoperacyjne  
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:  
- przygotowanie powierzchni muru przed nałożeniem tynku,  
- wykonanie poszczególnych warstw tynku wraz z powłoką malarską 
 
Odbiory po zakończeniu robót (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej)  

 Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
 materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników 
 badań Wykonawcy.  

Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających 
 badań i pomiarów wtedy gdy:  

-zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją.  
- istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 

 Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą 
 wątpliwości Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót 
 poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
 eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty 
 poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt terminie ustalonym z Inżynierem. 
 

9. Podstawa płatno ści  
Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziałem na tynk: 
-   cementowo-wapienny , cementowy, wapienny 
-   szpachla 
-   tynk renowacyjny 

 
10. Przepisy zwi ązane 

PN-65/B-14503  – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap. 
PN-70/B-101000 –Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-76/6734-02 -   Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw wewnętrznych 
PN65/B-10101 -   Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo – wapienne. 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15. 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki. 
BN-65/6733-02 – Wapno. 
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PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
PN-70/B-10100 – Podział i charakterystyka tynków zwykłych. 
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 
PN-85/B-04500  - Zaprawy budowlane zwykłe. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-B-10106:1997 - Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. 
Wymagania 
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ROBOTY OKŁADZINOWE           CPV: 45262650-2,45431200-9 
 

1. Przedmiot S.T.  
        1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

okładzin zewnętrznych 
        1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 
         1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                    -   przygotowanie podłoża 
                    -   położenie okładzin z płytek kamiennych i gres 
                    -   położenie płyt g-k 
                    -   roboty wykończeniowe 
2. Materiały  

-  płytki kamienne i gres 
-   masa klejąca do płytek - mrozo i wodoodporna 
-   fuga plastyczna mrozo i wodoodporna 
-   płyty g-k 
-   elementy mocujące płyty g-k do belek stropowych drewnianych 
 

 
3. Sprzęt 

Betoniarka elektryczna, mieszadło elektryczne do masy klejącej, pojemniki na 
zaprawę, kielnia, młotek, łata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe, 
szpachlówka, tarcze do cięcia, paca metalowa z grzebieniem 

 
do nakładania kleju – paca zębata  
do układania płytek - poziomica  
do spoinowania – rakla gumowa, gąbka. 
 

4. Transport  
Samochód dostawczy, taczka, ręczny 

 
5. Wykonanie robót  

Płytki kamienne i gres: 
Podłoże musi być odpowiednio wyrównane, stabilne i odwodnione. Przed ułożeniem płytek należy 
usunąć wszelkie przeszkody i wyrównać powierzchnię.  
Pochylenie poprzeczne nie powinno być większe niż 1-3%, aby umożliwić odpływ wody 
deszczowej. 
 
Prace prowadzić w następującej kolejności: 
 − klejenie okładzin ceramicznych na kleju  
− spoinowanie płytek zaprawą  
− wypełnienie fug w narożach i nad szczeliną dylatacyjną kitem silikonowym, po uprzednim 
zagruntowania krawędzi 
 
Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych: 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoża.  
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić o najmniej +5 °C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m,odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
Okładziny powinny być mocowane na zaprawie elastycznej 
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Klejenie okładzin ceramicznych  
Przygotowanie masy klejowej  
Do czystego naczynia wlać wodę w odpowiednich proporcjach (zgodnie z wytycznymi producenta 
masy) . Wodę z zaprawą należy mieszać wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednorodnej, 
homogenicznej masy. Przed rozpoczęciem prac jeszcze raz przemieszać. Nie należy 
przygotowywać porcji większych niż mogą być zużyte w ciągu 1 godziny. 
 
Układanie płytek na powierzchniach poziomych. 
Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej. Prawidłowość wykonania 
izolacji powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru 
dołączonym do dziennika budowy. Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem 
określającym rodzaj płytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, 
dylatacji itp.  
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania wyłożeń z płytek:  
-   w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie powinna być 
niższa niż 5 °C,  
-  rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin dylatacyjnych 
podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej,  
-  powierzchnia posadzki powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na leży 
usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,  
-  powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2- metrową łatą 
w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości 
lub szerokości posadzki (chyba że Dokumentacja Techniczna zakłada inaczej),  
-  spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: − 2mm na 1 
m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego, − 3mm 
na 1 m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i 
trzeciego;  
-  szerokość spoin między płytkami powinna być stała,  
-  płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni 
(bez pustek powietrznych); w przypadku układania płytek zewnętrznych, zaleca się nakładanie kleju 
na podłoże oraz na spodnią część płytki,  
-  w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 
najmniej 100 mm; cokoły powinny być trwale związane ze ścianą ,  
-  w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi budowli (ściany, słupy, fundamenty 
itp.) między krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem stałym należy wprowadzić wypełnienie 
odkształcalne.  
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
 
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. Uzębienie 
pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe: 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów,tj.po upływie min 4 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5 °C pod warunkiem, ze w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 °C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
Przy montażu płyt gipsowo kartonowych nalezy przestrzegać zasad podanych w normie 
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PN 72/10122 ,,Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Suche tynki z płyt gipsowo kartonowych układać na konstrukcji stalowej/aluminiowej. 
Mocowanie płyt gipsowo kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty 
nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu 
(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok.10 mm). 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 
zaprawą gipsową. 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
przy uzyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych,bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
z uzyciem ściennych profili ,,U"o szer.50 mm,umocowanych do podłoza uchwytami typu ES, 
przy użyciu profili sufitowych 60/27,mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt nazywanej w dalszej części „warstwą 
nośną" oraz górnej — dalej nazywanej ,,warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt 
jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe. 
Jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 
prostopadły do elementów warstwy nośnej. .Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)nie ma 
wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina 
gipsowo kartonowa. 
Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
Jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o 
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia rusztu, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 
Płyty gipsowo kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
-  mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu, 
-  mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
 
 

6. Kontrola jako ści robót  
• sprawdzenie podłoża (poziomy, piony), równości  powierzchni, (prześwit pod łatą dł.2m. 

max1-2mm) 
• sprawdzenie jakości użytego materiału okładzinowego 
• sprawdzenie właściwości zastosowanych zapraw 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin (szerokość, prostolinijność, pion, poziom) 
• staranność wykończenia, przycięć i.t.p. 
• zgodność wykonania z projektem 

 
Badania w czasie wykonywania robot 
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Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna  
z PN-B-79405 ,,Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałow powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
Kontrola i badania materiałów  
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy 
przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową.  
 
Kontrola i badania podłoża  
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację powinien obejmować: sprawdzenie 
wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości, czystości, 
zawilgocenia,  
sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych,  
sprawdzenie wytrzymałości betonu, muru czy tynku metodami nieniszczącymi.  
 
Kontrola i badania okładzin z płytek  
Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin z płytek powinien obejmować:  
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt;  
-  ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami 
projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 
przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i 
powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1mm,  
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
− sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem 
drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem,  
− sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 
dokładnością do 0,5mm.  
Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w 
dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. Jeżeli choć jedna z 
kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie można 
uznać za wykonane prawidłowo. 

 
Warunki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 

7. Jednostka obmiaru  – (m2) okładziny, płyty g-k, (mb) elastycznych wypełnień 
 

8. Odbiór robót  
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane  
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- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami j.w. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 
Odbiór okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
 
Roboty okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których 
powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu 
technicznego.  
W trakcie prac dotyczących okładzin są wymagane następujące odbiory przejściowe:  
− odbiór podłoża pod powłokę izolacyjną,  
− odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,  
− izolację szczelin i naroży,  
− odbiór okładziny .  
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych. 

 
9. Podstawa płatno ści  

(m2) okładziny zgodnie z obmiarem robót 
 

10. Przepisy zwi ązane 
• PN-70/B-12016 – Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.  
• PN B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
• PN EN 197 1:2002 Cement. Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
• PN B 30000:1990 Cement portlandzki. 
• PN 88/B 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN EN 197 1:2002 Cement.Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące elementów 
powszechnego użytku. 
• PN 97/B 30003 Cement murarski 15. 
• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
• PN-B-11202 październik 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i 
wewnętrzne PN-B-11208 grudzień 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów 
kamiennych 
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ROBOTY STOLARSKIE (OKNA , DRZWI)                 CPV:45421000-4,45421100-5  
 
 

1. Przedmiot S.T.  
       1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie stolarki budowlanej, 

związanych z instalowaniem drzwi i okien. 
 

       1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 

 
       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
-  wymontowanie starej stolarki wraz z parapetami 
-  montaż nowej stolarki okien PVC wraz z parapetami  
-  mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnieniem pianką termoizolacyjną.  
-  uzupełnienie ubytków tynków ościeży otworów z pomalowaniem 
 
Roboty obejmują zamontowanie okien łącznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetów,  

 
2. Materiały (elementy)  

-   okna PCV szkło próżniowe potrójnie szklone 
-   drzwi drewniane  
-   pianka poliuretanowa 
-   parapety duromarmur 
-   parapety blaszane 
-   łączniki, śruby, wkręty 

 
 

3. Sprzęt 
Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki  

 
4. Transport  

Samochodowy, specjalistyczny do przewożenia okien, rozładunek ręczny. 
 

5. Wykonanie robót  
Montaż stolarki okiennej, drzwiowej  
Montaż okien wykonać po zakończeniu robót murarskich i betoniarskich, przed robotami 
okładzinowymi i malarskimi. 
Ościeżnice stolarki powinny by ustawione na właściwym miejscu w otworze ściany i 
tymczasowo umocowane za pomoc podkładek i klinów drewnianych wbijanych przy 
narożnikach miedzy ościeżnicę a ościeże. Prawidłowość osadzania ościeżnicy musi być 
sprawdzana za pomocą poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekątnych światła ościeżnicy. 
Punkty zamocowania powinny by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej 
okna. Zamocowanie ościeżnic można wykonać : 
- za pomocą stalowych elementów kotwiących mocowanych do ściany przez wbicie gwoździ, 
- na kotwie przybite do oscieżnicy i zabetonowanie w gniazdach ściany, 
- przez przybicie gwoździami lub wkrcęnie wkrętów przez ościeżnicę do drewnianych klocków 
uprzednio zamocowanych w ścianie. 
Styki elementów stolarki z przegrodami budynku powinny by przykryte listwami 
drewnianymi. Szpary pomiędzy ościeżami a ościeżnicą należy wypełni materiałem 
izolacyjnym (pianką montażową ). Montaż okien połaciowych, jeśli występują, wykonać analogicznie 
do montażu pozostałych elementów stolarki budowlanej z tym, że roboty te powinny być 
prowadzone równolegle z montażem pokrycia dachowego. 
Punkty mocowania ościeżnicy powinny się znajdować 25 cm od górnej i dolnej krawędzi, 
odległość między tymi punktami nie może być większa niż 100 cm. Punkty zamocowania 



 
ARCHITEKT  Maria-Magdalena Dziuba 
                          
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU BYŁEJ PLEBANI W P ĄTNOWIE 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                    ROBOTY SZKLARSKIE I STOLARSKIE  
 
 

muszą by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Podczas montażu 
okna należy zaklinować do czasu wyschnięcia pianki montażowo-izolacyjnej. Okna muszą 
posiadać wmontowane w ramie okna nawiewniki regulowane podciśnieniowo do 
mikrowentylacji. Punkty mocowania dla drzwi tak jak dla okien tylko odległość między 
punktami nie może by większa niż 70 cm. 
 
Parapety wewnętrzne osadzić w poziomie, parapety zewnętrze – ze spadkiem 1% od okna. 
Ościeżnice drewniane wewnętrzne wyłożyć obustronnie na ścianę. Mocowanie ościeżnic śrubami 
do muru. Główki śrub w otworach, otwory wypełnione masą wykonaną z trocin i żywicy, 
zeszlifowane i powleczone lakierem. W ten sam sposób mocowane okładziny na ścianę. 
Szczegóły wykończenia zgodnie ze sztuką budowlaną i z instrukcją montażu opracowaną przez 
producenta. 
 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót stolarskich: 
Roboty stolarskie muszą by wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac 
stolarskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstaw do odmowy przyjęcia prac 
stolarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegaj powyższym warunkom i 
muszą by zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
 

6. Kontrola jako ści  
Polega na sprawdzeniu : 
-   elementów w zakresie zgodności z PN i z dokumentacją  
-   świadectw dopuszczalności i atestów 
-   rodzaju zastosowanego szklenia 
-   prawidłowości osadzenia parapetów 
-   prawidłowości uszczelnienia i izolacji 
-   estetyka obróbek i wykończenia 
-   prawidłowości osadzenia skrzydeł i łatwość ich otwierania 
-   jakości stolarki  

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót stolarskich z przepisami BIOZ. 
 

7. Jednostka obmiaru  – (m2) elementu, (m2) okna, drzwi 
 

8. Odbiór robót obj ętych S.T.  
-   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów 
    do dziennika budowy 
-   Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót  

 
9. Podstawa płatno ści  

(m2) zamontowanego elementu łącznie z obróbką,  
 

10. Przepisy zwi ązane 
• PN B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN 72/B 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja  
• PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne  
• PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 

Metoda badania  
• PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja  
• PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja  
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• PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja  
• PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania  
• PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  
• PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania  
• PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania PN-B-05000: 1996 

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  
• PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. 

Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie  
• PN-88/10085/A2 Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze.  
• PN-B-10106:1998 Masy tynkarskie do wypraw pocieniony 
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ROBOTY MALARSKIE         CPV:45442100-8 
 

1. Przedmiot S.T.  
       1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich zewnętrznych i 

wewnętrznych. 
 
       1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru robót wymienionych w pkt. 1. 

 
       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
               - usunięcie wtórnych powłok malarskich  

- usunięcie wtórnych zapraw tynkarskich  
- usunięcie tynków zdegradowanych, obluzowanych, spękanych i obsypujących się  
- naprawa pęknięć murów i innych koniecznych widocznych uszkodzeń murów  
- naprawa, w razie potrzeby wzmocnienie nadproży ceglanych  
- wykonanie dezynfekcji i odsolenia murów zewnętrznych  
- odtworzenie w murze otworu okiennego o pierwotnych wymiarach (zgodnie z 
projektem) 
- uzupełnienie ubytków / odtworzenie tynków podkładowych w nawiązaniu do tynków 
istniejących 
- powierzchniowe odtworzenie lica tynków w nawiązaniu do tynków istniejących 

               - sprawdzenie równości i czystości tynków i gładzi 
               - sprawdzenie wilgotności tynków 

- wykonanie gruntowania i powłok malarskich 
-  wykonanie prac malarskich wewnętrznych  (2-krotne malowanie) z gruntowaniem 
-  malowanie elementów drewnianych farbą olejną do drewna (2-krotne) ze 
szpachlowaniem i szlifowaniem - skrzydła drzwiowe i ościeżnice 
 
Prace w obrębie detalu architektonicznego tynkarskiego:  
- usunięcie powłok malarskich wtórnych i zapraw tynkarskich wtórnych 
zniekształcających czytelność wizualną detalu oraz zapraw, uszkodzonych, 
odspojonych i obsypujących się  
- wzmocnienie detalu - uzupełnienia ubytków i odtworzenie pierwotnej formy detalu 
architektonicznego  
- odtworzenie brakujących gzymsów oraz opasek okiennych i drzwiowych 
- powierzchniowe opracowanie detalu ze szczególną dbałością w zachowaniu i 
podkreśleniu pierwotnego kształtu detalu  
- wykonanie gruntowania i powłok malarskich  

 
2. Materiały  

-    podkład gruntujący 
-    farba elewacyjna zewnętrznego stosowania zolowo-krzemianowa 
-    farba emulsyjna wewnętrznego stosowania 
-    farba olejna do drewna 
-    farba podkładowa 

 
Farba zolowo-krzemianowa  
Farba ta jest wysoce specjalistyczną, elewacyjną farbą, na bazie kombinacji spoiw zolu 
krzemionkowego i szkła wodnego potasowego. Ta kombinacja umożliwia nakładanie warstw 
krzemianowych nie tylko na podłoża mineralne, lecz także na wiele podłoży organicznych. Dzięki 
zawartości wypełniaczy odpornych na działanie warunków atmosferycznych i czysto 
nieorganicznych pigmentów farba posiada wszystkie zalety farby krzemianowej.  
Cechuje się następującymi właściwościami:  
– wysoce paroprzepuszczalna  
– wysoce hydrofobowa  
– antystatyczna, nietermoplastyczna  
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– odporna na działanie czynników atmosferycznych 
– nieprzyjazna dla grzybów i glonów dzięki wysokiej przepuszczalności pary wodnej  
– reakcja na ogień:  niepalny (klasa A2-s1,d0 wg EN 13501-1 zg. z raportem klasyfikacyjnym)  
– bez dodatku rozpuszczalników 
 – bez dodatku środków zmiękczających  
 
DANE TECHNICZNE:  
– Gęstość: ok. 1,5 - 1,7 g/cm³  
– Udział części organicznych: < 5 %  
– Wartość pH: ok. 11  
– Odporność pigmentu na działanie światła (kod Fb zgodnie z instrukcją BFS Nr 26): A1 
– Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość V): ≥ 2000 g/(m² · d)  
– Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza (wartość Sd): ≤ 0,01 m  
– Klasa dyfuzyjnie równoważnej grubości warstwy powietrza: V1 
 – Norma badania klasy dyfuzyjnie równoważnej grubości warstwy powietrza: DIN EN ISO 7783  
– Przepuszczalność wody: < 0,1 kg/(m²√h)  
– Klasa przepuszczalności wody: W3  
– Norma badania przepuszczalności wody: DIN EN 1062-3  
– Poziom połysku przy 85º: matowy – Norma badania poziomu połysku: ISO 2813 
 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb emulsyjnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
 
Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 
 

3. Sprzęt 
Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pędzle, ławkowiec, pomost 
rusztowaniowy 
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4. Transport  
Dowóz dowolnym środkiem transportu, transport wewnętrzny ręczny 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5. Wykonanie robót  
Roboty objęte S.T. wykonać ręcznie, malowanie zwykłe 
 
Malowanie farbami emulsyjnymi: 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
 
Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. 
 
Malowanie farbą zolowo-krzemianową: 
Przygotowanie podłoża:  
Podłoże powinno być suche, wytrzymałe, niekredujące, czyste i oczyszczone z kurzu. 
Zanieczyszczenia oraz luźne fragmenty starych powłok należy usuwać mechanicznie lub 
strumieniem wody pod ciśnieniem. Wypełnić ubytki w podłożu odpowiednim materiałem 
naprawczym, wyrównując do struktury powierzchni. Ewentualne warstwy spieczone na nowych 
tynkach usunąć („wytrawić”). Obszary z nowym tynkiem (na powierzchniach z miejscowymi 
naprawami) należy ewentualnie wytrawić. Silnie chłonne podłoża zagruntować.  
Na powierzchniach z miejscowymi naprawami lub zróżnicowaną strukturą oraz drobnymi 
spękaniami włosowatymi, jako warstwę podkładową zaleca się zastosować farbę z większą 
zawartością odpowiednich wypełniaczy. W przypadku większych spękań lub dużych różnic w 
strukturze podłoża konieczne może okazać się zastosowanie szlamującej farby.  
 
Nanoszenie:  
Temperatura otoczenia i podłoża ≥ 5 °C podczas nanoszenia i schnięcia. Nie nakładać przy 
bezpośrednim działaniu promieni słonecznych ani na nagrzane powierzchnie. Chronić przed 
słońcem, wiatrem i deszczem w trakcie i po aplikacji.  
 
Przed nałożeniem dokładnie rozmieszać. Farbę nakładać pędzlem, wałkiem lub aparatem 
natryskowym (dysza: ≥ 435 ). Warstwa podkładowa: nanosić farbę nierozcieńczoną lub w 
zależności od chłonności podłoża rozcieńczoną maks. 5 % dedykowanym preparatem. 
Rozcieńczenie maks. 10 % preparatem jest dopuszczalne w przypadku silnie chłonnych podłoży. 
Warstwa wierzchnia: nanosić farbę nierozcieńczoną. 
Kolejne warstwy nanosić najwcześniej po 12 h (w temp. 23°C i przy 50% względnej wilgotności 
powietrza). Podwyższona wilgotność względna otoczenia, większa grubość warstwy i/lub niska 
temperatura wydłużają czas schnięcia. 
Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (w szczególności szkło, kamień naturalny, 
ceramika) odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu 
natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć. Łączenie/mieszanie z produktami nie 
będącymi częścią systemu lub z obcymi materiałami nie jest dozwolone. 
 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. 
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Malowanie farbą olejną elementów drewnianych: 
Drewno powinno być dokładnie oczyszczone i przeszlifowane - dokładnie oczyścić z kurzu, brudu, 
starych powłok malarskich i tłuszczu. Następnie powierzchnię należy przeszlifować papierem 
ściernym o średniej gradacji z użyciem rozpuszczalnika, co zapewni lepszą przyczepność farby i 
dodatkowo odtłuści powierzchnię. W przypadku wyjątkowo chłonnej nawierzchni, należy 
zastosować podkład, dla zwiększenia trwałości farby. 

 Temperatura i wilgotność: Minimalna temperatura otoczenia to 10°C, a wilgotność nie powinna 
 być wyższa niż 80%. Farbę olejną najlepiej nakładać w cienkich warstwach, najlepiej dwie, z 
 odstępami 24  godzin.  

 
6. Kontrola jako ści robót  

Polega na sprawdzeniu 
-   gładkości powłok (czy nie występują zacieki, smugi, prześwity i plamy) 
-   braku pęknięć, łuszczeniu się powłoki, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i   
poprawek 
-   prawidłowości faktury 
-   zmywalności powłok, odporności na zmywanie (wyjątek ingerencji spirytusu), odporność na tarcie 
i szorowanie 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

7. Jednostka obmiaru  – (m2) powierzchni 
 

8. Odbiór robót obj ętych S.T.  
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy 
-   sprawdzenie materiałów na podstawie załączonych zaświadczeń i atestów 
-   sprawdzenie przyczepności powłok 
-   sprawdzenie nasiąkliwości warstwy gruntującej 
-   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i zgodności z projektem 
-   sprawdzenie odporności na ścieranie i zmywanie 

 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.  
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Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. Podstawa płatno ści  

Za (m2) zgodnie z obmiarem robót 
 

10. Przepisy zwi ązane 
• PN-69/B-10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 
• PN-69/B-10285 – Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
• PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
• PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity  
• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

• PN-EN 1062-1:2004 Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na 
mury i beton 
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - MONTAŻ ELEMENTÓW ELEKTR.   CPV: 71314100-3 
             45400000-1  
 

1. Przedmiot S.T.  
1.1.  Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z    
montażem elementów elektrycznych.  

 
1.2.  S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 
       1.3.   Zakres robót objętych S.T. 
-  montaż elementów elektrycznych (gniazd wtykowych, włączników i opraw oświetleniowych) 

  
2. Materiały (elementy)  
-   gniazda wtykowe i oprawy żarówek 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej S.T. powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych. 
 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowowtynkowych:  
-  Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane 
do instalowania w puszkach o 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.  
-  Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 
ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub 
przyklejane.  
-  Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w 
tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do połączenia przewodów 
winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od 
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd należy wykonać z 
materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.  
 
3. Sprzęt 
wkretarka, wkręty,  
 
4. Transport  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez 
Inspektora . 
 
5. Wykonanie robót  
- zamocowanie elementów elektrycznych we wnętrzu budynku - wymiana gniazd wtykowych i 
opraw oświetleniowych  
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6. Kontrola jako ści  
Polega na sprawdzeniu : 
-   sprawdzeniu bezpieczeństwa zamontowania gniazda i oprawy 
-   staranności zamocowania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Ocena jakości powinna obejmować : 

• sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 
• sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
• Sprawdzenie estetyki wykonania 
 
7. Jednostka obmiaru  –, (szt) elementów 
 
8. Odbiór robót obj ętych S.T.  
       -   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów 
           do dziennika budowy 
 
 
9. Podstawa płatno ści  
 (szt) gniazda, oprawy 
 
10. Przepisy zwi ązane 

• instrukcje producentów 
• PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 
• Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, 
• inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
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ROBOTY RUSZTOWANIOWE         CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8 
 

1. Przedmiot S.T.  
       1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rusztowaniowych dla realizacji zadania. 
 

       1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
w pkt..1.1. 

 
       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   transport z bazy na plac budowy 
                  -   ustawienie pomostu na stanowisku roboczym 
                  -   umocowanie wózka do podłoża 
                  -   umocowanie rusztu do ściany  
                  -   zabezpieczenie siecią odgromową 
                  -   podłączenie do źródła zasilania 

 
2. Materiały  

Stojaki stalowe, płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe 
i poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, 
podkłady pod stojaki i zakotwienia, kliny drewniane 

 
3. Sprzęt 

Mechaniczny pomost roboczy, Elektronarzędzia, złącza wzdłużne, klucze do śrub. 
Stosowane rusztowania winny posiadać atest bezpieczeństwa „B”. 

 
4. Transport  

Samochód przystosowany do przewozu tego typu urządzeń 
 

5. Wykonanie robót  
Wykonanie robót związanych z montażem rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
producenta rusztowań tzn. DTR. 
Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ściany budowli, 
dopasować ich układ do siatki konstrukcyjnej „ciężkiej” dla której rozstaw stojaka wynosi 2,0 
m w kierunku podłużnym i 1,35 m w kierunku poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji 
rusztowania winna wynosić 2,0 m wyjątkowo 1,80. 
Stężenia poziome należy rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający 
nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację 
nad podłożem, należy je montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. 
Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości 
rusztowania. Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji 
rusztowania a odległość między polami stężeń nie może być większa niż 10 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona w ściany lub mocowana do stałych elementów 
budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji. Wielkość siły 
odrywającej rusztowanie przypadająca na 1 kotwę nie może być mniejsza niż 2,50 kN. 
Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym 
odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w pionie na 
wysokości wieńca. Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m. 
Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek 
przedmiotów na niższe pomosty. Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa 
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna być 
uziemiona w sposób podany w PN na wykonanie urządzeń odgromowych. 
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6. Kontrola jako ści robót  

-   sprawdzenie prawidłowości wymaganego podłoża 
-   posadowienia rusztowania 
-   zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z aktualną PN 
-   zakotwień 
-   wszystkie badania muszą dać wynik dodatni, aby rusztowania dopuścić do 

użytkowania 
Z badań należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta stosowana 
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do użytkowania. 
 

 
7. Jednostka obmiaru  – 1-no stanowisko ustawienia 

 
8. Odbiór robót S.T.  

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdza prawidłowość wykonania montażu rusztowania zgodnie z DTR producenta 
rusztowań oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem. 

 
9. Podstawa płatno ści  

Ujęta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych 
 

10. Przepisy zwi ązane 
• PN-74/B-02009 – Obciążenia w obliczeniach statycznych – stałe i zmienne. 
• PN-70/B-02011 – Obciążenia w obliczeniach statycznych – obciążenia wiatrem. 
• PN-55/E-05003 – Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych. 
• PN-71/B-50510 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. 

Ogólne wymagania i badania. 
• PN-71/B-50505 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. 

Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
• PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
• PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

 


