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1. Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest remont czesci pomieszczen budynku bytej plebani,
zlokalizowanej na dz nr 464 w miejscowosci Patnow, gm.Pgtnow 98-335.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wiw zadaniem.

2. Podstawa opracowania
Umowa zwarta z Urzedem Gminy Patnéw .

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Roboty wykonywane bedg poza okresem zimowym
Roboty ziemne wykonac¢ — recznie

Wywoz elementow z rozbidrki - na odlegtosé do 10km
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

ROBOTY BUDOWLANE

Wymagania ogoine CPV: 45200000-9,45212000-6,4512200-8,45212220-4,
45212225-9,45214200-2

Roboty remontowe i demontazowe CPV: 45110000-1,451112200-6, 45453000-7

Roboty ziemne CPV: 45111200-0, 45112000-5

Roboty betonowe i hydroizolacyjne CPV: 45262300-4, 45261320-3,45320000-6

Roboty drewniane CPV: 4542200-1

Roboty termoizolacyjne CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6

Roboty tynkarskie i elewacyjne CPV: 45324000-4,45410000-4, 45443000-4

Roboty oktadzinowe CPV: 45262650-2,45431200-9

Roboty malarskie CPV:45442100-8

Roboty wykonczeniowe - montaz elementéw elektrycznych CPV: 71314100-3, 4540000-1

Roboty rusztowaniowe CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8
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Wymagania ogolne

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedzi ny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowi agzku stosowania wymogow okre slonych prawem polskim.
Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do
odpowiedzialno $ci za spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.

1. Obowi azki Inwestora
1.1. Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy
w 2-ch egzemplarzach dokumentacije projektowg oraz dziennik budowy

1.2.  Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy
We fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i
programu realizacji inwestycji

1.3.  Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.4. Zawiadomienie wlasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robot dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

2. Obowi gzki Wykonawcy
2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. Stosownie
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz
wykonania robot i uzyskanie akceptacji przez Inwestora.

2.2.  Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie
zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru korncowego. W miare postepu
robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.

2.3.  Zorganizowanie terenu budowy
2.4.  Zabezpieczy¢ dostawe medidw na teren budowy

2.5.  Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed :
- zanieczyszczeniem ciekdéw wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegolnosci : paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu
- mozliwoscig powstania pozaru
- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przylegtym

2.8. Ochrona istniejgcych urzadzeh podziemnych i naziemnych —
przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma
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obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje znajdujgce sie na terenie
budowy przed ich uszkodzeniem.

2.9. Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
materiatlami oraz sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego robaot.

2.10. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci
publicznej lub prywatne;.

2.11. W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢
wartos¢ zabytkowg lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczyc¢ te przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomic o
tym fakcie Inwestora i wlkadze konserwatorskie. Wznowié¢ roboty stosownie
do dalszych decyzji.

2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczaé¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

3. Materiaty
UWAGA: Zastosowane w projekcie materiaty i urz ~ adzenia s g przyktadowymi przyj etymi
do oblicze A. Wykonawca mo ze zastosowa € inne, o tych samych parametrach ktére
zostaly zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuc  a konkretnego dostawcy i
producenta materiatéw i urz gdzen.

3.1.  Materialy zastosowane do wykonania robot powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg, zgodne z obowigzujgcymi normami,
posiadac¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

3.2.  Przechowywanie i sktadowanie materiatdw w sposob
zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnosé do robét.

3.3. Skiadanie materialdw wg asortymentu z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

3.4. Materiaty, ktére nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru lub
Inwestora, powinny by¢ skltadane oddzielnie , a dostawy tych materiatow
przerwane.

4. Sprzet
zastosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakos¢ rob6t okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobor sprzetu
wymaga akceptacji Inwestora.

5. Transport
dobor $rodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu
kazdorazowo powinny posiadaé¢ odpowiednie wyposazenie stosowne do
przewozonego tadunku. Wykonawca powinien dostosowac sie do ograniczen obcigzen
osi pojazdoéw podczas transportu, zardwno po drogach publicznych poza granicami
placu budowy, jak réwniez w jego granicach.

6. Wykonywanie robot
Wszystkie materiaty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowa, wymaganiami technicznymi i
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S.T. dla poszczegobinych rodzajow robét wyszczegdlnionych w slepym kosztorysie.
Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich rodzajow robo6t wchodzacych w
skfad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej
kierowanie, nadzor i kontrole robét budowlanych. Jezeli na budowie sg prowadzone
roboty budowlane, do kierowania ktorymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w
specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy, obowigzuje ustanowienie dla tych robot
kierownika o danej specjalnosci.

7. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywaé
| zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy :
- dziennik budowy
- ksiege obmiarow
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- dokumentow pomiaréw cech geometrycznych
- protokotéw odbiorow roboét
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.
Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogdw obowigzujgcego Prawa
Budowlanego.
Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy. Prawo do
dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora hadzoru
inwestorskiego przystuguje rowniez :
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego
- autorowi projektu
- 0sobom wchodzgcym w skiad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych)
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robo6t w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym.
Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

8. Kontrola jako $ci robot
UWAGA: Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budow e przed jej wbudowaniem musi uzyska ¢
akceptacje Inspektora Nadzoru. Ka zdy element dostarczony na budow e podlega
odbiorowi pod wzgl edem:
— jako $ci materiatéw, spoin, otworéw na  sruby,
— zgodno sci z projektem,
— zgodno $ci z atestem wytwaérni.
— jako $ci wykonania z uwzgl ednieniem dopuszczalnych toleranciji,
— jako $ci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodze n w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoruw  pisem do dziennika
budowy.

8.1. Wymagania ogdlne
Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatow, za
ich zgodnos¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, PN i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
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Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot
przedstawiajgcego zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
projektem i ze sztukg budowlana.
Projekt organizacji robét powinien zawierac :
- terminy i sposGb prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie
- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke
- wykaz srodkow transportu
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegodlnych robot
- wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego
- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét
- sposéb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek :
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci
- przestrzegac¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci
- okreslenie i uzgodnienie warunkow dostaw aby zapewniona byta rytmiczno$¢ robét
- prowadzenie biezgce kontroli jakosci otrzymywanych materiatow
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci materiatow, sprzetu, transportu podane
zostaty w pkt.1.

8.2.  Koszty badan kontrolnych
Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne.
Koszty badan kontrolnych obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetiajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

9. Obmiar robot
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatow.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw.
Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty
sg podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem slepym.
Pomiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar rob6t
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot zakrywanych nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiarow lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

10. Odbiér robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie
ich wartosci technicznej.

Odbiory robét zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakonczeniu
podlegajg zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaja.
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Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci rob6t, ktére stanowig zakonczony
element catego zadania, wyszczegdélniony w harmonogramie robot.

Odbidr koicowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wechodzgcych
w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegoblnych elementow rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

10.1. Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czesciowych i do odbioru kohcowego Wykonawca przygotowuije :
dokumentacje projektowg i S.T.
receptury i ustalenia technologiczne
dziennik budowy i ksiegi obmiaru
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru
sprawozdanie techniczne
dokumentacje powykonawczg
i. operat kalkulacyjny

~Po0op

JQ

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia robot

10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robét
- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizaciji
robot oraz ogledziny podczas odbioru
- podstawe odbioru stanowig ogledziny i protokoty z badan i pomiarow
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru

10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku
Budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie
zgtoszonych robot przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(koncowa kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakosé
zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego
oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualnej.
Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows, z
protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majgcych
wiekszego wptywu na cechy eksploatacji dokonuje sie potrgcen jak za wady
trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wytgcza z odbioru.
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10.4. Rozliczenie robo6t nastepuje na zasadach okreslonych w
Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie rob6t i ceny jednostkowej okreslonegj
dla poszczegolnych rodzajow robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie
czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.
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ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111200-0, 45112000-5

1. Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze
Robdét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych S.T.:
- zerwanie humusu i ztozenie go w pryzmy

wykonanie wykopu wzdtuz scian fundamentowych

wybrane masy ziemi
- zasypanie wykopdw i mechaniczne zageszczanie warstwowo
- zasypanie piwnicy (piaskiem)

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

1. roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego,

2. zasypanie rozkopow i przestrzeni przyfundamentowych

3. zasypanie pomieszczenia piwnicznego

¢ Roboty ziemne

Roboty wykonywane bedg mechanicznie i recznie, w gruncie normalnym kategorii 11l

I IV celem przygotowania miejsca na izolowanie $cian fundamentowych. Cata ziemia zostanie
powtornie wykorzystana do zasypania dnia wykopu.

e Zasypanie rozkopow i przestrzeni przyfundamentowych
Przestrzen pomiedzy wykonanym wykopem o istniejgcymi fundamentami budynku
nalezy zasypac.

2. Materiaty
Grunt pochodzacy z wykopu

3. Sprzet
Koparka przedsiebierna i podsiebierna, topaty.

4. Transport
Taczka.

5. Wykonanie robot

Wokot budynku nalezy usungé humus w granicach wyznaczonych przez obrys budynku z dodatkiem
okoto 1,0 m. Ewentualny urobek bitumiczny lub betonowy nalezy usung¢ poza plac budowy, we
wskazane przez Inwestora miejsce. Ewentualnie uzyskang kostke brukowg lub betonowg nalezy
zmagazynowac w granicach placu budowy, celem po6zniejszego wykorzystania lub przewidzie¢ do
zgruzowania.

Nalezy zwracac¢ szczegolng uwage na fundamenty obiektu, a roboty prowadzic¢

W sposoOb nie naruszajgcy ich strukture budowlang. Niedopuszczalne jest wykonywanie

wykopow ponizej poziomu fundamentow istniejgcych. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji
winny mie¢ uzasadnienie zapisem do dziennika budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnos$¢ z umowsa, projektem,
pozostatymi SST i poleceniami nhadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych odstepstw
wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb krawedzie wykopu.
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Kolejnosc¢ robot:

» zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi (humus) i spryzmowac jg w miejscu uzgodnionym z Inwestorem

* wyznaczy¢ obszar wykopéw zgodnie z dokumentacjg techniczng

* wykonac¢ wykopy za pomocg koparki z przemieszczeniem czesci mobilu na odktad (do
pdzniejszego zagospodarowania) oraz recznie w zblizeniu do fundamentéw budynku

e zasypanie wykopu i zageszczenie mechaniczne warstwami

e uformowanie

6. Kontrola jako $ci robot
Polega na sprawdzeniu obszaru i gtebokosci wykopu, stanu zawilgocenia poditoza i jakosci gruntu w
podtozu. Biezgco kontrolowac zasypke gruntowg oraz stopien jej zageszczenia.
Kontrola obejmuje sprawdzenie:

e stanu podtoza gruntowego po wykonanych wykopach,

e powierzchni gladzi cementowej pod warstwy izolacyjne

* wiasciwe ujecie i odprowadzenie woéd opadowych i ewentualnych wysiekow wodnych.
W czasie kontroli szczegd6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie bezpieczenstwa
wykonywania robot i zapewnienie statecznosci $cian wykopéw oraz wykonania izolacji.

Dopuszczalne odstepstwa:

- szerokos¢ wykopu nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz (+,-) 10 cm,
- rzedne dna wykopu nie moga sie rozni¢ od projektowanych -5 cm i+ 5 cm,

- nierébwnosci dna wykopu mierzone pieciometrowa fatg nie mogg by¢ wieksze niz 2,5 cm.

7. Jednostka obmiaru — (m3) wykopu i jego zasypanie, (m3) piasku
8. Roboty obj ete S.T.odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
9. Podstawa ptatno $ci — (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze robét

10. Przepisy zwi gzane

« PN-68/B-06250 — Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze)

e PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole, okreslenia.

e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntéw,

e PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe,

* PN-B-04403 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosco biernej

* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

* PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

e PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych

e PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

* PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

* PNB-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

e Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robo6t (WTWO) - Tom | —budownictwo

ogolne:

- rozdziat 1 - Warunki ogélne Wykonania,

- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,

- rozdzial 3 - Roboty ziemne,

- rozdzial 4 - Fundamenty.
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ROBOTY REMONTOWE | DEMONTAZOWE CPV: 4542200-1, 45453000-7

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z demontazem okien oraz elementéw sciennych, elementow
wykonczeniowych i wyposazenia w przedmiotowym budynku.

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt..1.1.

1.3.Zakres robdt objetych S.T.
- demontaz okien wraz z parapetami i oscieznicami
- demontaz elementéw stropu drewnianego oraz jego podbitki i izolacji
- demontaz elementéw armatury fazienkowej i urzgdzen sanitarnych
- skucie ceramiki
- zerwanie podtdég drewnianych wraz z usunieciem warstw podtogowych
- skucie czesci tynkow wewnetrznych i zewnetrznych
- wyburzenie fragmentu $ciany w celu powiekszenia otworu okiennego

2. Materiaty z rozbiérki
- okna, parapety, gruz ceglany
- belki, deski, trzcina, polepa
- elementy armatury tazienkowej i urzgdzenia sanitarne
- gruz ceramiczny
- zuzel, papa
- gruz betonowy

3. Sprzet
mioty, Kkilofy, topaty, siekiera,
Roboty moga by¢ wykonywane przy pomocy narzedzi recznych jaki maszyn budowlanych.
Sprzet stosowac wedtug uznania Wykonawcy, lecz musi zapewniac ciggtos¢ wykonywanej
pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynnosci
podstawowych zgodnie z odpowiednimi STWIORB. W przypadku, gdy stan techniczny lub
parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy, a
uzyskane wymagania sg niezadawalajgce, Inspektor moze zazgda¢ zmiany stosowanego
sprzetu. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport
Materiaty z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu nadajgcymi sie
do tego celu. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych srodkéw
transportu nie zapewniajg bezawaryjnej pracy, a uzyskane wymagania sg niezadawalajace,
Inspektor moze zazgdac¢ zmiany stosowanego sprzetu.
Materiaty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Zaleca sie wywdz materiatéw z rozbidrki na biezgco z
terenu przedszkola.
Prace budowlane oraz transport powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie doszto do
uszkodzen drzew i krzewow nieprzeznaczonych do usuniecia w trakcie realizacji.
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5. Wykonanie robot

Zasady ogolne

Prace demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych”, obowigzujgcymi normami, wiedzg techniczng i przepisami BHP pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. Przed rozpoczeciem prac odcig¢ media
doprowadzone do budynku — prad, wode, w uzgodnieniu z dostawcami mediow.

W trakcie demontazu kolejnych elementéw budynku nalezy sukcesywnie usuwac kolejne fragmenty
instalacji wewnetrznych. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ na biezgco segregowane i wywozone do
utylizacji.

Zabezpieczenie terenu
Teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP. Ogrodzenie wykonac¢ zgodnie z
odpowiednig STWIORB. Po zakohczeniu robét teren nalezy oznakowacé i zabezpieczyé

Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej oraz elementéw niekonstrukcyjnych

Demontaz skrzydet drzwi i okien przeprowadzi¢ recznie i wynie$¢ poza budynek. Elementy scienne i
sufitowe nie petnigce roli konstrukcji rozebra¢ wraz drobnowymiarowymi elementami wykonczenia
Scian.

Rozbidrka podtogi i skucie elementéw ceramicznych posadzek

Rozbiorke podtogi rozpocza¢ od zerwania warstw wykohczeniowych. Warstwy posadzkowe nalezy
rozebra¢ dostepnymi narzedziami. Materiaty rozbiorkowe nalezy segregowac i na biezgco wywozic¢
do utylizacji. Skucie ptytek ceramicznych i gres wraz z warstwg posadzkows.

Wywa0z i utylizacja odpaddéw

Wszystkie odpady powstaty w trakcie robot rozbiorkowych nalezy segregowac i utylizowac
oddzielnie. Elementy mozna wywozi¢ na biezgco w trakcie postepu prac, lub sktadowaé na terenie
w wyznaczonym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

6. Kontrola jako $ci robot
- sprawdzenie doktadnosci wykonania demontazu elementow

7. Jednostka obmiaru — (szt) zdemontowanych okien, elementéw armatury sanitarnej,
(m2) skutej lub zdemontowanej nawierzchni,

8. Odbidr robét S.T.
Roboty majg charakter ryczattowy dlatego jednostki obmiaru nie sg podawane.

9. Podstawa ptatno $ci
Zasady ptatnosci i ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwi gzane

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
Ze zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) -
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333)
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ROBOTY BETONOWE | HYDROIZOLACYJNE CPV: 45262300-4, 45261320-3,
45320000-6

1. Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t betonowych i hydroizolacyjnych zwigzanych z wykonaniem zadania

1.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy
dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.1. Zakres robét objetych S.T.
- zakup betonu o konsystencji plastycznej z wytworni lub wykonanie na placu
budowy
- nakladanie mieszanki betonowej recznie
- zageszczenie mieszanki
- przerwy robocze
Nalezy przygotowaé starannie potgczenia betonu stwardzonego z betonem
Swiezym przez usuniecie luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukanie tego miejsca woda.
- pielegnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co najmniej 7dni
- demontaz szalunkéw
- wykonanie izolacji przeciwilgociowej taw i scian fundamentowych
- Ulozenie siatki zbrojeniowej posadzkowej
- wykonanie posadzki betonowej

2. Materiaty
- Beton,
- elementy izolacyjne - papa, dysperbit, lepik na zimno,
- srodek anysolny
- siatka stalowa zgrzewana

Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

-wytrzymatos¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie

-nasigkliwosc¢ nie wiekszg niz 9%

Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i
dostarczony na budowe ,gruszkami”. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie,
przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcych
Polskim Normom lub swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;j.

Beton klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w specjalistycznej wytworni i dostarczony na
budowe w ,gruszkach” .

Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzgdzany w wytworni powinna by¢ przedtozona do
akceptacji Inspektora.

Izolacja ma by¢ zrealizowana przy zastosowaniu nastepujgcych materiatow:

- Papa termozgrzewalna

- Abizol R i P lub rownowazne

- Folia PE

- Folia paroizolacyjna

- Folia kubetkowa

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé polskim normom lub posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Siatka zbrojeniowa posadzkowa:
10x10mm, oczko @ 3mm

3. Sprzet
Ubijarki reczne i wibratory, mitot drewniany, dziobaki i sztychéwki, kielnia, poziomica
Szczotka do szlamow, tawkowiec, spryskiwacz z tworzywa sztucznego, wyposazony w
dysze szerokokatna, nozyce do siatki

4. Transport
Samochody z mieszaczami i z pompg tloczng, taczki

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
llo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min. — przy temperaturze + 15st.C
- 70 min. — przy temperaturze + 25st.C
- 30 min. — przy temperaturze + 30st.C.

5. Wykonanie rob6t
W trakcie ukfadania mieszanki betonowej, nalezy starannie obserwowaé prawidtowo$¢ zachowania
ksztattu konstrukcji. Przebieg uktadania doktadnie odnotowa¢ w dzienniku budowy. Wibrator
pograzony zagtebiony w odl. max 1,5-krotnej wielkosci skutecznego promienia jego dziatania.
Ptaszczyzny wibratoréw powierzchniowych powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 20cm.
Ulozony beton pielegnowac co najmniej przez 7dni w hastepujgcy sposob :
- odstoniete powierzchnie betonu chroni¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
- podtrzymywac wilgotnosc betonu przez polewanie wodg po 24 godzinach od chwili
jego utozenia (przy temp. ponizej +5 C beton nie podlewac)
- wymurowanie $cianek z bloczkéw betonowych
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzez przesmarowanie 2x lepikiem na zimno,
- nazwienczeniu taw i $cian fundamentowych 2x papa na lepiku

Posadzki betonowe:

Podktad pod posadzki powinien wykazywac¢ wytrzymatosé na sciskanie nie nizszg niz 10 MPa.
W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajgce posadzke wraz z calg konstrukcjg poditogi od pionowych elementéw

budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych sie wymiarach,

- W miejscach, gdzie wystepujg w podkladzie naprezenia rozciggajace,

- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub r6zne rodzaje
posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia

pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykilego,

- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;

mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac

wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretow utozonych krzyzowo w $rodku
grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robo6t instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalaciji.

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5st.C.
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Podtoze lub podktad powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podziatem na szczeliny dylatacyjne.

Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,Swieze na swieze”

W posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na scieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm.
Do mieszanki betonowej mozna dodawac dodatki chemiczne, na podstawie receptury
wytwaorni, uzgodnionej z Inspektorem.

Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagescié, a powierzchnie wyréwnac i zatrzeé na
gtadko.

Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed

wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach

od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie $cian i podtdg przed
zawilgoceniem. Izolacje nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta.
Sciany fundamentowe, nalezy wyréwnaé tynkiem z zaprawy cementowe;j

Ulozenie siatki zbrojeniowej w wylewce betonowej warstwy posadzkowej:

Przygotowang siatke uktada sie w srodku mieszanki betonowej. Aby to osiggng¢, mozna
wykorzysta¢ mate podporowe elementy, ktére sprawia, ze siatka nie opadnie na dno wylewki.
Nalezy utozy¢ siatke na przygotowanej powierzchni, z docieciem jej do wymaganych wymiaréw.
Szczegoblng uwage nalezy zwréci¢ na unikniecie skrzyzowan —musi by¢ jedna, ciggta sie¢, aby
wzmochienie byto rbwnomierne. Celem uniesienia sitaki na odpowiednig wysokos¢, wskazane jest
zastosowanie podkiadek, co pozwoli jej znalez¢ sie w srodku wylewki. Nastepnie nalezy wymieszaé
i wyla¢ beton na odpowiednig gtebokosc¢, upewniajac sie, ze cala siatka jest przykryta. Po wylaniu i
osadzeniu betonu, trzeba mie¢ na wzgledzie odpowiedni czas schniecia i pielegnacji Swiezej
wylewki.

Wykonanie warstwy ochronnej muru cokotu przed siarczanami (Srodek antysolny):
Wymagania wobec podtoza - czyste, wolne od pytu i substancji o dziataniu antyadhezyjnym (jak
oleje, woski, tluszcze itp.)

Wykonanie prac - Powtoki malarskie, tynk i szlamy nalezy usung¢ do wysokosci co najmniej 80 cm
powyzej gornej krawedzi krawedzi zawilgocenia lub zasolenia .

Widoczne osady solne zeszczotkowaé na sucho
Uszkodzone spoiny z zaprawy nalezy wydrapac¢ na gtebokos¢ co najmniej 2 cm

Materiat nalezy naktadac odcinkami, bezcisnieniowo i bez wytwarzania mgty, poprzez polewanie od
gory ku dotowi. Proces nalezy powtarzaé (w trybie mokre na mokre) tak dlugo, az ustanie
pochtanianie materiatu. Sgsiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktére nie majg wejs¢ w
kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow. Nadmiar
materiatu natychmiast usungc¢. Kolejng warstwe gruntujgcg preparatu nanies¢ najwczesniej po 2-3
godzinach.

6. Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakosci robot izolacji $cian fundamentowych i posadzkowych polega na sprawdzeniu:

e szczelnosci i dokladnosci malowania lepikiem na zimno

« doktadnosci natozenia srodka antysolnego

» szczelnosci i doktadnosci utozenia folii izolacyjnej zgrzewanej oraz wywiniecie na sciany do
poziomu podtogi

e starannosci utozenia siatki posadzkowej oraz szczelnosci jej przykrycia warstwg
posadzkowa
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Kontrolna jakosci robét betonowych:

Kazda partia betonu dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie
wystawione przez producenta, dotyczgce jakosci betonu.

- charakterystyka betonu — kl. B25

- wyniki badan kontrolnych na sciskanie

- okres w ktorym wyprodukowano dang partie betonu

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ robot poprzedzajgcych :
- prawidtowos¢ przygotowania podioza

- prawidtowos$c¢ i rownos¢ utozenia siatki stalowe;j

- prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych

Deskowanie i zbrojenie bezposrednio przed betonowaniem nalezy oczyscic¢. Powierzchnie
deskowane powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywieranie betonu.
Konieczna biezgca kontrola pielegnacji betonu.

Sprawdzenie prawidtowosci natozenia izolacji poziomych i pionowych podziemnych i nadziemnych
elementéw betonowych.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materialdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

a). Badanie betonu:

Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujgce wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwosciag i w
sposéb podany w PN-B-06250:

-konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej,

-wytrzymatos¢ na sciskanie,

-nasigkliwosc¢.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza

sie w przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukciji.
Czestotliwos¢ badan betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

b). Kontrola izolaciji:

Wiasciwosci:

- Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujgce rysy uszczelnienie elastyczne.

- Natychmiast odporne na deszcz.

Szybkowigzgce. Wigzanie postepuje nawet przy odcieciu powietrza.

Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 o C mozliwe juz po 24 godzinach.
Mozliwos¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie watkiem.

- Mozliwos¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych
podiozach.

7. Jednostka obmiaru — (m3) wylanego betonu, (m2) utozonej izolacji, (L) zuzytego srodka
antysolnego i lepiku, (m2) utlozonej siatki zgrzewane;j

8. Roboty obj ete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy.
Odbidr podktadu
Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podktadu,
— po calkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
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— grubosci podkfadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

— réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu,

— prawidtowos$ci osadzenia elementow dodatkowych w podkiadzie,

— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows.

2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentow lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

4. Sprawdzenie doktadnosci utozenia i zatopienia siatki zbrojeniowe;j

Odbiér posadzki:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

-sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

-sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otwordw 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m2, albo wg
wskazan Inspektora,

-sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na
prébkach,

-sprawdzenie prawidlowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych,

-badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem,

-ogledziny wykonczenia posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i powinna stanowi¢ powierzchnie pozioma lub o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac nieréwnosci powierzchni mierzonych jako
przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzkg wiekszych niz 3mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowaé zaniku zatozonego w projekcie
spadku.

Odbidr robot izolacyjnych:

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

— po dostarczeniu materiatdw na budowe,

— po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy izolacyjnej i ochronnej (antysolnej)

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci, dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos¢ materiatbw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci podkfadu.

Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowaé sprawdzenie:
— grubosci i ciggtosci warstwy izolaciji,

— poprawnosci obrobienia naroznikow i przebic,

— warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza

Odbidr koncowy powinien polegaé¢ na sprawdzeniu

— ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

— wystepowania ewentualnych uszkodzen.
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9. Podstawa ptatno sci
Ptaci sie za (m3) utozonego betonu, (L) srodka, (m2) siatki

10. Przepisy zwi gzane

« PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe.Wymagania techniczne.

*  BN-73/6736-01 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na

« $ciskanie

* PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

* PN-B-06250 Beton zwykly.

¢ PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

« PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

* PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N

« PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie

* BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan.

» Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczeg6lnych wyrobow.
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ROBOTY DREWNIANE CPV: 4542200-1

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wymiang elementéw stropéw drewnianych dla realizacji zadania.

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob4t wymienionych
w pkt..1.1.

1.3.Zakres robdt objetych S.T.
- usuniecie istniejgcych zniszczonych belek drewnianych
- usuniecie desek podbitkowych stropu
- montaz drewnianych belek konstrukcyjnych stropu
- nabicie desek na belkach

2. Materiaty
- belki drewnie (ewentualna wymiana) i prace naprawcze
- deski

Drewno - do konstrukcji drewnianych drewno iglaste zabezpieczone chemicznie.

Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi

i ogniem. Do wykonania konstrukcji stropu budynku (belki) stosuje sie drewno klasy C24.

Drewno iglaste powinno posiadac¢ wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy.

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac¢ drewno iglaste zgodnie z PNEN 338.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie innych gatunkéw drewna. Drewno
powinno by¢ klasyfikowane wytrzymatosciowo. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie
wizualnej, na nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wkasciwosci lub na kombinacji
obu metod. Klasyfikacja wizualna powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PNEN 518 lub
PN-82/D-94021. Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetnia¢ minimum wymagan
podanych w PN-EN 519lub PN-82/D-94021.Klasy drewna litego podano w PNEN 338. Wilgotnos¢
drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zalezna jest od warunkow eksploatacji i od
przyjetej technologii wytwarzania. Najmniejszy przekrdj poprzeczny netto jednolitego elementu
konstrukcji nosnej, z wyjatkiem tat dachowych, powinien wynosic¢ nie mniej niz 4000 mm2, przy
czym jego grubosc¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 38 mm. W konstrukcjach o ztgczach na gwozdzie
lub sruby powierzchnia przekroju drewna nie powinna by¢ mniejsza niz 1400 mmz2 , a grubosc¢ preta
nie mniejsza niz 19 mm.

Okucia stalowe ze stali OH18NO.

Gwozdzie- nalezy stosowaé okragte wg. BN-70/5028-12 Sruby z tbem szeséciokatnym nalezy
stosowac

wg. PN-EN-ISO 4014:2002, z tbem kwadratowym wg. PN-88/M-82121

Nakretki szesciokagtne nalezy stosowa¢ wg PN-EN-1SO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-
82151. Podkiadki pod $ruby kwadratowe nalezy stosowaé¢ wg PN-59/M-82010.

Wkrety do drewna nalezy stosowac:

- z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501,

- z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,

- Z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

Elementy konstrukcyjne drewniane nalezy tgczy¢ za pomoca tradycyjnych potgczen ciesielskich (z
wykorzystaniem srub i gwozdzi ze stali ocynkowanej, pod warunkiem montowania ich w konstrukcji
w sposo6b niewidoczny). Wszelkie tgczniki muszg posiadac deklaracje zgodnosci producenta o
spetnieniu wymagan stawianych przez Polskie Normy i by¢ dopuszczone dostosowania w
budownictwie. Dopuszczalne jest stosowanie tgcznikow ciesielskich ze stali ocynkowanej ogniowo.
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Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg ITB.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z budowg nowych konstrukcji drewnianych mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementow konstrukcji drewnianych powinien dysponowac:
« pitami, szlifierkami i strugami,
 zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegolnych elementéw
konstrukcji
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu przeznaczonymi do
tego typu robot. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami i utratg statecznosci.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym

I suchym. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob, aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ skladowanych elementéw od podioza
nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

5. Wykonanie robot
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng (w
nawigzaniu do istniejgcych belek, przewidzianych do wymiany). Jezeli zachodzi koniecznosc¢
obrobki koncdw elementdéw podczas montazu, dlugosci powinny by¢ wieksze od diugosci
projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncow elementow.
W pierwszej kolejnosci nalezy zaimpregnowac przeciwgrzybiczo, owadobojczo i przeciwpozarowo
wszystkie elementy drewniane , nastepnie w razie koniecznosci usunac stare zniszczone belki,
ktére wymagajg wymiany, po zabezpieczeniu konstrukcji np. poprzez stemplowanie, dotozenie
dodatkowych podp6r. Po zamontowaniu nowych belek i potaczeniu ich z innymi elementami
konstrukcyjnymi nalezy nabi¢ deski i wykonac izolacje termiczng. Nastepnie nalezy zamontowac
piyty gipsowo-kartonowe. Belki ktére nadajg sie do impregnacji i przeprowadzenia prac
naprawczych nalezy oczyscic¢, naprawic i zabezpieczy¢.

6. Kontrola jako $ci robot

- sprawdzenie przekrojéw elementdw i ich rozmieszczenia w nawigzaniu do istniejacych
belek ,

- elementy stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwg papy,

- dopuszcza sie nastepujgce odchyiki w rozstawie: £1 cm w osiach rozstawu

- sprawdzenie prawidtowosci, wypoziomowania i bezpieczenstwa utozonych belek
- sprawdzenie prawidtowosci i doktadnosci zabezpieczenia elementéw drewnianych
srodkami p-poz

- sprawdzenie dokfadnosci wykonania tgczen montazowych

- sprawdzenie rownosci nabicia deskowania
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7. Jednostka obmiaru — (mb, szt) utozonych belek, (m2) nabitych desek

8. Odbiodr robot S.T.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatho $ci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

10. Przepisy zwi gzane

* PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

« PN-EN 844-3:2002 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczgce
tarcicy.

* PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.

« PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

« PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

*  PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

* PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastéw do drewnianych konstrukcji nosnych
- Klasyfikacja i wymagania uzytkowe.

e PN-EN 335-1:1996 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych - definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego - zastosowanie do drewna litego.

* PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci.

* PN-EN 350-2:2000 Trwatos¢ drewna i materialtow drewnopochodnych. Naturalna trwatos¢
drewna litego. Wytyczne dotyczgce naturalnej trwatosci i podatnosci na nhasycanie
wybranych gatunkéw drewna majgcych znaczenie w Europie.

* PN-EN 351-1:1999 Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczone srodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.

« PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane- metody badan. Okreslenie wytrzymatosci na
docisk do podtoza dla tgcznikow trzpieniowych.

* PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane- drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenie niektérych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.

« PN-EN 460:1997 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Naturalna trwatos¢
drewna litego. Wytyczne dotyczgce wymagan w zakresie trwalosci drewna stosowanego w
klasach zagrozenia.

« PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do nhorm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualna.

* PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych.
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ROBOTY TERMOIZOLACYJNE CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z termoizolacijg
posadzek w obiekcie

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych S.T.

Posadzka:
- w posadzkach utozy¢ szczelnie ptyty wetny mineralnej griOcm EPS 100

2. Materiaty
- plyty styropianowe gr.10cm
- welna mineralna (mata) do przestrzeni nadsufitowej

Styropian
Po przywiezieniu na budowe powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych lub

paletach w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierajgcych benzol,
terpentyn i oleje mineralne poniewaz substancje te sg ich rozpuszczalnikami.

Styropian powinien by¢ w ptytach, ktére nie mogg by¢ popekane, skruszate i potamane.
Styropian/wetna powinien posiada odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z
normami (ZN-65/MPCH/05-5228).

Piyty z welny mineralnej:

Piyty z welny mineralnej powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- $cisliwosc¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wieksza niz 6% poczagtkowej grubosci.

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni — nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej muszg spetnia¢ nastepujace kryteria:

- wodoodpornosc¢ dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod cisnieniem
hydrostatycznym zgodnie z normg BS 2975 ,, Metody testowania nieorganicznych materiatow
izolacyjnych.

- odpornos¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza ( np. w
otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowic
wiecej niz 0,02% - 0,05% objetosci materiatu

- odpornosé¢ biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajgcy zadnych pozywek, wetna
mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do rozwoju mikroorganizmoéw, gni¢ lub by¢ atakowana
przez insekty, robactwo i gryzonie

- odpornos¢ chemiczna - Welna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Wartos¢ pH=9 zgodnie
z normg ASTM CB-71-77. Zawartos¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm ( czesci na milion).

- niepalnosc¢ i odpornos¢ na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna na ogien
tj. wytrzymaé temperature do 10000C nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzgcy moze ulec zanikowi w
warstwie zewnetrznej przy temperaturze ponad 2500C. Natomiast wtdkna nie ulegajg w tych
warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalnosé - Przegrody izolowane welng mineralng muszg przepuszczaé pare wodna,
czyli ,oddycha¢”

- nietoksycznos¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych wtasciwosci
izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujgcych gazéw lub innych
niebezpiecznych zwigzkow.

Materiaty pomocnicze:
- sznurki podtrzymujace wetne



ARCHITEKT Maria-Magdalena Dziuba

REMONT CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU BYLEJ PLEBANI W P ATNOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

— gwozdzie stuzgce do wigzania sznurkow podtrzymujgcych do belek stropowych.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez
producenta i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych
badz aprobat technicznych.

3. Sprzet
Noze do ciecia styropianu, poziomica, pion, tata murarska

4. Transport
Samochdd dostawczy, taczka

5. Wykonanie robot
Wykonanie scisle wg instrukcji producenta ptyt
Prace zwigzane z wykonywaniem termoizolacji nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych warunkach:
- przy temperaturze powietrza od +5 °C do +25 °C
- przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkow silikatowych wilgotnosc
powinna by¢ w przedziale 55 -65%),
- przy pogodzie bez opadow atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowaé¢ do prac zaraz po
wystgpieniu opaddéw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnosé powietrza),
- na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stonca i wiatru
(temperatura podfoza od +5 °C do +25 °C).

Izolacja termiczna podtdg na gruncie

W celu spetnienia wymagan normy przewidziano zastosowanie izolacji termicznej ze styropianu
EPS 100 gr. 10 cm.

Sposéb wykonania izolacji termicznej podtogi na gruncie powinien uwzglednia¢ nastepujace
warunki:

« nieréwnosci podtoza pod warstwg izolacji nie powinna przekracza¢ 5 mm, w przeciwnym razie
nalezy podtoze wyrownac przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych,

* ptyty nalezy uktada¢ w sposob zapewniajgcy Sciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie,

«  phyty styropianowe uktada¢ mijankowo z przesunieciem o potowe diugosci. Piyty uktadac¢ w
dwdch warstwach po 5 cm kazda. Plyty styropianowe warstwy gérnej uklada¢ w sposob
zapewniajgcy przykrycie stykow ptyt warstwy dolnej. Takie utozenie zapewnia eliminacje mostkow
termicznych,

* przy scianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy utozy¢
pionowo tzw. pasy brzegowe o grubosci min. 10 mm i wysokosci zapewniajgce] odizolowanie
posadzki od przegréd pionowych,

* piyty styropianowe izolacji termicznej uktada¢ na warstwie poslizgowej z folii budowlanej czarnej
gr. 0,2 mm roztozonej w sposéb ciggly, szczelny z zaktadem poszczegdlnych arkuszy nie
mniejszym niz 15 cm.

* ptyty styropianowe izolacji termicznej przykry¢ szczelng i ciggta warstwa rozdzielajgca z folii
polietylenowej ( budowlanej czarnej) o grubosci co najmniej 0,2 mm z wywinieciem na pasy
brzegowe. Folie uktada¢ z zaktadem poszczegolnych arkuszy nie mniejszym niz 15 cm,

* izolacje termiczng zabezpieczong obustronnie warstwg poslizgowa z folii polietylenowe]
zabezpieczy¢ warstwg dociskowg posadzki z jastrychu cementowego o grubosci nie mniejszej niz
50 mm.

Wykonanie termoizolacji stropu:

Przed przystgpieniem do robo6t wykonaé zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji drewnianegj
preparatami grzybo- i plesniobéjczymi, a w razie konieczno$ci, wzmocni¢ istniejgcg konstrukcje za
pomocg nadbitek z tarcicy nasyconej. W trakcie kontroli nalezy oceni¢ mozliwos¢ prowadzenia prac
na istniejgcych belkach stropowych oraz sprawdzi¢ uktad konstrukcji belek stropowych.

Prace termoizolacyjne stropéw w poddaszach nieuzytkowych z wetny mineralnej powinny byé
wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Elementy drewniane pomiedzy, ktorymi bedzie uktadana izolacja powinny by¢ gtadkie, bez
zadziorow i wczesniej zabezpieczone preparatami ochronnymi.
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Welne nalezy uktadac szczelnie pomiedzy belkami, a w razie wystgpienia koniecznosci,
zasznurkowac, w celu zabezpieczenia przed wypadaniem.

Przy wykonywaniu prac nalezy bezwzglednie dbac i niezakrywanie kanatéw wentylacyjnych oraz
innych elementdéw stuzgcych do wentylacji istniejgcych pomieszczen.

Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
« termoizolacja powinna by¢ utozona rowng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni,

* maksymalna wilgotnos¢é materialu moze wynosi¢ nie wiecej niz 2%,

* termoizolacja nie moze zatyka¢ otworow wentylacyjnych

6. Kontrola jako $ci robot

poprawnosé przygotowanego podioza pod warstwy izolacyjne,

- zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST,

- wilgotnos¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

- wlasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktéry bedzie obojetny dla styropianu,

- rébwnomiernosg¢, ciagtose, ilos¢ warstw i grubosc¢ izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z
mas i folii izolacyjnych,

- poprawnos$¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakosci

- Ciggtosc¢ izolacji termicznej ze styropianu ekstradowanego, jej stan techniczny przed
zakryciem, brak uszkodzen powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzen
mechanicznych eliminujgcych poprawne dziatanie izolaciji,

- szczelnosc¢ potgczen folii paraizolacyjnej pomiedzy sgsiednimi arkuszami i szczelnos$¢ na
przejsciach instalacyjnych oraz poprawnos¢ wykonania potgczenia folii z elementami statymi
typu Sciany, kominy itp.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt termoizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacijg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

— prawidtowosci wykonania termoizolacji zgodnie z wymaganiami niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan (protokoty kontroli)
dokonanych przed wilgotnos¢ i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotnos¢ powietrza)
dotyczgce wykonanych robét.

W czasie odbioru rob6t termoizolacja z wetny mineralnej podlega ocenie wizualnej oraz
sprawdzeniu pod katem:

a) grubosci,

b) rbwnomiernosci utozenia,

c) wilgotnosci,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Jednostka obmiaru - (m2) izolacji termicznej posadzki

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisow do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

Odbidr robot izolacyjnych powinien odbywac sie przed wykonaniem robét wykornczeniowych..
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna;

e dziennik budowy;

» zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe;

» protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robét zanikajgcych;

e protokoty odbioru materiatow i wyrobow;
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« wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wszystkie
roboty nalezy traktowaé jako zanikajgce. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i szczegdtowa specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢
zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powt6rzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr robot zwigzanych z izolacjg termiczng

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace etapy robot:

* przygotowanie podtoza;

* przyjmowanie utozonych ptyt styropianowych

Odbior winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig
wykonanie robot. Po zakonczeniu rob6t powinien byé dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez
wykonawce gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zatozen technologii systemowej
(Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemow ociepleniowych, karty
techniczne produktow, inne wytyczne producenta systemoéw itd.).

Odbidr czesciowy - Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
konncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy) - Odbior kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowa. Odbior
ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robat,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.

9. Podstawa ptatno sci
Za (m3) lub (m2) — zgodnie z obmiarem robét

10. Przepisy zwi gzane

e instrukcje ITB nr334/96

* Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe
(PS -E).

¢ Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplha budynkéw.Wymagania i obliczenia.

e ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentow Styropianu,Krakéw 1999.

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych,jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.z
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04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).

* ZN-65/MPCH/05-5228 — Styropian

* PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

* PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opor cieplny i
wspéiczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania.

« PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane — Wiasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe — Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych
I obliczeniowych wartosci cieplnych.

«  PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Wspotczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania.

* PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych
i elementéw budynku — Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa — Metodyobliczania.

* PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
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ROBOTY TYNKARSKIE, ELEWACYJNE | RENOWACYJNE
CPV: 45324000-4,45410000-4
45443000-4, 45453000-7

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t tynkarskich

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- sprawdzenie osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych
- usuniecie odspojonych fragmentow tynku zewnetrznego na $cianach
- uzupetnienie sku¢ nowym tynkiem wapiennym
- oczyscic podioze z kurzu szczotkami, usung¢ wszelkie plamy (mycie
roztworem 10% mydta szarego)
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepetne, cofniete o
0k10-15mm
- zbyt suchg powierzchnie muru zwilzy¢ wodg bezposrednio przed natozeniem
tynku
- natozenie gruntu pod farbe
- zaszpachlowac suchg zaprawg tynkarska zgodnie z wytycznymi w projekcie
- na cokole skuc stary tynk i potozy¢ nowy tynk cementowy
- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych

2. Materiaty
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, gotowy tynk wg wytycznych w projekcie, srodki gruntujace,
szpachla, gotowa zaprawa tynkarska wg wytycznych w projekcie

Sucha zaprawa tynkarska na sciany zewnetrzne:

Zgodnie z normg PN-EN 998-1 na bazie piasku, wysokohydraulicznego wapna oraz dodatkow
hydraulicznych, a takze dodatkéw poprawiajgcych urabialno$¢ i wigzanie. Wytrzymatosc¢ kategorii
CS i P Ilwg DIN V 18550.

Zaprawa tynkarska wapienna na zewnatrz, do naktadania recznego i maszynowego. Mozna
nakitada¢ jako tynk podktadowy i tynk wierzchni, w obszarach wilgoci, od piwnicy po dach. Jako
warstwa wierzchnia tynku, mozna nanosi¢ na dowolne tynki podktadowe kategorii CS Il - IV.
Wiasciwosci:

— otwarty dyfuzyjnie

— reakcja na ogien: niepalny (Al)

— Absorpcja wody: W2

— Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (warto$¢ p): < 25

— Kategoria wytrzymatosci na sciskanie: CS 11 (1,5 — 5,0 N/mm?)

— Przyczepnos¢: 2 0,08 N/mm?

— Rodzaj tynku: GP

Cement

Do stosowania dopuszczone sie tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materiatdbw zamiennych.

Cement portlandzki, marki 25 i 35.

Wapno

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte
w atescie powinny by zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gesto

pozorna, wytrzymalos¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.
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Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substanciji
pogarszajacych wtasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna sie
odznaczac¢ dostateczng przezroczystosci . Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas porownuje sie wytrzymatos¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymatoscig probek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymato prébek zarobionych
badang wodg powinna po 28 dniach twardnienia wynosi nie mnie ni 90 % wytrzymaitosci
prébek zarobionych wodg wodociggowg i przechowywanych w tych samych warunkach.

Kruszywo

Zalozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczenh . Kruszywo nie powinno wchodzi w reakcje chemiczne.

Zawartos¢ siarczanOw powinna by mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do
5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza 20 % wagowo.

Mrozoodpornosc¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza 5%.

Dodatki do zaprawy cementowo- wapienne;j.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
Srodkéw i dodatkow do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowa zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyskac gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byc¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zarbwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke .

3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, taty, mieszadto do zapraw,
pojemniki na mase tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa

4. Transport
Samochdéd dostawczy (dowdz materiatu) i reczny na placu budowy.

5. Wykonanie rob6t
Proces technologiczny :
- wyznaczenie lica powierzchni tynku na scianie
- wykonanie obrzutki scian
- wykonanie narzutu na powierzchnie scian
- wykonanie szpachli tynkarskiej zgodnie z wytycznymi w projekcie
- wykonanie tynkéw wewnetrznych

Wykonawca robat winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu tynkéw
renowacyjnych. Przed przystgpieniem do prac Wykonaweca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen
technologicznych.

Podczas wykonywania prac tynkarskich nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny byc¢ ujete
nastepujgce dane:

- warunki pogodowe podczas wykonywania robot,

- stan muru, (wilgo¢, woda), temperatura konstrukcji i materiatu,

- informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

- odstepy czasowe przed nakladaniem poszczegolinych warstw tynku,

- pozostatosci materiatu

- odpady.

Protokot z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatéw.
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Wykonanie suchej zaprawy tynkarskiej na zewnatrz:

Podtoze musi by¢ wytrzymate (nosne), suche, czyste oraz nie moze by¢ zbyt chtonne. Luzne
elementy, np. pozostatosci oleju po deskowaniu na powierzchni betonu, usungé odpowiednimi
srodkami. Wszelkie nierbwnosci na powierzchni wyréwnac¢ materialem tego samego rodzaju.
Nanoszenie:

Temperatura otoczenia i podtoza = 5 °C podczas nanoszenia i schniecia. Nie naktadac przy
bezposrednim dziataniu promieni stonecznych ani na nagrzane powierzchnie. Chronié przed
stoncem, wiatrem i deszczem w trakcie i po aplikaciji.

Wymieszac zaprawe z czystg wodg za pomocg mieszadta do jednorodnej, zwartej konsystenciji i
pozostawi¢ na krotki czas w celu dojrzewania. Stezatego materiatu nie nalezy w zadnym wypadku
ponownie mieszac¢ z wodg. Materiat mozna mieszac recznie, betoniarkg o pracy ciagtej lub
agregatem tynkarskim.

W przypadku aplikacji jako tynk podktadowy minimalna grubosé warstwy wynosi 10 mm, w
przypadku tynku wierzchniego - 5 mm. Przy niezbednej grubosci wiekszej od 20 mm lub w
przypadku niekorzystnych warunkéw, naktadac¢ wielowarstwowo; poprzedzajgcg warstwe
uszorstni¢, a przed natozeniem kolejnej zachowaé¢ odstep czasowy. Jest to szczegdlnie wazne w
przypadku niskich temperatur i zwigzanego z tym przedtuzonego procesu wigzania. W przypadku
podtozy silnie chtonnych nalezy natozy¢ dwie warstwy tynku podkiadowego metodg "mokre na
mokre".

Uwaga: Na powierzchnie muréw o gestosci mniejszej niz 700 kg/m3 i/lub wspétczynniku
przewodzenia ciepta mniejszym niz 0,13 W/ mK nalezy naktadac zaprawy lekkie.

W przypadku tynkowania na mokrej powierzchni muru lub silnie zr6znicowanym podtozu, w celu
zmniejszenia niebezpieczenstwa powstawania rys, zaleca sie wielowarstwowg aplikacje suchej
zaprawy tynkarskie;.

W przypadku zastosowania zaprawy jako tynk wierzchni, po odpowiednim czasie wigzania
powierzchnie mozna filcowac pacg ggbkowg. Dowolne ksztattowanie struktury lub zmywanie jest
rowniez dozwolone.

Zaprawe w trakcie i po aplikacji chroni¢ przed storicem, silnym wiatrem i zbyt szybkim
wyschnieciem. W razie koniecznosci powierzchnie zwilzac.

Na kolejnym etapie mozna pokrywa¢ dowolnymi systemami powtok malarskich dale tego samego
systemu, mozna rowniez pokrywa¢ dowolnymi tynkami wierzchnimi/kryjgcymi w tym samym
systemie. Przed natozeniem powtoki malarskiej nalezy przestrzegac czasu wigzania tynku.

Czas schniecia - Min. 1 dzien na kazdy 1mm grubosci tynku (w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej otoczenia). W przypadku zastosowania jako tynk podktadowy pod farby,
zachowac odstep min. 5 dni przed malowaniem, ale jezeli grubosc¢ tynku przekracza 5 mm, nalezy
stosowac 0golng zasade min. 1 dzien na kazdy 1 mm grubosci tynku.

Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania (w szczegoélnosci szkto, kamien naturalny,
ceramika) odpowiednio chroni¢. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bgdz transportu
natychmiast rozcienczy¢ duzg iloscig wody i usungc. tgczenie/mieszanie z produktami nie
bedacymi czescig systemu lub z obcymi materiatami nie jest dozwolone.

Przygotowanie $cian do nakladania tynku zewnetrznego:

Sciane nalezy doktadnie oczyscié z resztek starych tynkéw, kurzu i wszelkich innych
zanieczyszczen, oraz usung¢ zaprawe ze spoin na gtebokos¢ ok. 2 cm.

Neutralizacja podioza

Usuniecie skazen biologicznych (mchow, glonow, porostow, bakterii, grzybow plesniowych)
mechanicznie np. szczotkg druciang. Naniesienie na oczyszczong powierzchnie preparatéw
neutralizujgcych sole. Po 24 godzinach mozna przystgpi¢ do dalszych prac renowacyjnych.
Zagruntowanie podtoza

Podloze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powitok
antyadhezyjnych.

Przygotowanie podtoza : srodki gruntujgce oraz ich rozcienczalniki muszg by¢ dopasowane do
danego podioza - stosowac zgodnie z instrukcjami producentéw




ARCHITEKT Maria-Magdalena Dziuba

REMONT CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU BYLEJ PLEBANI W P ATNOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY TYNKARSKIE, ELEWACYJNE, RENOWACYJNE

Wykonanie warstwy szczepnej

Po przygotowaniu powierzchni sciany nalezy jg pokry¢ tynkiem szczepnym (obrzutka). Materiat
przygotowujemy najczesciej w betoniarce lub przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki. Tynk szczepny
nakfadac kielnig lub narzuca¢ przy pomocy agregatu tynkarskiego

Wykonanie tynku wtasciwego

Na istniejgca obrzutke z tynku szczepnego nalezy naniesé (po co najmniej 24 godzinach) warstwe
tynku podkfadowego przy uzyciu kielni, bgdz agregatu tynkarskiego. Tynk naktada sie
jednowarstwowo o minimalnej grubosci 1 cm. Po uptywie trzech dni mozna nakfadac tynk
renowacyjny.

Wykonanie tynku renowacyjnego (wykanczajgcego)

Tynk renowacyjny naktadamy na tynk podktadowy jednowarstwowo lub dwuwarstwowo
Uksztattowanie wierzchniej warstwy tynku moze sie odbywaé po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z
wytycznymi rob6t tynkarskich, pacg z ggbki lub tworzywa sztucznego.

Warstwe tynku nalezy pokry¢ powlokg malarska.

Przygotowanie i ukltadanie zaprawy cementowej i wapiennej.

Produkcja zaprawy i ustalanie jej skiadu.

Zaprawe przygotowuje sie ha miejscu budowy. Wymagany sktad zaprawy (dane ogolne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi sktad
zaprawy. Nie wolno przystgpi¢ do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda
spetniaj wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujgcy te skfadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by przedstawiony do
wiadomo ci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna markil5 powinna by
wykonana w proporcjach: 1: 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka
pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowac mieszajgc najpierw ze sobg sktadniki sypkie
(cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie
wode w ilosci odpowiedniej do zgdanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to
nalezy rozrobi¢ je z wodg , miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypac¢ do rozcieczonego
wapna. Catos¢ mieszac az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

Uktadanie zaprawy :

Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy usungc¢ z podtoza kurz, sadze, substancje ttuste, a
spoiny miedzy pustakami powinny by wyskrobane do giebokosci ok. 10 mm od lica muru.
Wszelkie wystepujgce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy oblozy¢ stalowg siatkg
tynkarska . Podloze nalezy zwilzy¢ . Zaprawa powinna by uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregaciji lub utraty sktadnikéw.
Tynki kat. Il nalezy wykonac jako trzywarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi
jednolicie gtadko zatartej.

Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania robot tynkarskich.

Roboty tynkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na calej diugosci faty kontrolnej dt. 2 m (kat. II).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by wieksze niz
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2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko ci (kat. 111).
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wieksze niz
3 mm na 1 m na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. Il ).
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
tynkarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaj powyzszym warunkom
I muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Badania komponentdéw zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania sktadu zaprawy,
przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

Tynkowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Tynkowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow zaprawy cementowej powinno odbywac¢ sie
zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez
zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia
temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schiodzi jej sktadniki.

Tynkowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktadac¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktadac
zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czynie,
powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i
zamoéwieniem materiatldw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jako $ci
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

e sprawdzenia sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm

e sprawdzenia narzutu cementowo-wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy obrzutki —
narzut rozprowadzic¢ pacg

e Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy,

* Receptury zapraw,

* Sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,

e Sposobu utozenia zapraw,

» Dokladnosci wykonania tynkéw (gladkosci, odchytek toleranciji, twardosci, estetyki).

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot tynkarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. Jednostk g obmiaru dla robét tynkarskich jest (m2) tynku, suchej zaprawy tynkarskiej

8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakosci wykonania robét tynkarskich.

Odbidr podtoza
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Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i og6lem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza itp.,

— trwate slady zaciekOw na powierzchni, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

— Specznienia oraz pekniecia

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

- przygotowanie powierzchni muru przed natozeniem tynku,

- wykonanie poszczegdlnych warstw tynku wraz z powtokg malarskg

Odbiory po zakonczeniu robo6t (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej)

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezgcej kontroli
materiatow i robo6t. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikow
badan Wykonawcy.

Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych
badan i pomiaréw wtedy gdy:

-zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja.

- istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg
watpliwosci Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot
poprawkowych. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na whasny koszt terminie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawa ptatno $ci
Za (m2) zgodnie z obmiarem z podzialem na tynk:
- cementowo-wapienny , cementowy, wapienny
- szpachla
- tynk renowacyjny

10. Przepisy zwi gzane
PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap.
PN-70/B-101000 —Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw wewnetrznych
PN65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo — wapienne.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
BN-65/6733-02 — Wapno.
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PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkow zwykiych.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonéw.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane zwykte. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10106:1997 - Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania
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ROBOTY OKEADZINOWE CPV: 45262650-2,45431200-9

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin zewnetrznych
1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych S.T.
- przygotowanie podioza
- potozenie oktadzin z ptytek kamiennych i gres
- potozenie piyt g-k
- roboty wykonczeniowe
2. Materialy
- ptytki kamienne i gres
- masa klejgca do ptytek - mrozo i wodoodporna
- fuga plastyczna mrozo i wodoodporna
ptyty g-k
elementy mocujgce piyty g-k do belek stropowych drewnianych

3. Sprzet
Betoniarka elektryczna, mieszadto elektryczne do masy klejgcej, pojemniki na
zaprawe, kielnia, miotek, tata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe,
szpachléwka, tarcze do ciecia, paca metalowa z grzebieniem

do naktadania kleju — paca zebata
do uktadania ptytek - poziomica
do spoinowania — rakla gumowa, ggbka.

4. Transport
Samochod dostawczy, taczka, reczny

5. Wykonanie robot
Plytki kamienne i gres:
Podtoze musi by¢ odpowiednio wyréwnane, stabilne i odwodnione. Przed utozeniem ptytek nalezy
usungc¢ wszelkie przeszkody i wyréwnaé powierzchnie.
Pochylenie poprzeczne nie powinno by¢ wieksze niz 1-3%, aby umozliwi¢ odptyw wody
deszczowej.

Prace prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- klejenie oktadzin ceramicznych na kleju

- spoinowanie ptytek zaprawg

- wypetnienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjng kitem silikonowym, po uprzednim
zagruntowania krawedzi

Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych:

Okfadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyrownujgcg lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podtoza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ o najmniej +5 °C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m,odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dlugosci faty dwumetrowej.

Oktadziny powinny by¢ mocowane na zaprawie elastycznej
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Klejenie oktadzin ceramicznych

Przygotowanie masy klejowej

Do czystego naczynia wla¢ wode w odpowiednich proporcjach (zgodnie z wytycznymi producenta
masy) . Wode z zaprawg nalezy miesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem do uzyskania jednorodnej,
homogenicznej masy. Przed rozpoczeciem prac jeszcze raz przemieszaé. Nie nalezy
przygotowywac porcji wiekszych niz moga by¢ zuzyte w ciggu 1 godziny.

Uktadanie ptytek na powierzchniach poziomych.

Posadzke z ptytek mozna wykonywaé jedynie na warstwie izolacyjnej. Prawidtowosé wykonania
izolacji powinna zostac potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru
dotgczonym do dziennika budowy. Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem
okreslajgcym rodzaj ptytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubosé warstwy zaprawy, szerokos¢ spoin,
dylataciji itp.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania wylozen z plytek:

- w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wylozenia temperatura powietrza nie powinna byc¢
nizsza niz 5 °C,

- rozpoczynac ukfadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , uktad szczelin dylatacyjnych
podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej,

- powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem na lezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

- powierzchnia wytozenia powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2- metrowa fatg
w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki (chyba ze Dokumentacja Techniczna zakiada inaczej),

- spoiny miedzy ptytkami przez calg diugosé i szerokosé pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz: — 2mm na 1
m i 3mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego, — 3mm
na 1 mi5mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

- szerokosc¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

- plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni
(bez pustek powietrznych); w przypadku ukladania ptytek zewnetrznych, zaleca sie naktadanie kleju
na poditoze oraz na spodnig czesc¢ ptytki,

- w miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane ze $ciang ,

- w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli (Sciany, stupy, fundamenty
itp.) miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie
odksztalcalne.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych. Uzebienie
pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej.

Plyty gipsowo-kartonowe:

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw,tj.po uptywie min 4 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

Okfadziny z ptyt gipsowo kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz

+5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 °C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu ptyt gipsowo kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
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PN 72/10122 ,,Roboty okltadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Suche tynki z piyt gipsowo kartonowych uktada¢ na konstrukcji stalowej/aluminiowe.
Mocowanie ptyt gipsowo kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby piyty
nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu
(dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok.10 mm).

Zkgcza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z wiokna szklanego i zaszpachlowac¢
zaprawg gipsowa.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobéw:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych,bez kontaktu z ostaniang sciana,
z uzyciem sciennych profili ,,U"o szer.50 mm,umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
przy uzyciu profili sufitowych 60/27,mocowanych do podioza elementami tgczgcymi typu ES.
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo kartonowych powinien sktadac sie z dwoch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt nazywanej w dalszej czesci ,warstwg
nosng" oraz gornej — dalej nazywanej ,,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe.

Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementow warstwy nosnej. .Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)nie ma

wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wkasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo kartonowa.

Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

Przy wyborze poprzecznego mocowania piyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é umocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiescié¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci),

Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajgc jg o
jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia rusztu, muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Ptyty gipsowo kartonowe mogg by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtluzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

6. Kontrola jako $ci robo6t

* sprawdzenie podtoza (poziomy, piony), rownosci powierzchni, (przeswit pod tatg dt.2m.
max1-2mm)

» sprawdzenie jakosci uzytego materiatu okladzinowego

* sprawdzenie wlasciwosci zastosowanych zapraw

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin (szerokos¢, prostolinijnos¢, pion, poziom)

» starannos¢ wykonczenia, przyciec i.t.p.

» zgodnos¢ wykonania z projektem

Badania w czasie wykonywania robot
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan piyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna

z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegoblnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary piyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt.

Warunki badan piyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kontrola i badania materiatow
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materialow z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikoéw, zgodnosé wagowa.

Kontrola i badania podtoza

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych podtoza pod izolacje powinien obejmowac: sprawdzenie
wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wyglgdu zewnetrznego, szorstkosci, czystosci,
zawilgocenia,

sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarow szczelin dylatacyjnych,

sprawdzenie wytrzymatosci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczgcymi.

Kontrola i badania oktadzin z plytek

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych oktadzin z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia piyt;

- utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem piytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy tatg i
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mitotkiem
drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,
— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna
uznac¢ za wykonane prawidtowo.

Warunki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. Jednostka obmiaru — (m2) oktadziny, ptyty g-k, (mb) elastycznych wypetnien

8. Odbior robot
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegoinych etapow robot zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane
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- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbior podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami j.w. Jezeli odbior podtoza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Odbidr oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

Roboty oktadzinowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbiorow przejsciowych, podczas ktérych
powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z wymaganiami projektu
technicznego.

W trakcie prac dotyczacych okladzin sg wymagane nastepujgce odbiory przejsciowe:

— odbidr podtoza pod powiloke izolacyjng,

- odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

- izolacje szczelin i narozy,

— odbidr oktadziny .

Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.

9. Podstawa ptatno $ci
(m2) okfadziny zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwi gzane
e PN-70/B-12016 — Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.
* PN B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
* PN EN 197 1:2002 Cement. Sktad,wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
« PN B 30000:1990 Cement portlandzki.
* PN 88/B 30001 Cement portlandzki z dodatkami.
* PN EN 197 1:2002 Cement.Sktad,wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce elementow
powszechnego uzytku.
* PN 97/B 30003 Cement murarski 15.
* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.
* PN-B-11202 pazdziernik 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewnetrzne i
wewnetrzne PN-B-11208 grudzieh 1996 Materiaty kamienne, plyty posadzkowe z odpadéw
kamiennych
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ROBOTY STOLARSKIE (OKNA , DRZWI) CPV:45421000-4,45421100-5

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie stolarki budowlanej,
zwigzanych z instalowaniem drzwi i okien.

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych S.T.
wymontowanie starej stolarki wraz z parapetami
- montaz nowej stolarki okien PVC wraz z parapetami
mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnieniem piankg termoizolacyjna.
uzupetnienie ubytkow tynkéw osciezy otworéw z pomalowaniem

Roboty obejmujg zamontowanie okien tgcznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetow,

2. Materialy (elementy)
- okna PCV szkio prézniowe potréjnie szklone
- drzwi drewniane
- pianka poliuretanowa
- parapety duromarmur
- parapety blaszane
- fgczniki, sruby, wkrety

3. Sprzet
Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, miotek gumowy, dozownik pianki

4. Transport
Samochodowy, specjalistyczny do przewozenia okien, roztadunek reczny.

5. Wykonanie rob6t
Montaz stolarki okiennej, drzwiowej
Montaz okien wykonaé po zakonczeniu robét murarskich i betoniarskich, przed robotami
oktadzinowymi i malarskimi.
Oscieznice stolarki powinny by ustawione na wiasciwym miejscu w otworze Sciany i
tymczasowo umocowane za pomoc podkiadek i klindw drewnianych wbijanych przy
naroznikach miedzy oscieznice a oscieze. Prawidtowos$¢ osadzania oscieznicy musi by¢
sprawdzana za pomocg poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekatnych swiatta oscieznicy.
Punkty zamocowania powinny by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej
okna. Zamocowanie oscieznic mozna wykonac :
- za pomocg stalowych elementéw kotwigcych mocowanych do $ciany przez wbicie gwozdzi,
- ha kotwie przybite do oscieznicy i zabetonowanie w gniazdach sciany,
- przez przybicie gwozdziami lub wkrcenie wkretdw przez oscieznice do drewnianych klockéw
uprzednio zamocowanych w scianie.
Styki elementéw stolarki z przegrodami budynku powinny by przykryte listwami
drewnianymi. Szpary pomiedzy osciezami a oscieznicg nalezy wypetni materiatem
izolacyjnym (piankg montazowg ). Montaz okien potaciowych, jesli wystepujg, wykona¢ analogicznie
do montazu pozostatych elementow stolarki budowlanej z tym, ze roboty te powinny byé
prowadzone réwnolegle z montazem pokrycia dachowego.
Punkty mocowania oscieznicy powinny sie znajdowac¢ 25 cm od gornej i dolnej krawedzi,
odlegtos¢ miedzy tymi punktami nie moze by¢ wieksza niz 100 cm. Punkty zamocowania
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muszg by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Podczas montazu
okna nalezy zaklinowa¢ do czasu wyschniecia pianki montazowo-izolacyjnej. Okna muszg
posiada¢ wmontowane w ramie okna nawiewniki regulowane podcisnieniowo do
mikrowentylacji. Punkty mocowania dla drzwi tak jak dla okien tylko odlegtos¢ miedzy
punktami nie moze by wieksza niz 70 cm.

Parapety wewnetrzne osadzi¢ w poziomie, parapety zewnetrze — ze spadkiem 1% od okna.
Oscieznice drewniane wewnetrzne wylozy¢ obustronnie na sciane. Mocowanie oscieznic srubami
do muru. Gtéwki srub w otworach, otwory wypetnione masg wykonang z trocin i zywicy,
zeszlifowane i powleczone lakierem. W ten sam spos6b mocowane okitadziny na Sciane.
Szczegobty wykonczenia zgodnie ze sztukg budowlang i z instrukcjg montazu opracowang przez
producenta.

Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania robot stolarskich:

Roboty stolarskie muszg by wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
stolarskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstaw do odmowy przyjecia prac
stolarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaj powyzszym warunkom i
muszg by zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jako $ci

Polega na sprawdzeniu :

- elementow w zakresie zgodnosci z PN i z dokumentacjg

- $wiadectw dopuszczalnosci i atestéw

- rodzaju zastosowanego szklenia

- prawidtowos$ci osadzenia parapetow

- prawidtowosci uszczelnienia i izolacji

- estetyka obrébek i wykonczenia

- prawidtowosci osadzenia skrzydet i tatwosc¢ ich otwierania

- jakosci stolarki
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot stolarskich z przepisami BIOZ.

7. Jednostka obmiaru — (m2) elementu, (m2) okna, drzwi

8. Odbidr robot obj etych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw
do dziennika budowy
- Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiar6w oraz jakosci wykonania robot

9. Podstawa ptatno $ci
(m2) zamontowanego elementu tgcznie z obrdébka,

10. Przepisy zwi gzane

« PN B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

« PN 72/B 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

¢ PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie cialem miekkim i ciezkim. Metoda badania,
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja

« PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

* PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania

e« PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja

e« PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja
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« PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

e« PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

* PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

* PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

* PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania PN-B-05000: 1996
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

e PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe.
Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

* PN-88/10085/A2 Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-B-10106:1998 Masy tynkarskie do wypraw pocieniony
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ROBOTY MALARSKIE CPV:45442100-8

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich zewnetrznych i
wewnetrznych.

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- usuniecie wtérnych powtok malarskich
- usuniecie wtérnych zapraw tynkarskich
- usuniecie tynkow zdegradowanych, obluzowanych, spekanych i obsypujacych sie
- naprawa peknie¢ muréw i innych koniecznych widocznych uszkodzen muréw
- naprawa, w razie potrzeby wzmocnienie nadprozy ceglanych
- wykonanie dezynfekcji i odsolenia muréw zewnetrznych
- odtworzenie w murze otworu okiennego o pierwotnych wymiarach (zgodnie z
projektem)
- uzupetnienie ubytkéw / odtworzenie tynkow podktadowych w nawigzaniu do tynkow
istniejgcych
- powierzchniowe odtworzenie lica tynkdw w nawigzaniu do tynkow istniejgcych
- sprawdzenie rownosci i czystosci tynkéw i gtadzi
- sprawdzenie wilgotnosci tynkow
- wykonanie gruntowania i powtok malarskich
- wykonanie prac malarskich wewnetrznych (2-krotne malowanie) z gruntowaniem
- malowanie elementéw drewnianych farbg olejng do drewna (2-krotne) ze
szpachlowaniem i szlifowaniem - skrzydta drzwiowe i oscieznice

Prace w obrebie detalu architektonicznego tynkarskiego:

- usuniecie powlok malarskich wtérnych i zapraw tynkarskich wtérnych
znieksztatcajgcych czytelnos¢ wizualng detalu oraz zapraw, uszkodzonych,
odspojonych i obsypujgcych sie

- wzmocnienie detalu - uzupetnienia ubytkéw i odtworzenie pierwotnej formy detalu
architektonicznego

- odtworzenie brakujgcych gzymsow oraz opasek okiennych i drzwiowych

- powierzchniowe opracowanie detalu ze szczegdlng dbatoscig w zachowaniu i
podkresleniu pierwotnego ksztattu detalu

- wykonanie gruntowania i powtok malarskich

2. Materiaty

podkiad gruntujacy

farba elewacyjna zewnetrznego stosowania zolowo-krzemianowa
farba emulsyjna wewnetrznego stosowania

farba olejna do drewna

farba podktadowa

Farba zolowo-krzemianowa

Farba ta jest wysoce specjalistyczng, elewacyjng farbg, na bazie kombinacji spoiw zolu
krzemionkowedo i szkta wodnego potasowego. Ta kombinacja umozliwia naktadanie warstw
krzemianowych nie tylko na podtoza mineralne, lecz takze na wiele podtozy organicznych. Dzieki
zawartosci wypetniaczy odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych i czysto
nieorganicznych pigmentéw farba posiada wszystkie zalety farby krzemianowe;j.

Cechuje sie nastepujgcymi wlasciwosciami:

— wysoce paroprzepuszczalna

— wysoce hydrofobowa

— antystatyczna, nietermoplastyczna
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— odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

— nieprzyjazna dla grzybow i glonéw dzieki wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej

— reakcja na ogien: niepalny (klasa A2-s1,d0 wg EN 13501-1 zg. z raportem klasyfikacyjnym)
— bez dodatku rozpuszczalnikéw

— bez dodatku srodkdéw zmiekczajgcych

DANE TECHNICZNE:

— Gestosc: ok. 1,5-1,7 g/lcm3

— Udziat czesci organicznych: <5 %

— Wartosc¢ pH: ok. 11

— Odpornosc¢ pigmentu na dziatanie swiatta (kod Fb zgodnie z instrukcjg BFS Nr 26): Al
— Wspdétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (warto$¢ V): = 2000 g/(mz2 - d)

— Dyfuzyjnie réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza (wartos¢ Sd): < 0,01 m

— Klasa dyfuzyjnie rbwnowaznej grubosci warstwy powietrza: V1

— Norma badania klasy dyfuzyjnie réwnowaznej grubosci warstwy powietrza: DIN EN ISO 7783
— Przepuszczalno$é wody: < 0,1 kg/(m2vh)

— Klasa przepuszczalnosci wody: W3

— Norma badania przepuszczalnosci wody: DIN EN 1062-3

— Poziom potysku przy 85°: matowy — Norma badania poziomu potysku: 1ISO 2813

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb emulsyjnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powloki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pedzle, fawkowiec, pomost
rusztowaniowy
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4. Transport
Dowdz dowolnym srodkiem transportu, transport wewnetrzny reczny
Farby pakowane nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie rob6t
Roboty objete S.T. wykonac recznie, malowanie zwykte

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i sladéw pedzla.

Malowanie farbg zolowo-krzemianowa:

Przygotowanie podioza:

Podtoze powinno by¢ suche, wytrzymate, niekredujgce, czyste i oczyszczone z kurzu.
Zanieczyszczenia oraz luzne fragmenty starych powtok nalezy usuwac¢ mechanicznie lub
strumieniem wody pod cisnieniem. Wypei¢ ubytki w podtozu odpowiednim materiatem
naprawczym, wyrownujgc do struktury powierzchni. Ewentualne warstwy spieczone na nowych
tynkach usung¢ (,wytrawi¢”). Obszary z nowym tynkiem (na powierzchniach z miejscowymi
naprawami) nalezy ewentualnie wytrawic. Silnie chtonne podfoza zagruntowac.

Na powierzchniach z miejscowymi naprawami lub zréznicowang strukturg oraz drobnymi
spekaniami wlosowatymi, jako warstwe podktadowg zaleca sie zastosowacé farbe z wiekszg
zawartoscig odpowiednich wypetniaczy. W przypadku wigkszych spekan lub duzych roznic w
strukturze podtoza konieczne moze okazac sie zastosowanie szlamujgcej farby.

Nanoszenie:

Temperatura otoczenia i podtoza = 5 °C podczas nanoszenia i schniecia. Nie naktadac przy
bezposrednim dziataniu promieni stonecznych ani na nagrzane powierzchnie. Chronié przed
stoncem, wiatrem i deszczem w trakcie i po aplikaciji.

Przed natozeniem doktadnie rozmieszac. Farbe naktadac pedzlem, watkiem lub aparatem
natryskowym (dysza: = 435 ). Warstwa podktadowa: nanosi¢ farbe nierozcienczong lub w
zaleznosci od chtonnosci podfoza rozcienczong maks. 5 % dedykowanym preparatem.
Rozciehczenie maks. 10 % preparatem jest dopuszczalne w przypadku silnie chtonnych podtozy.
Warstwa wierzchnia: nanosi¢ farbe nierozcienczona.

Kolejne warstwy nanosi¢ najwczesniej po 12 h (w temp. 23°C i przy 50% wzglednej wilgotnosci
powietrza). Podwyzszona wilgotnos¢ wzgledna otoczenia, wieksza grubos¢ warstwy i/lub niska
temperatura wydtuzajg czas schniecia.

Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania (w szczegoélnosci szkto, kamien naturalny,
ceramika) odpowiednio chroni¢. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bgdz transportu
natychmiast rozcienczy¢ duzg iloscig wody i usungc. Lgczenie/mieszanie z produktami nie
bedacymi czescig systemu lub z obcymi materiatami nie jest dozwolone.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i sladéw pedzla.
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Malowanie farbg olejng elementéw drewnianych:

Drewno powinno by¢ dokladnie oczyszczone i przeszlifowane - doktadnie oczysci¢ z kurzu, brudu,
starych powtok malarskich i ttuszczu. Nastepnie powierzchnie nalezy przeszlifowac¢ papierem
Sciernym o sredniej gradacji z uzyciem rozpuszczalnika, co zapewni lepszg przyczepnosc farby i
dodatkowo odtlusci powierzchnie. W przypadku wyjgtkowo chtonnej nawierzchni, nalezy
zastosowac podkiad, dla zwiekszenia trwatosci farby.

Temperatura i wilgotnos¢: Minimalna temperatura otoczenia to 10°C, a wilgotnosc¢ nie powinna
by¢ wyzsza niz 80%. Farbe olejng najlepiej naktadac¢ w cienkich warstwach, najlepiej dwie, z
odstepami 24 godzin.

6. Kontrola jako $ci robot
Polega na sprawdzeniu
- gtadkosci powtok (czy nie wystepujg zacieki, smugi, przeswity i plamy)
- braku pekniec, tuszczeniu sie powtoki, odstawania od podfoza oraz widocznych tgczen i
poprawek
- prawidtowosci faktury
- zmywalnosci powtok, odpornosci na zmywanie (wyjatek ingerencji spirytusu), odpornos¢ na tarcie
| szorowanie

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie
wczesniej niz po 3 s.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Jednostka obmiaru — (m2) powierzchni

8. Odbior robdt obj etych S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy
- sprawdzenie materiatdw na podstawie zalgczonych zaswiadczen i atestéw
- sprawdzenie przyczepnosci powtok
- sprawdzenie nasigkliwosci warstwy gruntujgce;j
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego i zgodnosci z projektem
- sprawdzenie odpornosci na $cieranie i zmywanie

Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
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Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatno $ci
Za (m2) zgodnie z obmiarem robo6t

10. Przepisy zwi gzane

« PN-69/B-10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

* PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

« PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

« PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe

*  PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

* PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity

e PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

« PN-EN 1062-1:2004 Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton
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ROBOTY WYKONCZENIOWE - MONTAZ ELEMENTOW ELEKTR. CPV: 71314100-3
45400000-1

1. Przedmiot S.T.
1.1. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét wykonczeniowych zwigzanych z
montazem elementow elektrycznych.

1.2. S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych S.T.
- montaz elementow elektrycznych (gniazd wtykowych, wigcznikow i opraw oswietleniowych)

2. Materialy (elementy)

- gniazda wtykowe i oprawy zaréwek

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej S.T. powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania lub wydobywania materialdw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Gniazda wtykowe ogoélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowowtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach o 60 mm za pomoca wkretéw lub ,pazurkéw”.

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub
przyklejane.

- Gniazda natynkowe 3-fazowe muszag by¢ przystosowane do 5-cio zytlowych przewodéw, w
tym do podigczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potgczenia przewodow
winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy wykonac¢ z
materiatléw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

3. Sprzet
wkretarka, wkrety,

4. Transport
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora .

5. Wykonanie robét
- zamocowanie elementéw elektrycznych we wnetrzu budynku - wymiana gniazd wtykowych i
opraw oswietleniowych
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6. Kontrola jako $ci
Polega na sprawdzeniu :
- sprawdzeniu bezpieczenstwa zamontowania gniazda i oprawy

- starannosci zamocowania
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na

terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Ocena jakosci powinna obejmowac :

e sprawdzenie piondéw i pozioméw ptaszczyzn i krawedzi,

» sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,

* sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

e Sprawdzenie estetyki wykonania

7. Jednostka obmiaru —, (szt) elementéw

8. Odbidr robot obj etych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw

do dziennika budowy

9. Podstawa ptatno $ci
(szt) gniazda, oprawy

10. Przepisy zwi azane

* instrukcje producentow

e PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planow jakosci

e Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne,

* inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.
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ROBOTY RUSZTOWANIOWE CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob4t wymienionych
w pkt..1.1.

1.3.Zakres robdt objetych S.T.
transport z bazy na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podtoza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecig odgromowg
- podigczenie do zrédia zasilania

2. Materialy
Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe
i poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urzgdzenia piorunochronne,
podktady pod stojaki i zakotwienia, kliny drewniane

3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy, Elektronarzedzia, ztgcza wzdtuzne, klucze do srub.
Stosowane rusztowania winny posiadac atest bezpieczenstwa ,B”.

4. Transport
Samochdd przystosowany do przewozu tego typu urzgdzen

5. Wykonanie robot
Wykonanie robét zwigzanych z montazem rusztowan nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacijg
producenta rusztowan tzn. DTR.
Podkfady pod stojaki uktadac na przygotowanym podtozu prostopadle do Sciany budowli,
dopasowac ich uktad do siatki konstrukcyjnej ,ciezkiej” dla ktérej rozstaw stojaka wynosi 2,0
m w kierunku podtuznym i 1,35 m w kierunku poprzecznym. Wysokosc¢ kazdej kondygnacji
rusztowania winna wynosic¢ 2,0 m wyjgtkowo 1,80.
Stezenia poziome nalezy rozmieszczac¢ na catej diugosci rusztowania w sposib zapewniajgcy
nieprzesuwnos¢ weztdéw. Pierwsze stezenie poziome zaklada sie pod pierwszg kondygnacje
nad podtozem, nalezy je montowa¢ bezposrednio do stojakéw rusztowania.
Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Liczba stezen pionowych nie moze by¢é mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji
rusztowania a odlegtos¢ miedzy polami stezen nie moze by¢ wieksza niz 10 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona w $ciany lub mocowana do statych elementow
budynku w sposéb zapewniajgcy statecznosé¢ i sztywnosé konstrukciji. Wielkos¢ sity
odrywajgcej rusztowanie przypadajgca na 1 kotwe nie moze by¢ mniejsza niz 2,50 kN.
Zakotwienia nalezy umieszczac symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym
odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, a w pionie na
wysokosci wienca. Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg od 1,0 m.
Ptyty pomostowe i bale nalezy uktada¢ szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotéw na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajgcy. Konstrukcja rusztowania powinna by¢
uziemiona w sposob podany w PN na wykonanie urzadzeh odgromowych.
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6. Kontrola jako $ci robot
- sprawdzenie prawidtowosci wymaganego podioza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczeh przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania muszg dac¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopuscic¢ do
uzytkowania
Z badan nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta stosowana
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

7. Jednostka obmiaru — 1-no stanowisko ustawienia

8. Odbior robot S.T.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdza prawidtowos¢ wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta
rusztowan oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem.

9. Podstawa ptatno $ci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

10. Przepisy zwi gzane

e PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — state i zmienne.
« PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem.
¢ PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowanh atmosferycznych.
* PN-71/B-50510 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztgcza.

Ogolne wymagania i badania.
« PN-71/B-50505 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, zigcza.

Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.
*  PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
*  PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.



